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PAR

01 Opdrachtgever
Attero B.V.
Vamweg 7, 9418 TM Wijster
Postbus 40047, 7300 AX Apeldoorn

contactpersoon: de heer ing. J.F.M. Heijnen
tel. nr. : +31 88 550 10 00
mobiel nr. : +31 6 53 39 53 98
e-mail : ron.heijnen@attero.nl

02 Directie
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de directie namens de
opdrachtgever worden gevoerd door of namens:

Syntraal BV
Kamperstraat 13021, 7418 CA Deventer
Postbus 479, 7400 AL Deventer

contactpersoon: de heren A.J. Verkerk en J.D. Gardenier
mobiel nr. : +31 6 20 44 69 03 +31 65 38 15 81 0
e-mail : adri.verkerk@syntraal.com, jan.gardenier@syntraal.com

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen het bedrijfsterrein van Attero B.V. aan de
Vamweg 7 te Wijster, één en ander als aangegeven op de bestekstekeningen.

04 Algemene beschrijving
Het uit te voeren werk betreft het aanbrengen van een combinatie-afdichting op een deel van
de afvalberging en bestaat in hoofdzaak uit:
- het egaliseren dan wel aanbrengen van een steunlaag
- het aanbrengen van een minerale afdichtingslaag
- het aanbrengen van een synthetische afdichtingslaag
- het aanbrengen van percolaatleidingen in een zanddrainagelaag
- het treffen van arbeidshygienische- en veiligheidsmaatregelen;
- het verrichten van bijbehorende werkzaamheden;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk (fase 2B) dient uiterlijk op 15 juli 2024 te worden opgeleverd.
2. In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aanvangsdatum vermeld in

de opdrachtbrief.
3. De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012,

bedraagt EUR 2.500,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt
12 maanden.
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PAR

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13 en 01.20 van de
Standaard RAW Bepalingen 2020 en rekening houdend met de volgende gefaseerde
stoppunten:
1. de geëgaliseerde en geprofileerde onderlaag van AEC-bodemas, incl. inmeting,

verdichtingscontrole en vrijgavecontrole;
2. na verwijderen zakbakens
3. de controle en reparatie van vrijgegraven bestaande minerale en/of synthetische

afdichting op de aansluitvlakken met bestaande bovenafdichtingen;
4. de aangebrachte minerale en synthetische afdichtingslaag incl. inspectie;
5. het aangebrachte percolaatafvoerleidingen, doorspuitleidingen, putten e.d.);
6. de aangebrachte zanddrainagelaag (diktemeting)
7. revisie in RD-coördinaten en hoogtes in m +NAP na aanbrengen van iedere laag;

Tevens dient rekening te worden gehouden met het, namens de opdrachtgever, uitvoeren
van inspecties vóór c.q. tijdens het in productie nemen van de volgende materialen [ op
productielocatie(s) ]:
8. de productie van afdichtingen, kunststofputten, kunststofleidingen en het maken van

doorvoeringen door de HDPE-folie (= synthetische afdichting), waarbij wordt bepaald, dat
geen materialen mogen worden afgeroepen alvorens de desbetreffende geaccrediteerde
inspectie-instelling, namens de opdrachtgever, daaraan haar goedkeuring heeft verstrekt.

NB. De kosten voor deze keuringen zijn voor rekening van de aannemer.

Van de aannemer wordt verlangd, dat hij de gehele organisatorische en technische coördinatie
met betrekking tot de onderaannemers verzorgd, inclusief bijbehorende kwaliteitsborging.

Na de datum van opneming van het werk zal de aannemer zijn kwaliteitsdossier en
revisiegegevens en revisietekeningen uiterlijk binnen 8 weken in definitieve vorm overdragen
aan de directie, onverminderd het gestelde in deel 3, hoofdstuk 01, paragraaf 21, van dit
bestek. Voor elke werkdag dat deze termijn wordt overschreden zal een korting worden
toegepast van € 1.500,00.
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
________________________________________________________________
Projectnr.-bladnr. Datum Omschrijving
________________________________________________________________
1321998-TE-GEO-BE-0251-D1.0 01-12-2023 Bestaande situatie
1321998-TE-GEO-BE-0252-D1.0 01-12-2023 Nieuwe situatie
1321998-TE-GEO-BE-0253-D1.0 01-12-2023 Dwarsprofielen
1321998-TE-GEO-BE-0254-D1.0 01-12-2023 Details
________________________________________________________________

Als onderliggende informatie is (zijn) tevens toegevoegd:
________________________________________________________________
Projectnr.-bladnr. Datum Omschrijving
________________________________________________________________
Orgsit.dwg 21-09-2023 Ondergrond Attero Wijster (digitaal)
________________________________________________________________

02 Peilen en hoofdafmetingen
Tenzij anders aangegeven zijn en worden de hoogten aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.
Door de directie zal aangegeven worden:
- een bestaande NAP hoogtemaat;
- enkele hoofdpunten en vaste meetpunten.

03 Bijlagen
Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Plan van aanpak voor aanleg bovenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster

R005-1321998AJV-V01-ygl-NL, d.d. 11 december 2023
- Kwaliteits- en keuringsplan tussenafdichting ‘Dak van Drenthe’ Attero Wijster,

R003-1321998AJV-V01-ygl-NL, d.d. 11 april 2023
- Safety Data Sheet AEC Ruwe bodemas, versie 2.0, d.d. 1 januari 2016
- Bedrijfsnoodplan Attero Locatie Wijster, versie 13, d.d. februari 2023
- VGWM plan Onderhoud & Projecten, Attero, versie 01, 2023
- Algemene Voorwaarden Attero 2021
- Locatiereglement Attero 2023
- Revisietekeningen naastliggende vakken worden digitaal (in *.pdf en/of *.dwg)

aangeleverd na aanbesteding

De volgende bijlagen behoren eveneens tot het bestek, maar zijn niet bijgevoegd:
- CROW publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem".
- Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en

opslagplaatsen; (Publikatiereeks bodembescherming nr. 1993/1); Ministerie van VROM,
februari 1993.

- Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen (Publikatiereeks
bodembescherming nr. 1993/2); Ministerie van VROM, februari 1993.

- CUR 33, 2e druk, september 1996. Stichting CUR Bouw en Infra te Gouda
- Protocollen Trisoplast, derde druk d.d. 17 maart 2016, uitgezonderd de intensiteit van

keuringen en proeven (zie deel 3 van dit bestek, bepaling 18.01.09)
- Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen voor bodembescherming

en gas- en vloeistofbarrierlagen (NEN oktober 2018:
- UIT 83-2018, Deel I Materialen
- UIT 84-2018, Deel II Aanleg en acceptatie
- UIT 85-2018, Deel III Lasaanbevelingen

- BRL-K537/06, KIWA, d.d. 21 juni 2019 "Verwerken van kunststoffolie", inclusief meest
recente verwijzingen
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- BRL-K538/05, KIWA, d.d. 21 juni 2019 "Afdichtingsfolie van hoge dichtheid polyethyleen
zonder versterking"

- DVS-2207-3, föhnlassen van kunststof buizen, buisdelen en -platen
- DVS-2207-4 extrusielassen van kunststof buizen, buisdelen en -platen, VM 99,

extrusielassen van thermoplastische kunststoffen
- NEN-EN 13492 (2013) Geokunststofafdichtingen - vereiste eigenschappen voor gebruik

bij de bouw van opslag- en stortplaatsen van vloeistoffen
- NEN-EN 13492 en 13493 (2013) Geokunststofafdichtingen - vereiste eigenschappen

voor gebruik bij de bouw van opslag- en stortplaatsen van vaste afvalstoffen

Bovenstaande protocollen, voorschriften, normen, richtlijnen, beoordelingsrichtlijnen en
aanbevelingen maken integraal deel uit van dit bestek en zijn volledig en onvoorwaardelijk
van toepassing op de in dit bestek omschreven werken. De ten tijde van gunning vigerende
versie is van toepassing.

04 Vergunningen
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden gelden, voor zover het bestek hier niet in voorziet,
de gestelde voorwaarden van de Wm-vergunning, kenmerk DO/2010009769, d.d. 06-08-2010.
De Wm-vergunning kan worden opgevraagd bij de opdrachtgever.

Aanvullende technische- alsmede kwalitatieve eisen en randvoorwaarden die naar aanleiding
van de omgevingsvergunning worden vastgelegd in de beoordelingsbrief van Gedeputeerde
Staten van de provincie Drenthe dienen in acht te worden genomen en maken integraal
onderdeel uit van dit bestek.

De directie zal een afschrift van de goedkeuringsbrief van dit bestek aan de aannemer doen
toekomen

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen en waterstanden
De locatie is gelegen van circa 38 tot 63 m +NAP. Ter plaatse is geen sprake van grondwater.

06 Grondmechanische gegevens
De ondergrond bestaat over het algemeen uit AEC-bodemassen op afval.

07 Bereikbaarheid terrein / transportroute / verkeer
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
geaccidenteerde werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande
situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het
werk.

Binnen het werkgebied komen onderstaande verkeerstromen voor:
- bedrijfsvoering op het terrein;
- onderhoudsverkeer voor diverse aanwezige voorzieningen;

Genoemde verkeersbewegingen moeten ongehinderd doorgang kunnen vinden. Tevens dient
men zich te houden aan de op de bedrijfslocatie geldende verkeersregels van Attero.
Indien de aannemer zich niet houdt aan de van toepassing zijnde verkeersregels kunnen
sancties opgelegd worden conform het sanctiebeleid van Attero.

08 Milieuhygiënische aspecten
De aannemer dient rekening te houden met contact met percolaatwater en/of uittreding van
stortgas langs de aansluitingen van de bovenafdichting op de naastliggende terreindelen.
Daarnaast is sprake van contact met AEC-bodemas (verstuiving).
Hiertoe dienen in het door de aannemer op te stellen V&G-plan voor de uitvoeringsfase
maatregelen geformuleerd te worden.



RAW0013-129860

Bladnr. 8 van 78
Afdrukdatum:

05-12-2023

BESTEK T004-1321998AJV (fase 2B)
Bestand T004-1321998AJV-V01-NL d.d. 5 december 2023
Omschrijving: Aanleg tussenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster (fase 2B)

09 Vermelding van bouwstoffen in Deel 2.2
- In afwijking van paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 mogen voorzover in deel 2.2

bouwstoffen zijn voorgeschreven met vermelding van het fabrikaat zonder de toevoeging
"of gelijkwaardig" of "overeenkomstig" deze, ter wille van eenheid, uitwisselbaarheid
en/of uniformiteit in het kader van onderhoud en beheer, niet worden vervangen door
andere materialen. Het betreft:

- Trisoplast

- Voorzover in deel 2.2 bouwstoffen zijn vermeld met vermelding van het fabrikaat mét de
toevoeging "of gelijkwaardig" of "overeenkomstig" mogen deze worden vervangen
conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012.

Voor de toevoeging "of gelijkwaardig" respectievelijk "overeenkomstig" dient te worden
gelezen dat deze bouwstoffen mogen worden vervangen door identieke bouwstoffen van
een andere producent respectievelijk door bouwstoffen welke functioneel zijn afgestemd
op de resultaatsverplichtingen van de aannemer.

De aannemer dient de functionele geschiktheid daarvan en de stabiliteit van de
constructie aan te tonen.

10 Voertaal
De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
De dagelijkse leidinggevende personen van de aannemer op het werk dienen het gebruik van
de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

11 Kabels en leidingen
De informatie op de individuele tekeningen van de kabel- en leidingbeheerders en/of op
de samengestelde overzichtstekening(en) moet als leidraad worden gehanteerd.
De ligging van kabels en leidingen is slechts indicatief en dient in het terrein d.m.v.
proefsleuven (eventueel ondersteund door gebruik van detectieapparatuur e.d.)
geverifieerd te worden.
Voor alle graafwerkzaamheden dient een graafvergunning te worden aangevraagd bij Dienst
Gebouwen en Terreinen van Attero.

12 Weging van bouwstoffen
Door de aannemer te leveren bouwstoffen moeten bij aankomst op het terrein worden
gewogen. Er dient bij binnenkomst altijd vol te worden ingewogen via de weegbrug en leeg te
worden uitgewogen, daarna kan het terrein worden verlaten.
Voor de maximale belading van voertuigen binnen de locatie is het RVV (Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens) van toepassing.

Minimaal tien dagen voor de aanvoer van bouwstoffen moet een afvalstroomnummer
(gekoppeld aan de bijbehorende partijkeuring of certificaat) worden aangevraagd bij Attero via
ssc@attero.nl

Bij geen weegplicht:
Dient een afvalstroomnummer (gekoppeld aan de bijbehorende partijkeuring) aangevraagd te
worden.
Registratie vind plaats d.m.v. weegbonnen van leveranciers of inmeting in het werk.
Aan het eind van het werk dient een sluitende Bouwstoffenadministratie aangeleverd te
worden, deze dient deel uit te maken van de revisiegegevens.

Tevens dient alle grond uit depot bedoeld voor de afwerklaag gewogen te worden op de
interne weegbrug.



RAW0013-129860

Bladnr. 9 van 78
Afdrukdatum:

05-12-2023

BESTEK T004-1321998AJV (fase 2B)
Bestand T004-1321998AJV-V01-NL d.d. 5 december 2023
Omschrijving: Aanleg tussenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster (fase 2B)
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken
aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt
vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie
is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in
de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor
bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0 . . . . . ALGEMEEN
. . . . .

000010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Van toepassing zijn veiligheidsklassen bij het profileren
. . . . . van de steunlaag en het aanbrengen van de minerale
. . . . . afdichting van Trisoplast® op de steunlaag

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:
. . . . . AEC Bodemas
.3. . . . Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig
. . . . .

000020 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Van toepassing zijn veiligheidsklassen bij het afsluiten en
. . . . . loskoppelen van het stortgas- onttrekkingsysteem, alsook
. . . . . bij werkzaamheden vanaf het moment waarop alle
. . . . . gasleidingen, gasaansluitingen en bestaande
. . . . . collectorputten weer worden aangesloten op het
. . . . . stortgasonttrekkingssysteem.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:
. . . . . Stortgas
.6. . . . Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig
. . . . .

1 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .

101 . . . . . ASFALTVERHARDING
. . . . .

101010 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 5.850,00 V
. . . . . Situering: zoals aangegeven op tekening -0251
. . . . . Betreft asfaltverharding van (gedeelte) Middenweg
. . . . . Teervrij asfalt: wordt nog nader door of namens Attero
. . . . . onderzocht

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,16 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. Frezen asfaltverharding
. . . . . Inclusief los zagen (2 x 7 m) aan noord- en zuidgrens en m 74,00 I
. . . . . langs afaltplein (circa 60 m)
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 101030
. . . . .

101020 831399 . . . . . Opbreken rand op asfaltverharding m 650,00 V
. . . . . Betreft asfaltrand op asfaltverharding, oostzijde
. . . . . Middenweg
. . . . . Zo mogelijk gelijktijdig frezen met asfaltverharding
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 101030
. . . . .

101030 810799 . . . . . Vervoeren gefreesd bitumineus verhardingsmateriaal m3 945,00 V
. . . . . Betreft afvoeren asfaltgranulaat, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr. 101010 en 101020
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar opslagplein ten
. . . . . westen van 'Midddenweg', gemiddelde transportafstand
. . . . . 400 m (enkele reis)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspostnr. 101010 bij
. . . . . een dikte van 0,16 m en bestekpostnr. 101020 (0,1 m3/m1)
. . . . .

102 . . . . . ZAKBAKENS
. . . . .

102020 112399 . . . . . Inkorten zakbakens st 15,00 V
. . . . . Betreft aanwezige zakbakens (stalen buis)
. . . . . Inkorten tot 1,0 m minus oppervlak AEC-bodemas
. . . . . Door middel van zagen of snijbranden (werkvergunning)
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk in AEC-bodemas
. . . . . Vrijkomende AEC-bodemas naast ontgraving plaatsen en
. . . . . na inkorten weer aanvullen en verdichten
. . . . . Door middel van inmeting en foto's vastleggen dat de
. . . . . zakbakens voldoende diep zijn verwijderd (stoppunt)
. . . . .
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103 . . . . . LEIDINGWERK, PUTTEN E.D.
. . . . .

103010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 1.055,00 V
. . . . . Betreft bestaande percolaatafvoerleidingen
. . . . . Situering langs bestaande Middenweg
. . . . . Inclusief grondwerk, vrijkomende grond na verwijderen
. . . . . aanvullen in sleuf

3. . . . . Materiaal: PE
.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 / 315 mm
. . .6. . Verbinding door middel van spiegellassen
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . verwerkingsinrichting van Attero, transportafstand circa
. . . . . 1500 m (enkele reis)
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . .

103020 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 1.585,00 V
. . . . . Betreft bestaande gasleidingen 705, 706 en 711
. . . . . Situering langs bestaande Middenweg
. . . . . Inclusief grondwerk, vrijkomende grond na verwijderen
. . . . . aanvullen in sleuf
. . . . . Ontgassen volgens bestekspostnr. 601020

3. . . . . Materiaal: PE
.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .6. . Verbinding door middel van spiegellassen
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren verwerkingsinrichting
. . . . . van Attero, transportafstand circa 1500 m (enkele reis)
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . .

103030 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 525,00 V
. . . . . Betreft bestaande hemelwaterafvoerleidingen
. . . . . Situering langs bestaande Middenweg
. . . . . Inclusief grondwerk, vrijkomende grond na verwijderen
. . . . . aanvullen in sleuf

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .2. . Verbinding door middel van mof, trekvast
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . verwerkingsinrichting van Attero, transportafstand circa
. . . . . 1500 m (enkele reis)
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . .

103040 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 1.400,00 V
. . . . . Betreft bestaande hemelwaterdrainage
. . . . . Situering langs bestaande Middenweg
. . . . . Inclusief grondwerk, vrijkomende grond na verwijderen
. . . . . aanvullen in sleuf

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .2. . Verbinding door middel van mof, trekvast
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . verwerkingsinrichting van Attero, transportafstand circa
. . . . . 1500 m (enkele reis)
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . .
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103050 251199 . . . . . Verwijderen gootput st 5,00 V
. . . . . Betreft gootput in as Middenweg
. . . . . Materiaal: beton met stalen afdekroosters
. . . . . Lengte circa 6 m
. . . . . Breedte circa 0,50 m
. . . . . Diepte circa 0,60 m
. . . . . Voorzien van metalen rooster
. . . . . Vrijkomende betonmaterialen afvoeren naar een externe
. . . . . verwerking volgens bestekpostnr. 103070
. . . . . Vrijkomend staal vervoeren naar verwerkingsinrichting van
. . . . . Attero, transportafstand circa 1500 m (enkele reis)
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . .

103060 251199 . . . . . Verwijderen goten m 190,00 V
. . . . . Betreft goot langs Middenweg
. . . . . Materiaal: beton met stalen afdekroosters
. . . . . Breedte circa 0,50 m
. . . . . Diepte circa 0,60 m
. . . . . Voorzien van metalen roosters
. . . . . Vrijkomende betonmaterialen afvoeren naar een externe
. . . . . verwerking volgens bestekpostnr. 103070
. . . . . Vrijkomend staal vervoeren naar verwerkingsinrichting van
. . . . . Attero, transportafstand circa 1500 m (enkele reis)
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . .

103070 112299 . . . . . Afvoeren betongoten naar externe verwerker m 220,00 V
. . . . . Betreft betonmaterialen vrijgekomen bij bestekpostnrs.
. . . . . 103050 en 103060
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . . Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . E.e.a. ter goedkeuring van de directie
. . . . .

103080 251121 . . . . . Verwijderen put. st 11,00 V
. . . . . Betreft bestaande percolaatput langs westzijde Middenweg

6. . . . . Put van kunststof PE
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . .9. Volledig verwijderen
. . . . . Inclusief grondwerk, vrijkomende grond na verwijderen
. . . . . aanvullen in put
. . . . .8 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . verwerkingsinrichting van Attero, transportafstand circa
. . . . . 1500 m (enkele reis)
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . .

103090 251121 . . . . . Verwijderen put. st 8,00 V
. . . . . Betreft bestaande hemelwaterput/-kolk langs Middenweg

6. . . . . Put van kunststof PE
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . .9. Volledig verwijderen
. . . . . Inclusief grondwerk, vrijkomende grond na verwijderen
. . . . . aanvullen in put
. . . . .8 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . verwerkingsinrichting van Attero, transportafstand circa
. . . . . 1500 m (enkele reis)
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . .

104 . . . . . FOLIES
. . . . .
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104010 175199 . . . . . Verwijderen afdichtende folie in den droge m2 6.650,00 V
. . . . . Situering: geul tussen Middenweg en talud AEC bodemas
. . . . . Betreft: folie op bodem geul
. . . . . HDPE-folie 1,0 mm
. . . . . Uitgangspunt strook breedte circa 10 m
. . . . . Inclusief snijden in hanteerbare stukken en laden op
. . . . . middel van vervoer
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar
. . . . . verwerkingsinrichting van Attero, transportafstand circa
. . . . . 1500 m (enkele reis)
. . . . .

105 . . . . . PEILBUIZEN
. . . . .

105010 218702 . . . . . Verwijderen waarnemingsput. st 7,00 V
. . . . . Situering langs Middenweg

9. . . . . Beschermkokers ter beschikking stellen aan Attero
. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen tot minimaal 1,0 m -mv
. . . . . en gaten vullen met grond.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar
. . . . . verwerkingsinrichting van Attero, transportafstand circa
. . . . . 1500 m (enkele reis)
. . . . .

2 . . . . . GRONDWERK
. . . . . Alle vermelde m3's betreffen vaste m3's voorafgaande aan
. . . . . de bewerking, dan wel na verdichting, tenzij anders
. . . . . vermeld.
. . . . .

201 . . . . . GRONDWERK AANSLUITING OP FASE 1
. . . . .

201020 220103 . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3 330,00 V
. . . . . Situering op rand met fase 1
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. vrijgraven rand bestaande
. . . . . bovenafdichtingsconstructie tot op bestaande drainagemat
. . . . . Lengte circa 110 m
. . . . . Grondsoort: grond (bestaande afdeklaag)

1. . . . . Dikte gemiddeld 1,05 m
.1. . . . Talud: 1: 3
. .9. . . Ontgraven onder continue begeleiding grondwerker om
. . . . . beschadiging drainagemat en onderliggende folie te
. . . . . voorkomen.
. . . . . Grond gescheiden ontgraven:
. . . . . - ongezeefde bovenlaag dikte 0,75 m
. . . . . - uitgezeefde onderlaag dikte 0,30 m
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . .9. . Breedte strook gemiddeld 3 m
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving
. . . . .

201040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 330,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen ten behoeve van ontgraven
. . . . . rand aansluiting fase 1
. . . . . Grondsoort: grond (bestaande afdeklaag)

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 201020
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot, westzijde asfaltplaat
. . . . . langs Middenweg, transportafstand gemiddeld 800 m
. . . . . (enkele reis)
. .2. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr. 201020
. . . . .

202 . . . . . GRONDWERK AANSLUITING OP VAK 5A, 5B
. . . . .
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202010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 5.200,00 V
. . . . . Betreft grondwal langs oostzijde Middenweg
. . . . . Lengte circa 650 m
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . . . . Grondsoort: zandige grond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld circa 2,0 m
. .1. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 6,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1,5
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

202020 220103 . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3 2.500,00 V
. . . . . Situering op rand met vak 5A, 5B
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. vrijgraven rand bestaande
. . . . . tussenafdichtingsconstructie
. . . . . Lengte circa 500 m
. . . . . Grondsoort: grond (bestaande afdeklaag)

1. . . . . Dikte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . Talud: 1: 1,5
. .9. . . Ontgraven onder continue begeleiding grondwerker om
. . . . . beschadiging drainagemat en onderliggende folie te
. . . . . voorkomen.
. . . . . Inclusief laden op middel van vervoer
. . .9. . Breedte strook gemiddeld 5 m
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving
. . . . .

202040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 7.700,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen ten behoeve van ontgraven
. . . . . bermen / kades Middenweg
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 202010 en 202020
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot westzijde asfaltplaat
. . . . . langs Middenweg, transportafstand gemiddeld 400 m
. . . . . (enkele reis)
. .2. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr. 202010 en 202020
. . . . .

203 . . . . . DRAINAGELAAG
. . . . .

203010 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling op talud m3 21.650,00 V
. . . . . Situering: op de aangebrachte folie volgens
. . . . . bestekspostnr. 303050
. . . . . Grondsoort: drainagezand, volgens Standaard RAW m3 21.650,00 L
. . . . . bepalingen artikel 23.16.01

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 22.000 m2
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .5. . Toegestane positieve afwijking 0,05 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,00 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten
. . . . . De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste
. . . . . 95 % bedragen
. . . . . De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste
. . . . . 98 % bedragen
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .
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203020 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling (horizontaal) m3 10.025,00 V
. . . . . Situering: op de aangebrachte folie volgens
. . . . . bestekspostnr. 202020
. . . . . Grondsoort: drainagezand, maximale korrelgrootte 3 mm m3 10.025,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,77 m
.1. . . . Breedte bovenzijde circa 20 m
. .9. . . Ter plaatse van voormalige Middenweg
. . .5. . Toegestane positieve afwijking 0,05 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,00 m
. . . . . Definitieve laagdikte van 1,0 m wordt bereikt na
. . . . . verwerken van drainzand uit leidingsleuven volgens
. . . . . bestekspostnr. 401043
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten
. . . . . De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste
. . . . . 95 % bedragen
. . . . . De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste
. . . . . 98 % bedragen
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

204 . . . . . GRONDWERK KADES NOORD- EN ZUIDZIJDE
. . . . .

204010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 995,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen uit ontgraven grondwallen langs
. . . . . Middenweg en stortvak 5A/5B
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 202020
. . . . . Aanwezig in depot volgens bestekspostnr. 202040
.2. . . . Vervoeren naar: kade aan de noord- en zuidzijde
. . . . . (voormalige Middenweg), transportafstand gemiddeld 800
. . . . . m (enkele reis)
. .2. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr. 204020
. . . . .

204020 220301 . . . . . Grond verwerken in kern kade noordzijde(grondwal) m3 900,00 V
. . . . . Situering: kade aan de noordzijde (voormalige
. . . . . Middenweg),
. . . . . Grondsoort: zandige grond m3 900,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 3,00 m
.1. . . . Breedte bovenzijde circa 50 m
. . .5. . Toegestane positieve afwijking 0,05 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,00 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten
. . . . . De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste
. . . . . 95 % bedragen
. . . . . De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste
. . . . . 98 % bedragen
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

204030 220301 . . . . . Grond verwerken in kern kade zuidzijde (grondwal) m3 100,00 V
. . . . . Situering: kade aan de zuidzijde (voormalige Middenweg),
. . . . . nieuwe inrit
. . . . . Grondsoort: zandige grond m3 100,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 3,00 m
.1. . . . Breedte bovenzijde circa 20 m
. . .5. . Toegestane positieve afwijking 0,05 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,00 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten
. . . . . De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste
. . . . . 95 % bedragen
. . . . . De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste
. . . . . 98 % bedragen
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .
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204040 220301 . . . . . Grond verwerken in kern kade - nieuwe inrit m3 2.000,00 V
. . . . . Situering: kade aan de zuidzijde (voormalige Middenweg),
. . . . . Grondsoort: aanvulzand m3 2.000,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m
.1. . . . Breedte bovenzijde circa 20 m
. . .5. . Toegestane positieve afwijking 0,05 m en toegestane
. . . . . negatieve afwijking 0,00 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten
. . . . . De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste
. . . . . 95 % bedragen
. . . . . De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste
. . . . . 98 % bedragen
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

3 . . . . . AFDICHTINGSLAGEN
. . . . . Alle vermelde m3's betreffen vaste m3's na verdichting,
. . . . . tenzij anders vermeld.
. . . . .

301 . . . . . STEUNLAAG
. . . . .

301020 220202 . . . . . Grond vervoeren. ton 7.695,00 V
. . . . . Betreft AEC-bodemas, granulaat of zand benodigd t.b.v.
. . . . . steunlaag t.p.v. Middenweg en bermen volgens
. . . . . bestekspostnr. 301030
. . . . . Grondsoort: AEC-bodemas, granulaat of zand m3 4.275,00 T

9. . . . . Beschikbaar gesteld vanuit depot
. . . . . Uitgangspunt: 14.250 m2, gemiddeld 0,30 m, 1,8 ton/m3
.2. . . . Vervoeren naar: vanaf depot naar werk, transportafstand
. . . . . circa 2000 m (via interne weegbrug) (enkele reis)
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op interne
. . . . . weegbrug
. . . . .

301030 220301 . . . . . Grond verwerken in uitvullaag Middenweg en bermen m3 4.275,00 V
. . . . . Betreft bodemas aangevoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 301020
. . . . . Grondsoort: AEC-bodemas, granulaat of zand m3 4.275,00 T

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 22,50 m
. .9. . . Nagenoeg horizontaal
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 301040
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

301040 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 54.000,00 V
. . . . . Egaliseren van de bestaande ondergrond (taluds) en
. . . . . steunlaag, voorafgaande aan aanleg laag Trisoplast,
. . . . . verdichting volgens bestekspostnr.
. . . . . Grondsoort: AEC-bodemas (op talud) en AEC-bdemas,
. . . . . granulaat of zand (horizontaal)
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.2. . . . Talud 1: 3 en ondervlak (nagenoeg horizontaal)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 250 m
. . .1. . Taludlengte gemiddeld 70 m
. . . . .
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301050 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 54.000,00 V
. . . . . Betreft verdichten bestaande AEC-bodemas op talud en
. . . . . horizontaal
. . . . . Grondsoort: AEC-bodemas (op talud) en AEC-bdemas,
. . . . . granulaat of zand (horizontaal)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspostnr. 301040
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,30 m
. .2. . . De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste
. . . . . 95 % bedragen
. . . . . De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 97 %
. . . . . bedragen
. . . . .

301060 220499 . . . . . Verrichten verdichtingsmetingen EUR N
. . . . . Betreft nuclaire metingen na verdichten volgens
. . . . . bestekspostnr. 301050
. . . . . Frequentie één meting per 500 m2
. . . . . Meetresultaten voor aanbrengen Trisoplast ter controle
. . . . . beschikbaar stellen aan directie
. . . . .

301080 225199 . . . . . Herstel erosie AEC-bodemaslaag m2 2.700,00 V
. . . . . Betreft het uitvullen van ten gevolge van erosie ontstane
. . . . . uitspoelingen, geulen e.d., voorafgaande aan aanleg laag
. . . . . Trisoplast.
. . . . . Uitgangspunt: 5% van totaal oppervlak
. . . . . Eventueel benodigd extra AEC-bodemassen worden door
. . . . . Attero beschikbaar gesteld
. . . . .

302 . . . . . MINERALE AFDICHTING
. . . . . Samenstellen en aanbrengen minerale afdichtingslaag
. . . . . volgens Protocol Trisoplast
. . . . .

302010 175199 . . . . . Verrichten vooronderzoek Trisoplast EUR N
. . . . . Betreft vooronderzoek conform Protocol Trisoplast
. . . . .

302020 175199 . . . . . Mengen en leveren Trisoplast m3 5.400,00 V
. . . . . Betreft het mixed-in-plant mengen, op naast gelegen
. . . . . werkterrein (overzijde Middenweg)
. . . . .

302030 220399 . . . . . Laden en vervoeren Trisoplast m3 5.400,00 V
. . . . . Betreft het laden op middel van vervoer en vervoeren van
. . . . . Trisoplast gemengd volgens bestekspostnr 302020
. . . . . Transportafstand gemiddeld circa 600 m (enkele reis)
. . . . .

302040 175199 . . . . . Aanleggen proefveld m2 500,00 V
. . . . . Nadere situering: t.p.v. de aan te brengen
. . . . . onderafdichting (1 x op talud).
. . . . . Trisoplast, levering conform post 302020 m3 50,00 I
. . . . . Gemiddelde laagdikte 0,10 m (na verdichten)
. . . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . . Toegestane negatieve afwijking 0,01 m
. . . . . Betreft: proefveld conform Protocol Trisoplast
. . . . . Op de aangebrachte constructie de proeven en
. . . . . controles uitvoeren als omschreven in de
. . . . . "Protocollen Trisoplast'
. . . . .

302050 175199 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag in den droge. m 1.375,00 V
. . . . . Betreft aansluiting op bestaande minerale afdichtingslaag
. . . . . van Trisoplast op fase 2A, fase 1 en kade stortvakken
. . . . . 5A/5B
. . . . . Overeenkomstig details op tekening -0254
. . . . . Trisoplast, levering conform post 302020 m3 412,50 I
. . . . . Inclusief verdichting conform Protocol Trisoplast
. . . . . Totale strookbreedte 3 m
. . . . . Gemiddelde laagdikte 0,10 m (na verdichten)
. . . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . . Toegestane negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .
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302060 175101 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag in den droge. m2 35.650,00 V
. . . . . Situering als aangegeven op tekening nr -0252
. . . . . Betreft: Trisoplast
. . . . . Talud 1:3

9.9. . . . Trisoplast, levering conform post 302020 m3 3.565,00 I
. . . . . Inclusief verdichting conform Protocol Trisoplast
. . .1. . Totale dikte 0,10 m
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Toegestane negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .

302070 175101 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag in den droge. m2 15.400,00 V
. . . . . Situering als aangegeven op tekening nr -0252
. . . . . Betreft: Trisoplast
. . . . . Voormalig tracé Middenweg en bermen (nagenoeg
. . . . . horizontaal)

9.9. . . . Trisoplast, levering conform post 302020 m3 1.540,00 I
. . . . . Inclusief verdichting conform Protocol Trisoplast
. . .1. . Totale dikte 0,10 m
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Toegestane negatieve afwijking 0,01 m
. . . . .

303 . . . . . SYNTHETISCHE AFDICHTING
. . . . . Het bedrijf dat de folie aanbrengt dient te beschikken over
. . . . . een procescertificaat voor het:
. . . . . Verwerken van kunststof folie overeenkomstig
. . . . . BRL-K537/06 d.d. 21 juni 2019
. . . . . *
. . . . . Aanleg HDPE-folie overeenkomstig Protocollen
. . . . . Geomembranen, deel I, II en III
. . . . .

303010 175199 . . . . . Aanbrengen afdichtende folie, nieuw aan bestaand m 1.375,00 V
. . . . . Betreft: aansluiting van nieuwe folielaag op
. . . . . bestaande folielaag langs fase 2A, fase 1 en kade
. . . . . stortvakken 5A/5B
. . . . . Bestaande folie gedeeltelijk vrijgraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 201020.
. . . . . Folie zodanig schoonmaken en afschermen dat de
. . . . . kwaliteit van de las kan worden gewaarborgd.
. . . . . Kunststoffolie: HDPE 2,0 mm
. . . . . Folie lassen d.m.v. machinelas
. . . . . Folie lassen met een overlap van minimaal 0,10 m
. . . . .

303020 175112 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie onder helling. m2 38.585,00 V
. . . . . Betreft folie op de Trisoplast op taluds

2. . . . . Kunststoffolie HDPE 2-zijdig geruwd, gecertificeerd m2 38.585,00 L
. . . . . conform BRL-538/05
. . . . . Rolbreedte minimaal 7,0 m
. . . . . Folie lassen d.m.v. machinelas.
. . . . . Folie lassen met een overlap van minimaal 0,10 m
. . . . . Snijverliezen voor rekening aannemer
.5. . . . Materiaaldikte 2,0 mm
. .9. . . Onder helling 1:3
. . . . .

303030 175111 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie horizontaal. m2 15.415,00 V
. . . . . Betreft folie op de Trisoplast t.p.v. voormalige Middenweg
. . . . . (nagenoeg horizontaal)

2. . . . . Kunststoffolie HDPE 2-zijdig glad, gecertificeerd conform m2 15.415,00 L
. . . . . BRL-538/05
. . . . . Rolbreedte minimaal 7,0 m
. . . . . Folie lassen d.m.v. machinelas.
. . . . . Folie lassen met een overlap van minimaal 0,10
. . . . . Snijverliezen voor rekening aannemer
.5. . . . Materiaaldikte 2,0 mm
. . . . .
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303050 175199 . . . . . Aanbrengen afd. folie onder helling - doorvoeren st 8,00 V
. . . . . Inclusief keuringskosten doorvoerstukken
. . . . . Betreft het realiseren van een vloeistofdichte
. . . . . aansluiting rond gasbronnen nrs. 14, 25, 28b, 62, 65, 70,
. . . . . 90 en 100,
. . . . . Gasbronnen verlengd volgens bestekspost nr. 601030
. . . . . Zie principe detail 4 op tekening nr -0254
. . . . . Kunststoffolie: doorvoering HDPE-plaat, glad, 6 mm
. . . . . Inclusief verticale mantelbuis Ø 400 mm
. . . . . Toepassen doorvoerstukken na goedkeuring door directie
. . . . . (stop- en bijwoonpunten)
. . . . . Ruimte tussen gasbron en mantelbuis vullen met
. . . . . Trisoplast
. . . . . Lengte HPE-mantelbuis 350 mm
. . . . . Verbindingen met extrusielassen m 2,80 L
. . . . . Uitwendige afmetingen plaat 1,50 x 1,50 m
. . . . .

303060 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 18.880,00 V
. . . . . Situering: op bovenste gedeelte HDPE-folie, dat voorlopig
. . . . . niet wordt voorzien van laag drainagezand
. . . . . Grondsoorten: (op folie)

4. . . . . Vlies van polypropeen 1000 gram/m2, non woven m2 18.880,00 L
. .9. . . Talud: 1:3
. . .9. . De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m,
. . . . . verbinden door middel van verwarmen
. . . . .

303070 224699 . . . . . Ballasten kunststofinlage op talud EUR N
. . . . . Betreft het ballasten van de kunststofinlage aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 303060
. . . . . Ballasten met zandzakken verbonden met nylon koorden,
. . . . . haaks op de helling
. . . . . Onderlinge afstand zandzakken, op talud 10 m, st 325,00 I
. . . . . horizontaal 5 m
. . . . .

4 . . . . . PERCOLAAT AFVOERSYSTEEM
. . . . .

401 . . . . . LEIDINGEN
. . . . .

401010 220103 . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3 4.500,00 V
. . . . . Betreft graven van een sleuf in aangebrachte
. . . . . zanddrainagelaag t.b.v. aanleg percolaatdrains
. . . . . Grondsoort: drainagezand

1. . . . . Dikte gemiddeld 0,77 m
. .9. . . Breedte sleuf circa 4,0 m
. . . .9. Ontgraven tot op folie, onder continue begeleiding
. . . . . grondwerker om beschadiging onderliggende folie te
. . . . . voorkomen.
. . . . . Vrijkomende drainagezand naast sleuf plaatsen
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving
. . . . .

401020 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 7.630,00 V
. . . . . Situering: onder aan te brengen percolaatdrainage, zoals
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 401030
. . . . . Grondsoorten: grind, c.q. zand (op folie)

4. . . . . Vlies van polypropeen 1000 gram/m2, nonwoven m2 7.630,00 L
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 3,50
. . .4. . De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m
. . . . .
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401030 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.460,00 V
. . . . . Betreft percolaatdrainageleiding aan te brengen in sleuf,
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 401010

9. . . . . Rechte dikwandige HDPE-buis
. . . . . Gesleufd over 2/3 van de buisomtrek, het gesleufde
. . . . . oppervlak bedraagt circa 10% van het binnenoppervlak
. . . . . van de buiswand, sleufbreedte max. 6 mm.
. .9. . . Uitwendige diameter 315 mm
. . . .9.9 Bedrijfsdruk: nominale druk 1,0 MPa
. . . . . Verbinding d.m.v. electrolasmoffen
. . . . . De kosten voor de leverantie en aanbrengen van de
. . . . . elektrolasmoffen worden geacht te zijn inbegrepen bij de
. . . . . eenheidsprijs van deze bestekspost
. . . . .

401040 220399 . . . . . Aanbrengen grindkoffer rond drain m 1.460,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de horizontale drainage,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 401030
. . . . . Opbouw grindkoffer volgens detail 5 op tekening -0254
. . . . . Op non-woven doek zoals beschreven in
. . . . . bestekspostnr. 401020
. . . . .

401041 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.460,00 I
. . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
. . . . . Rond de horizontale drainage aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 401030

4. . . . . Aanvullen met grind 16/32 mm m3 605,00 L
. . . . . Het grind moet geleverd worden met een ondermaat
. . . . . van 16 mm, en mag niet meer dan 2% materiaal fijner dan
. . . . . 16 mm bevatten en maximaal 7% aan platte delen
. . . . . Sleufdiepte 1,0 m
. . . . . Sleufbreedte op bodem 3,00 meter
. . . . .

401042 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.460,00 I
. . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
. . . . . Rondom het reeds aangebrachte grind 16/32 dient
. . . . . een grindlaag 8/16 van 0,15 m aangebracht te
. . . . . worden

4. . . . . Aanvullen met grind 8/16 m3 2.010,00 L
. . . . . Het grind moet geleverd worden met een ondermaat
. . . . . van 8 mm, en mag niet meer dan 2% materiaal
. . . . . fijner dan 8 mm bevatten en maximaal 7% aan platte delen
. . . . .

401043 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf m3 1.460,00 I
. . . . . Betreft aanvullen restant sleuf na aanbrengen grind
. . . . . volgens bestekspostnr. 401042
. . . . . Grondsoort: drainagezand m3 1.460,00 I
.9. . . . Aanbrengen aan weerszijden grind, breedte circa 1,0 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten (aandrukken met bak).
. . . . . Resterend zand (circa 3.040 m3) verwerken in horizontale
. . . . . deel drainagezandlaag volgens bestekspostnr. 203020 tot
. . . . . een dikte van 1,0 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

401050 220103 . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3 720,00 V
. . . . . Betreft graven van een sleuf in aangebrachte
. . . . . zanddrainagelaag t.b.v. aanleg verzamelleiding
. . . . . Grondsoort: drainagezand

1. . . . . Dikte gemiddeld 1,0 m
. .9. . . Breedte sleuf circa 1,0 m
. . . .9. Ontgraven tot op folie, onder continue begeleiding
. . . . . grondwerker om beschadiging onderliggende folie te
. . . . . voorkomen.
. . . . . Vrijkomende drainagezand naast sleuf uitspreiden
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving
. . . . .
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401060 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 720,00 V
. . . . . Betreft: percolaatverzamelleiding aan te brengen in sleuf,
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 401010

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 720,00 L
. .2.8. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . . De kosten voor de leverantie en aanbrengen van de
. . . . . elektrolasmoffen worden geacht te zijn inbegrepen bij de
. . . . . eenheidsprijs van deze bestekspost
. . . . .

401070 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf m3 720,00 V
. . . . . Betreft aanvullen sleuf na aanbrengen
. . . . . percolaatverzamelleiding, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr, 401060
. . . . . Grondsoort: drainagezand m3 720,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,0 m
.9. . . . Breedte sleuf gemiddeld 1,0 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten (aandrukken met bak).
. . . . . Resterend zand (circa 55 m3) verspreiden op en naast
. . . . . aanvulling
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

401080 230199 . . . . . Beproeven percolaatdrainage- en verzamelleidingen m 2.180,00 V
. . . . . Betreft leidingen aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 401030 en 401060
. . . . . Uitwendige diameter 315 mm
. . . . . Strengen met lengte tot circa 730 m: 3 st
. . . . . Beproeven d.m.v. camera inspectie na aanbrengen
. . . . . leidingen voorafgaande aan oplevering (stoppunt)
. . . . .

402 . . . . . DOORSPUITLEIDINGEN
. . . . .

402010 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 1.050,00 V
. . . . . Situering zie tek.nr. - 0252
. . . . . Aanbrengen haaks op helling tot kruin bovenafdichting
. . . . . fase 2B
. . . . . In drainagezandlaag / op beschermingsdoek
. . . . . Betreft: doorspuitleiding vanaf stortvak 5A/5C
. . . . . - 6 stuks doorspuitleidingen (9 t/m 14), stortvak 5A
. . . . . - 8 stuks doorspuitleidingen, stortvak 5B

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 1.050,00 L
. .1.7. . Nominale middellijn 110 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . . Leverantie bij voorkeur vanaf rol, ter beperking moffen
. . . . . De kosten voor de leverantie en aanbrengen van de
. . . . . elektrolasmoffen worden geacht te zijn inbegrepen bij de
. . . . . eenheidsprijs van deze bestekspost
. . . . .

402020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 28,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft kruisstukken t.b.v doorvoer doorspuitleidingen
. . . . . percolaatdrainage stortvakken 5A en 5B
. . . . . Voor detail kruisstuk wordt verwezen naar tek.nr. -0254,
. . . . . detail 6

9. . . . . Materiaalsoort: PE
.4. . . . Kruisstuk: 315 mm / 110 mm st 28,00 L
. . . .9. Aansluiting doorspuitleidingen PE 110 mm (zie
. . . . . bestekspostnr. 402010) op percolaatdrainageleiding PE
. . . . . 315 mm (bestekspostnr. 401030)
. . . . . Doorvoerleiding binnen buis 315 mm voorzien van sleuven
. . . . . over volledige buisomtrek, het gesleufde oppervlak
. . . . . bedraagt circa 10% van het binnenoppervlak van de
. . . . . buiswand, sleufbreedte max. 6 mm.
. . . . .
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402030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 14,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft kruisstukken t.b.v doorvoer doorspuitleidingen
. . . . . percolaatdrainage stortvakken 5A en 5B
. . . . . Voor detail kruisstuk wordt verwezen naar tek.nr. -0254,
. . . . . detail ..

9. . . . . Materiaalsoort: PE
.4. . . . Kruisstuk: 315 mm / 110 mm st 14,00 L
. . . .9. Aansluiting doorspuitleidingen PE 110 mm (zie
. . . . . bestekspostnr. 402010) op percolaatverzamelleiding PE
. . . . . 315 mm (bestekspostnr. 401060)
. . . . . Doorvoerleiding binnen buis 315 mm voorzien van sleuven
. . . . . over volledige buisomtrek, het gesleufde oppervlak
. . . . . bedraagt circa 10% van het binnenoppervlak van de
. . . . . buiswand, sleufbreedte max. 6 mm.
. . . . .

402040 230199 . . . . . Beproeven doorspuitleidingen m 1.050,00 V
. . . . . Betreft doorspuitleidingen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 402010
. . . . . Uitwendige diameter 110 mm
. . . . . Strengen met lengte tot circa 300 m: 14 st
. . . . . Beproeven d.m.v. camera inspectie na aanbrengen
. . . . . leidingen voorafgaande aan oplevering
. . . . .

403 . . . . . PUTTEN
. . . . .

403010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 N
. . . . . Betreft een percolaatverzamelput binnen de noordkade
. . . . . van fase 2B
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Voor detail zie tekening nr. -0254

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Afmetingen 1500 x 1000 mm (inwendig)
. . . . . Voorzien van 5 inlaten Ø 315 mm
. . . . . Hoogte put circa 6000 mm
. . . . . Voorzien van betonnenafdekplaat 1800 x 1300 mm,
. . . . . voorzien van mangat 800 x 800 mm
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . . De aannemer stelt een puttenstaat op in overleg met de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . Bestelling put na goedkeuring van de opdrachtgever
. . . . .

403020 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . T.b.v. afwerking put volgens bestekpostnr403010
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . .

5 . . . . . HEMELWATER AFVOERSYSTEEM
. . . . .

502 . . . . . LEIDINGEN
. . . . .

502010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 160,00 V
. . . . . Betreft afvoerleiding van HWA uit geul op talud naar
. . . . . bestaande HWA put aan noord- en zuidzijde fase 2B
. . . . . Voor situering zie tekening nr -0252

5. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 10 m 160,00 L
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (inclusief hulpstukken)
. . . . . Inclusief aansluiting op bestaande HWA put aan noord- en
. . . . . zuidzijde fase 2B
. . . . .
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502020 175112 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie onder helling. m2 1.565,00 V
. . . . . Ten behoeve van geul langs bovenzijde van
. . . . . zanddrainagelaag op helling

2. . . . . Kunststoffolie LDPE, strookbreedte circa 2,5 m m2 1.565,00 L
.4. . . . Materiaaldikte 1,0 mm
. .3. . . Onder een helling van 1 : 3 tot 1 : 2
. . . . .

503 . . . . . PUTTEN
. . . . .

503010 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V
. . . . . Situering aan begin en einde hemelwaterafvoergeul

9. . . . . HDPE-put, nominale middellijn 1000 mm, hoogte circa
. . . . . 1,00 m
. . . . . HDPE-bodemplaat 1250 x 1250 x 8 mm
. . . . . Voorzien van 2 inlaten 315 mm
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 2,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met deksel TBS, type 313 ZV voor
. . . . . zwaar verkeer, randhoogte 240 mm
. . . . .

6 . . . . . STORTGAS SYSTEEM
. . . . .

601 . . . . . GASBRONNEN EN -LEIDINGEN
. . . . .

601010 280299 . . . . . Afkoppelen gasleiding - gasbron st 8,00 V
. . . . . Betreft het afkoppelen van de gasbronnen nrs. 14, 25,
. . . . . 28b, 62, 65, 70, 90 en 100,
. . . . . Inclusief het afsluiten van de gasbron met aanwezige
. . . . . afsluiter, of met een blaas.
. . . . .

601020 280206 . . . . . Ontgassen leiding. m 1.585,00 V
. . . . . Betreft het ontgassen van de afgekoppelde leidingen

4. . . . . Leiding van PE
. .2. . . Nominale middellijn(en) leiding: 160 mm
. . .2. . Ontgassen met behulp van lucht
. . . . .

601030 283123 . . . . . Aanbrengen stalen buis. m 18,00 V
. . . . . Betreft verlengen van in het terrein aanwezige
. . . . . gasbronnen (9 stuks)
. . . . . Situatie weergegeven op tekening -101
. . . . . Voor doorvoering zie detail 4, tekening -0108
. . . . . Definitieve maatvoering te bepalen na inspectie in het werk
. . . . . Vermelde afmetingen betreft indicatie:

1. . . . . Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St 37.0 voorzien van st 9,00 L
. . . . . flensen
.5. . . . Niet-beklede buis
. .5. . . Buitendiameter: 219,1 mm
. . .4. . Wanddikte: 4,5 mm
. . . .3. Standaardlengte buis: 2,0 m
. . . . .9 Verbinding verlengstuk aan gasbron met behulp van
. . . . . bouten door flensen, voorzien van een rubberring
. . . . . Afwerking onder putrand 0,64 x 0,64 m uitwendig st 9,00 L
. . . . . Voorzien van object nummerplaat volgens bestekspostnr
. . . . . 500040
. . . . .
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601040 281202 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 200,00 V
. . . . . Betreft de koppelleidingen voor (bio)stortgas naar
. . . . . leidingen 705, 706 en 711
. . . . . Voorzien van verbindingen met elektrolasmoffen
. . . . . Inclusief grondwerk

5. . . . . Leiding van PE, zwart
.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .2. . Verbindingen: trekvast
. . . . .9 Vrijgekomen leidingen opslaan in depot op een
. . . . . vlakke ondergrond in lengtes van 10 tot 20 m en
. . . . . na keuring door de directie verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 601050
. . . . . Niet herbruikbare materialen afvoeren naar een erkend
. . . . . verwerkings-c.q. recyclingbedrijf (uitgangspunt 50%).
. . . . . Verwerkingskosten via stelpost 950010
. . . . .

601050 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 1.785,00 V
. . . . . Betreft het herstel van de gasonttrekkingsleidingen,
. . . . . opgenomen volgens bestekspostnr. 601040
. . . . . Aanbrengen op zanddrainagelaag, i.o.m. Attero naar
. . . . . nieuwe aansluitpunten op gasnet

2.1. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 8 (leverantie 50%) m 895,00 L
. .2.4. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
. . . . .

601060 286299 . . . . . Beproeven gasleiding en aansluiting gasbronnen st 9,00 V
. . . . . Betreft het afpersen van de opnieuw aangebrachte
. . . . . leidingen en aansluiting op gasbronnen
. . . . .

7 . . . . . TERREINAFWERKING
. . . . .

701 . . . . . GROENVOORZIENING
. . . . .

701010 511101 . . . . . Zaaien. are 1,00 V
. . . . . Betreft inzaaien buitenzijde noordelijke kade

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.9. . . . Taluds 1:3, en kruin (nagenoeg horizontaal)
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 1,00 L
. . . . . BTK1100
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .9 In geval van zaaien na 15 september: toevoegen rogge
. . . . . aan in te zaaien mengsels
. . . . . Winterrogge: hoeveelheid 0,50 kg/100 m2 (are)
. . . . .

8 . . . . . WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

8010 . . . . . Directiebehoeften
. . . . . De directievoerder maakt gebruik van de faciliteiten van
. . . . . Attero
. . . . .

801020 101299 . . . . . Gebruik hulpmiddelen EUR N
. . . . . Betreft het gebruik door de directie gedurende de
. . . . . uitvoering van het werk tot aan de oplevering van
. . . . . de hulpmiddelen, nader omschreven in de
. . . . . bestekspostnr. 801021
. . . . .

801021 101299 . . . . . Gebruik meetgereedschap
. . . . . Betreft:
. . . . . - twaalf jalons;
. . . . . - handsondeerapparaat;
. . . . . - kabeldetector;
. . . . . - explosiemeter (LEL) voor detectie stortgas (CH4)
. . . . .
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801030 101299 . . . . . Gebruik uitvoerdersverblijf week 20,00 V
. . . . . Situering in overleg met Attero in directe nabijheid van het
. . . . . werkterrein
. . . . . Stroomaansluiting in overleg met Attero
. . . . . Oppervlak en inrichting ter keuze aannemer
. . . . . Na verwijderen verblijf terrein in oorspronkelijke staat
. . . . . herstellen
. . . . .

8020 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .

802010 620099 . . . . . Toepassen verkeersvoorzieningen EUR N
. . . . . Betreft het door de aannemer ter beschikking
. . . . . stellen, plaatsen, verplaatsen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van de vereiste verkeersborden,
. . . . . aanduidingen en verlichting in verband met de
. . . . . verkeersveiligheid ter plaatse en in de directe
. . . . . omgeving van het werk.
. . . . . Maatregelen in principe volgens publicatie 96b van het
. . . . . CROW
. . . . . Inclusief het schoonhouden van wegen en
. . . . . het gebruik van tijdelijke markeringen
. . . . . Eén en ander conform par. 30 van de U.A.V. 2012
. . . . . en artikel 62.12.01 / 62.13.03 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

802020 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft rijplatenbaan t.b.v. reeds geheel of gedeeltelijk
. . . . . afgedichte terreindelen
. . . . . Verplaatsen: inclusief tussentijds verplaatsen (afhankelijk
. . . . . van werklocatie) en rechtleggen

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . grondwerkzaamheden op locatie
. . . . . Aaneengesloten rijbaan, minimale breedte 6 m
. . . . . Lengte circa 100 m, afhankelijk van uitvoeringswijze
. . . . . aannemer
. .3. . . Enkele rij haaks op de rijrichting
. . .1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10
. . . . . mm dik
. . . . .

802030 100599 . . . . . Verzorgen stofbestrijding EUR N
. . . . . Inzetten tractor met giertank t.b.v. het periodiek bestrijden
. . . . . van stof op transportroutes en werklocaties
. . . . . Sproeiwater beschikbaar bij Attero, transportafstand circa
. . . . . 1500 m (enkele reis)
. . . . .

8030 . . . . . Diversen
. . . . .

803010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 20,00 V
. . . . . Betreft het graven van proefsleuven bij kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Zie ook overzichtstekening (Orgsit) welke beschikbaar
. . . . . gesteld is door de opdrachtgever
. . . . . De verstrekte informatie m.b.t. kabels en leidingen is
. . . . . slechts indicatief en dient als vertrekpunt voor een
. . . . . "zorgvuldig graafproces"
. . . . . (zie ook CROW publicatie nr. 500)
. . . . . Opbouw van de ondergrond: humeuse grond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m en
. . . . . sleuflengte 3,0 m st 20,00 I

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
. . . . . grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
. . . . . en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
. . . . . verdichtingsgraad
. . . . .
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803020 103199 . . . . . Aanbrengen afrastering m 150,00 V
. . . . . Betreft waaivuilhek aansluitend aan hek op kruin fase 1,
. . . . . op noordelijke grondwal fase 2B
. . . . . Volgens bestekspostnrs. 803021 t/m 803023
. . . . . *
. . . . . NADERE SPECIFICATIE ATTERO
. . . . .

803021 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 75,00 I
9. . . . . Buispaal, staal, diameter 75 mm st 75,00 L

. .2. . . Paalafstand: 2 m h.o.h.

. . .8. . Palen 0,75 m in de grond aanbrengen

. . . .1. Palen te lood aanbrengen

. . . . .
803022 103103 . . . . . Aanbrengen horizontale buis en spandraden. m 150,00 I

1. . . . . 1 horizontale buis; boven dimater 75 mm m 150,00 L
.3. . . . 3 spandraden; boven, midden en onder glad staal m 450,00 L
. . . . .

803023 103104 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 150,00 I
2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) m 150,00 L

.3. . . . Gaashoogte: 2,0 m

. .1. . . Onderkant gaas 0,0 m boven maaiveld

. . . . .
8040 . . . . . Ter beschikking stellen materieel en personeel

. . . . . *

. . . . . Registratie bestede uren op dagstaten aannemer

. . . . .
804010 100511 . . . . . Inzetten van een bulldozer. uur 40,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . Motorvermogen: ten minste 100 kW

. . . . .
804020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

.2. . . . Rupsgraafmachine

. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
804030 100599 . . . . . Inzetten dumper uur 40,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton

. . . . . Zelflossend

. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
804040 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
804050 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig

. . . . . de cao bouwnijverheid):

. . . . .
9 . . . . . Staartposten

. . . . .
91 . . . . . Eenmalige kosten

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen
. . . . . inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij
. . . . . benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 801020

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking
. . . . . en is aangegeven op tek.nr. 0101
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft het opruimen van het volgens bestekspostnr.
. . . . . 910010 ingerichte werkterrein
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de
. . . . . voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 220399 . . . . . Inmeten terrein - uitwerken kraanmodel EUR N
. . . . . Gefaseerd inmeten steunlaag, na egaliseren en
. . . . . verdichten, en opstellen kraanmodel
. . . . . Meetgegevens maatgevend voor aanlegniveau
. . . . .

910040 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Een en ander als nader aangegeven in deel 3, artikel
. . . . . 01.26.01

3. . . . . Betreft:
. . . . . a. hoogteligging constructieve lagen per laag
. . . . . h.o.h. 10 m
. . . . . b. gelegde drainageleidingen
. . . . . c. gelegde afvoerleidingen en putten
. . . . . d. doorvoeringen (gasbronnen en peilbuizen)
. . . . . e. tegels t.b.v. zettingsmetingen
.2. . . . Digitaal inmeten
. . . . . Met GPS
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard
. . . . . en diameters buizen), appendages, hulpstukken en
. . . . . dergelijke vermelden
. . . . .9 Gegevens op coördinaten, als digitaal bestand in AutoCad
. . . . . aanleveren.
. . . . .

910050 109999 . . . . . V&G plan/coordinatie+derden EUR N
. . . . . Betreft de kosten die voortvloeien uit het maken
. . . . . en actualiseren van het V&G plan uitvoeringsfase (met
. . . . . inbegrip van maatregelen t.b.v. veiligheid en gezondheid)
. . . . . volgens artikel 01.19.02 lid 08,
. . . . . inclusief het opstellen van het V&G dossier
. . . . . en de coördinatie volgens lid 01 van genoemd artikel van
. . . . . dit bestek, alsmede de V&G coördinatie van de werken
. . . . . van derden volgens artikel 01.11.01 van dit bestek.
. . . . . Maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met
. . . . . CROW-publicatie 400
. . . . .



RAW0013-129860

Bladnr. 29 van 78
Afdrukdatum:

05-12-2023

BESTEK T004-1321998AJV (fase 2B)
Bestand T004-1321998AJV-V01-NL d.d. 5 december 2023
Omschrijving: Aanleg tussenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster (fase 2B)

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
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910060 109999 . . . . . Kwaliteitsborging aannemer EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een kwaliteitsplan en het
. . . . . verzorgen van de bijbehorende keuringen en administratie;
. . . . . e.e.a. conform het gestelde in paragraaf 01.13 en 01.20
. . . . . van de Standaard
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . . Op het niet gebruikte deel van de stelpost(en)
. . . . . geschiedt geen verrekening als vergoeding voor
. . . . . minderwerk
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het ter beschikking stellen van werknemers en
. . . . . materieel ten behoeve van nader door de directie
. . . . . op te dragen extra werkzaamheden.
. . . . . Verrekening zal geschieden overeenkomstig de
. . . . . prijzen, welke de aannemer bij zijn inschrijving
. . . . . dient op te geven conform de bij dit bestek
. . . . . behorende bijlage.
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Door directie op te dragen aanvullende onderzoeken en
. . . . . inspecties.
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door
de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als
ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

07 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt, wordt een bouwvergadering belegd. Van de
bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift
wordt toegezonden aan de bij de bouwvergadering betrokken partijen.

08 Overwerk is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is
verleend.

09 Ter voorkoming van milieuschade is het de aannemer verboden om resten van
bouwstoffen en/of stoffen,vrijkomend bij het reinigen, doorsmeren, onderhoud, etc.
van materieel e.d., in de bodem c.q. het gestorte afvalpakket en/of het
oppervlaktewater te brengen. De genoemde stoffen dienen in containers te worden
opgevangen en vervolgens voor kosten van de aannemer van het werkterrein te
worden afgevoerd.

10 Onder de in paragraaf 28 van de UAV 2012 beschreven hulpmiddelen wordt mede
verstaan:
- twaalf jalons;
- handsondeerapparaat;
- kabeldetector;
- explosiemeter (LEL) voor detectie stortgas (CH4)
De materialen beschikbaar stellen in het directieverblijf, respectievelijk op een nader
door de directie aan te geven plaats.

11 Zowel de aannemer alsmede de directie dienen een kopie van de gevoerde
correspondentie te verstrekken aan de opdrachtgever.

12 De aannemer dient de directie wekelijks een overzicht te verstrekken van de op het
werk aanwezige werknemers en materieel.

13 De aannemer dient de directie wekelijks een overzicht te verstrekken van de
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uitgevoerde werkzaamheden incl. een overzicht van de uitgevoerde hoeveelheden.

14 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfschade, welke het gevolg
zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13 lid 01 t/m 04 van de
Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.

01 01 17 Werktijden

01 De toegestane werktijden voor dit project op maandag t/m vrijdag zijn van 07.00 uur
tot 19.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.
NB. de toegestane aaneengesloten maximale verblijfsduur op de locatie is 12 uur.

02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met,
en na toestemming van de directie.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

07 Meer- en minderwerk wordt, voor zover mogelijk, verrekend tegen de verrekenprijzen
volgens artikel 01.03.03 van de Standaard, of tegen de totaalprijs volgens de
inschrijvingsstaat.

08 Bij de eindafrekening van het werk, welke bij de oplevering plaats heeft, worden de
totale kosten van het meer- en minderwerk algebraïsch opgeteld.
Is de uitkomst negatief, dan zal het resulterend bedrag in mindering worden gebracht
op de aanneemsom, verminderd met de stelpost.
Bij een resulterend negatief bedrag bij de verrekening van het meer- en minderwerk
en bij niet geheel gespendeerde stelposten, is de clausule van lid 5, paragraaf 35 van
de UAV 2012 niet van toepassing.
Evenmin zal het af te trekken bedrag in dat geval worden verminderd met de
gederfde winst.

09 Meer- en minderwerk dient vooraf schriftelijk, vergezeld van een motivering en met
toepassing van artikel 01.20.05

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 03 Wijziging in loonkosten

01 Op wijzigingen in de loonkosten geschiedt geen verrekening:
het bepaalde in artikel 01.04.02 en 01.04.03 van de Standaard is niet van toepassing

01 04 04 Wijziging in kosten van brandstoffen

01 Op wijzigingen in prijzen van brandstoffen geschiedt geen verrekening; het bepaalde
in artikel 01.04.02 en 01.04.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 05 Wijziging in kosten van bouwstoffen

01 Op wijzigingen in prijzen van bouwstoffen geschiedt geen verrekening; het bepaalde
in artikel 01.04.02 en 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard:
Er geschiedt geen betaling voordat de aannemer in drievoud een declaratie heeft
ingediend.
De declaratie bij de directie indienen, waarin de verschuldigde omzetbelasting
afzonderlijk wordt vermeld. De declaraties te naam stellen van de opdrachtgever,
genoemd in paragraaf 01 in deel 1, tenzij anders vermeld.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door
of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

03 In afwijking van paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 is de waarde van de
zekerheidsstelling gelijk aan 10% van de aannemingssom.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van
de Standaard, wordt verlangd.

02 Een kopie van het betalingsbewijs dient vóór het verschijnen van de eerste termijn
aan de bestekschrijver te worden verstrekt. De hoogte van de betaling zal bij het
CROW gecontroleerd worden.
Postadres:TAUW (Syntraal), postbus 133, 7400 AC Deventer,
onder vermelding van besteknummer T004-1321998

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 04 Verplichtingen aannemer

01 5 werkdagen voor de start van de graafwerkzaamheden dient de aannemer contact
op te nemen met de bedrijfsleider van de stortplaatsinrichting omtrent de ligging van
bestaande kabels en leidingen. Het is verplicht om voor graafwerkzaamheden een
graafvergunning aan te vragen. Dit kan via een melding aan de bedrijfsleider.

02 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters e.d. ten alle tijde bereikbaar zijn.

03 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC melding te doen.

04 Het kabel en leidingen informatie centrum (KLIC) is gevestigd te :
KLIC
Bisonspoor 3005
3605 LV Maarssen
Telefoonnummer: 0800-0080
e-mail: klic@kadaster.nl
website: http://www.kadaster.nl/klic/

05 De aannemer dient voorzieningen als peilbuizen, putten, afsluiters e.d. te voorzien
van een bescherming en/of
afzetting zodat deze geen schade op kunnen lopen tijdens de werkzaamheden

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de
opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in
uitvoering zijn of kunnen zijn:
- werkzaamheden aan het stortgasnet

02 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van
de in elkaar grijpende werken door de aannemer inclusief de V&G-coördinatie zoals
beschreven in artikel 01.19.02 van dit bestek.

03 In aanvulling op paragraaf 4 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt binnen 5 werkdagen na
de datum van aanvang van het werk een gewaarmerkt afschrift van de volmacht aan
de directie verschaft.

04 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer
een bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij
het overleg aanwezig te zijn.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 01 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de
volgende punten:
- De hoofdaannemer dient de tijdschema's van de (voorgeschreven)

onderaannemers in zijn tijdschema op te nemen
- Wachttijden ten gevolge van vertraging van door derden uit te voeren

werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.
- De onder 01.11.01 genoemde werkzaamheden.

03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of
gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen
e.d.

04 De aannemer dient voor de aanvang van het werk een gedetailleerd werkplan op te
stellen en dit ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

01 13 02 Kwaliteitsplan

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard legt de
aannemer uiterlijk op de 10e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen het
door hem gedateerde en ondertekende (concept) kwaliteitsplan in tweevoud aan de
directie ter acceptatie voor.

06 Op het overschrijden van de in lid 05 bedoelde termijn geldt een korting van €
1.500,00 (zegge: vijftienhonderd euro) per kalenderdag dat de in lid 05 bedoelde
termijn wordt overschreden.
De kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 03 Acceptatie Kwaliteitsplan

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 01 van de Standaard beslist de
directie zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het (deel)kwaliteitsplan en
deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop zij
het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 03 van de Standaard legt de
aannemer, indien het (deel)kwaliteitsplan niet wordt geaccepteerd, zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen een herzien (deel)kwaliteitsplan ter
acceptatie aan de directie voor.
Indien de termijn van vijf werkdagen wordt overschreden en/of het kwaliteitsplan niet
voldoet aan de eisen van het bestek wordt per kalenderdag dat de termijn wordt
overschreden een korting van € 1.500,00 (zegge: vijftienhonderd euro) ingehouden.
De kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

06 Indien de aannemer, naar het oordeel van de directie, bij herhaling een herzien
(deel)kwaliteitsplan indient dat niet voldoet aan de daarvoor in dit bestek opgenomen
eisen, zal over de desbetreffende gedeelten een bindend oordeel gevraagd worden
bij de certificerende instelling die het kwaliteitssysteemcertificaat van de aannemer
heeft afgegeven.
De kosten van gevraagd oordeel zullen op basis van ongelijk worden verrekend.
Indien genoemde instelling de directie in het gelijk stelt, wordt de aannemer alsnog in
de gelegenheid gesteld om binnen 5 werkdagen een herzien (deel)kwaliteitsplan in te



RAW0013-129860

Bladnr. 36 van 78
Afdrukdatum:

05-12-2023

BESTEK T004-1321998AJV (fase 2B)
Bestand T004-1321998AJV-V01-NL d.d. 5 december 2023
Omschrijving: Aanleg tussenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster (fase 2B)

HFD PAR ART LID

dienen, voorzien van een positieve verklaring van de certificerende instelling.
Indien de aannemer niet in staat blijkt een volwaardig (deel)kwaliteitsplan in te dienen
moet hij met behoud van zijn verplichtingen, dulden dat de opdrachtgever het werk tot
maximaal twee maanden opschort, teneinde in overleg te voorzien in de ontstane
leemte.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012, verlangd, doch in afwijking van paragraaf 26 lid 2 van de UAV 2012
uiterlijk op de 10e werkdag na de dag waarop het werk hem is opgedragen.
Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de
volgende punten:
- bij aan-en afvoer van materieel / materiaal moet de aannemer rekening

houden met vertraging bij de weegbrug;
- de maximaal geldende snelheid voor voertuigen is 30 km/h;
- de bedrijfstijden van de stortplaatsinrichting zijn ma. t/m vr. van 07:00 uur tot

19:00 uur. De toegestane aaneengesloten maximale verblijfsduur op de
locatie is 12 uur.

De aannemer heeft slechts toegang tot de inrichting gedurende de genoemde
bedrijfstijden en dient zijn werktijden hier op af te stemmen. Indien de aannemer om
dringende redenen hiervan af wil wijken dient hiervoor minimaal 48 uur van te voren
toestemming gevraagd te worden aan de directie.

02 In het algemeen tijdschema dient de aannemer aan te geven op welke werkdagen of
gedeelten daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen,
e.d.
De aannemer zal zich met betrekking tot de bouwvakantie richten naar het CAO
Bouw "terugval advies 2023 t/m 2025" voor de regio Midden.

03 Afwijkingen ten gevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van
tijdspaden en uitvoeringsmomenten op door de directie bijbehorende goedgekeurde
werkplannen, waarbij de volgens het bestek vastgestelde uitvoeringsperioden en
opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening in
aanmerking.

04 Bij de aanleg van de minerale en synthetische afdichtingen van de
tussenafdichtingsconstructie, dient de aannemer rekening te houden met het
volgende:
- de Trisoplastlaag dient dezelfde werkdag te worden afgedekt met PE-HD

folie, dan wel een tijdelijke folie welke voldoende geballast dient te worden,
conform protocol Trisoplast;

- de PE-HD folie moet na 2 dagproducties worden bedekt met drainagezand of
geotextiel.

05 De aannemer en onderaannemers dienen de voortgang van het aanleggen van de
afdichtingsconstructie (steunlaag, minerale afdichting, synthetische afdichting,
drainagezandlaag, geotextiel en ballas) op elkaar af te stemmen
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01 13 07 Gedetailleerd werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan,
als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende de wijze
van uitvoering, onder bijvoeging van een procesbeschrijving - op hoofdlijnen - van de
volgende RAW-onderdelen:
- volgorde van de voornoemde werkzaamheden
- inzet aard en type materieel
- het aanbrengen van PE-leidingen
- wijze van uitvoering
- een kwaliteitsplan voor het werk als bedoeld in art. 01.13.02 van Standaard
- een legplan van de folie als bedoeld in art. 17.05.01 van dit bestek (aan te leveren

door derden)
- een uitvoeringsplan Trisoplast
- een QHSE plan uitvoeringsfase, één en ander volgens artikel 01.19.02 van dit

bestek, rekening houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 van dit bestek
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één en ander als

omschreven in de Standaard, artikel 01.17.05 lid 01, rekening houdend met het
gestelde in deel 3, hoofdstuk 11 van dit bestek.

- een verkeersplan, één en ander als omschreven in deel 3, artikel 62.03.01 van dit
bestek

02 Afwijkingen t.g.v. aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van tijdspaden en
uitvoeringsmomenten op de door de directie bijbehorende goedgekeurde
werkplannen, waarbij de volgens het bestek vastgestelde uitvoeringsperioden en
opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening in
aanmerking.

03 De aannemer legt, gelijktijdig met het algemeen tijdschema volgens artikel 01.13.06
lid 01 van dit bestek, een tekening ter goedkeuring voor aan de directie met daarop
aangegeven de geplande inrichting van het werkterrein met daarin verwerkt de
aanduidingen van de - tijdelijke - locaties tijdens de uitvoering van depots,
transportroutes, werkwegen, waterhuishouding en (neerslag)waterbeheersing, keten
e.d. en eventuele tijdelijke verhardingen.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De bouwstoffen worden binnen de stortplaatsinrichting, direct naast dan wel op de
stortplaats, ter beschikking gesteld.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op,
waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in.
Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de
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door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid
vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 04 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- BDA-certificaat;
- SKG-certificaat;
- FSC-certificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met originele en
gewaarmerkte productcertificaten c.q. keurmerken.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de productcertificaten c.q.
keurmerken.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat
keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de
aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- afdekkingen voor putten;
- betonnen putten en putbuizen;
- eivormige buizen;
- ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke

voetbuizen van ongewapend en gewapend beton;
- buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het

transport van drinkwater;
- buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het

transport van afvalwater;
- voorgespannen betonbuizen voor het transport van drinkwater;
- voorgespannen betonbuizen voor het transport van afvalwater;
- kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;
- elementen voor lijnafwatering;
- betonnen olie-afscheiders en slibvangputten;
- betonnen vetafscheiders en slibvangputten.
- PE-HD kunststoffolie;
- Kunststofleidingen;
- BSA-granulaten voor toepassing in de wegenbouw.
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06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende productcertificaat c.q.keurmerk minimaal 5 werkdagen voor
aanvoer op het werk aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen
voorafgaand aan verwerking door de directie op het werk zijn geïnspecteerd. Indien
het document (productcertificaat c.q. keurmerk) van het product niet tijdig is
ontvangen door de directie en door haar is goedgekeurd, zullen de bouwstoffen
worden geweigerd.

01 14 05 Besluit Bodemkwaliteit

01 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen
volgens het Besluit Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij
toepassing van de betreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als
peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft
plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het betreffende bewijsmiddel.

02 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 05 van de Standaard dient de aannemer minimaal
5 werkdagen voor levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een
gecertificeerde bouwstof, het attest met productcertificaat) te overleggen.

03 Bij toepassing van grond of bagger met een door de opdrachtgever voorgeschreven
kwaliteit/toepassing zal de directie deze toepassing uiterlijk 5 dagen van te voren
melden bij Bodem+ via www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl

04 De aannemer informeert de directie tijdig omtrent de geplande toepassing(en).

01 14 06 Verwerking van gevaarlijk afval

01 De aannemer plaatst een container (Eco-tainer) op het werk ten behoeve van het
deponeren van klein chemisch afval en voert deze af. De Eco-tainers moeten
worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van het C-formulier aan
de directie worden verstrekt. De aannemer dient er met onder- en medeaannemers
zorg voor te dragen dat bovengenoemd klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt
gedeponeerd.

Onder klein chemisch afval wordt verstaan:
1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
- vetten
- diesel en andere oliën of andere olie bevattende middelen
- batterijen
- oliefilters
2. Vrijkomende restanten als bv.:
- ontkistingsolie
- chemische toeslagstoffen
- kunststofresten (pvc)
- houtverduurzamingsmiddelen
- kitten en lijmen
- verf- en verdunningsmiddelen
- restanten lood, koper, soldeer
- soldeervet en pasta
- primers en kleurstoffen
- pur-schuim en -foam.

02 Lege containers, bussen, tubes, enz. en restanten moeten in de originele
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onbeschadigde, niet lekkende verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer. Indien
onbekende stoffen in de container worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend
uit de productanalyse voor rekening van de aannemer.

01 14 07 Gebruik van hout en hardhout

01 Alleen duurzaam gewonnen hout en hardhout mag worden toegepast. Dit dient te
worden aangetoond middels een FSC-certificaat.

01 14 08 Leveringen

01 Materialen leveren op de plaats van verwerking.

01 14 09 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie voorzover de Standaard daar niet in voorziet,
voor de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond,
zand en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de
producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moet en minimaal de volgende
gegevens zijn vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
- aard van herkomst;
- voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering;
- en dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen vermeld in de

Standaard.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijsmiddel waarin wordt aangetoond dat
alle door hem te leveren grond (incl. zand en grindzand) en bouwstoffen voldoen aan
de milieuhygiënische eisen die het bevoegd gezag stelt aan de in dit bestek
voorgeschreven categorie "Wonen" en "Bouwstof". Het certificaat dient vooraf ter
goedkeuring aan de directie te worden overhandigd. Indien de directie het certificaat
niet heeft ontvangen en/of heeft goedgekeurd mogen de bouwstoffen niet op het
werk worden verwerkt. De hierdoor ontstane kosten, ook van de opdrachtgever en
directie, zijn voor rekening van de aannemer.

01 14 10 Opnieuw verwerken bouwstoffen

01 Indien het bestek bepaald dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of
gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de
aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast
te stellen.
De aannemer dient zorg te dragen voor het in stand houden van de eigenschappen
van de bouwstoffen.

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 CAR-verzekering

01 Voor verzekering kan gebruik gemaakt worden van de doorlopende
CAR-verzekering van Attero. De directie UAV zal een afschrift van de
polisvoorwaarden overleggen aan de aannemer.

02 Verzekerd zijn de opdrachtgever, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de
voorgeschreven onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering
betrokken partijen.

03 De verzekering tegen immateriële schade omvat geen bedrijfsschade of schade
door vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan. Schade
van deze aard wordt niet door de opdrachtgever aan de aannemer vergoed.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit lid, waaronder mede verstaan word, zijn verplichting alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

05 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de
aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten
dragen voor de verzekeringen tegen schaden tengevolge van Wettelijke
Aansprakelijkheid welke voortvloeien uit het gebruik van het aannemersmaterieel bij
de uitvoering van het werk.
Objecten, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig
de voorschriften van die Wet verzekerd te zijn.
Niet door de in de vorige bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet
voor het werk worden gebruikt. Een afschrift van het geldig verzekeringsbewijs zal de
opdrachtgever op diens verzoek worden verstrekt.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Opslag vrijgekomen materialen

01 Alle vrijgekomen materialen welke hergebruikt worden binnen het bestek dienen door
de aannemer tijdelijk op het werk of elders ter keuze van de aannemer in depot te
worden gezet op zulk een manier dat de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van
de materialen gewaarborgd blijven.
Depotkosten van enigerlei aard en kosten als gevolg van het laden en lossen zijn
voor rekening van de aannemer.
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01 17 02 Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie
aangeven (volgens het Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke in
het werk dienen te worden hergebruikt, dan mag de aannemer uitgaan van een
milieuhygienische kwaliteit, die voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit
voor toepassing als bouwstof zonder IBC- maatregelen.

02 Bij bemonstering van grond conform het Besluit Bodemkwaliteit zal de
opdrachtgever de aannemer binnen 10 weken na de monstername de resultaten
meedelen.

03 In aanvulling op artikel 01.17.02 van de Standaard zal de in het vorig lid bedoelde
monstername door of namens de directie plaats vinden binnen 1 week nadat de
aannemer heeft gemeld dat alle betreffende grond in depot is gezet.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- materialen vrijgekomen bij maai- snoei- en rooiwerkzaamheden;
- materialen vrijgekomen bij het schonen van het werkterrein;
- materialen vrijgekomen bij het aanbrengen en verwijderen van leidingwerk (incl.

geotextiel);
- vrijkomende niet herbruikbare mineraal afdichtingsmateriaal;
- materialen vrijgekomen bij het produceren van het Trisoplast mengsel;
- materialen vrijgekomen bij het verleggen en verwijderen van PE-HD folie;
- materialen vrijgekomen bij het verleggen van geotextiel;
- materialen vrijgekomen bij het uitvoeren van onderhoud en het verrichten van

reparaties aan materieel;
- afval dat vrijkomt als gevolg van het gebruik van de directie- en

personeelsverblijven.
- vrijgekomen niet herbruikbaar steunlaag materiaal

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle niet van waarde
verklaarde vrijgekomen materialen.

03 De ontvangende/verwerkende partij van afvalstoffen moet in het bezit zijn van een
VIHB-nummer.
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01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een
afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen
5 werkdagen aan de directie.

02 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een
bestemming, anders dan een inrichting, dient de aannemer aan te tonen dat de afzet
van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en
tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in
lid 01 resp. lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per
bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 09 Stortkosten

01 Stortkosten, van de bij de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijk vrijkomende
materialen, welke ten tijde van de aanbesteding van dit bestek reeds op het terrein
van de inrichting aanwezig waren zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij in
het bestek anders is aangegeven.
Stortkosten voor alle bij de uit te voeren werkzaamheden vrijkomende materialen
welke door of namens de aannemer worden afgevoerd zijn voor rekening van de
aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (QHSE-plan)

01 In afwijking op artikel 01.19.01 uit de Standaard en op grond van artikel 2.28 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt het door de
opdrachtgever beschikbaar gestelde QHSE-plan, voorzover het de gegevens bevat,
die de opdrachtgever heeft verstrekt op grond van het reeds genoemde artikel van
het Arbeidsomstandighedenbesluit, deel uit van het bestek.

01 19 02 QHSE-coördinatie

01 In afwijking op artikel 01.19.02 lid 01 uit de Standaard zal de aannemer één of meer
coördinatoren voor de uitvoeringsfase aanstellen, indien hij daartoe op grond van
artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
verplicht is. De coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in
artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 In aanvulling van artikel 01.19.02 lid 01 uit de Standaard neemt de aannemer,
conform artikel 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, zodanige maatregelen dat:
- de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan vervullen
- de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent.

03 In afwijking op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geeft de coördinator
uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling
5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 In aanvulling op artikelen 01.19.02 lid 01 t/m lid 03 van dit bestek worden, conform
artikel 2.32 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
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de verplichtingen van de uitvoerende partij, bedoeld in artikelen 2.29 en 2.33,
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij.

05 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Centraal adres Nederlandse Arbeidsinspectie:
postadres: Postbus 90801

2509 LV Den Haag
internet: https://www.nlarbeidsinspectie.nl

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

07 Het volgens artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit uit te werken QHSE- plan uitvoeringsfase dient door
de aannemer 10 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden aan de
opdrachtgever te worden afgegeven. Waarna het vervolgens zal worden behandeld
door de directie en QHSE-medewerker van Attero.

08 Op de werkzaamheden is het vigerende locatiereglement van Attero, dat als bijlage
bij dit bestek is gevoegd, van toepassing. Het locatiereglement dient als bijlage deel
uit te maken van het door de aannemer uit te werken QHSE-plan

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 81.24.01, lid 01 en/of artikel 82.14.04, lid 01 van de Standaard
is het gestelde in de hierna volgende artikelen eveneens van toepassing.

01 20 02 Kwaliteitsplan

01 De aannemer stelt conform artikel 01.13.02 van dit bestek ten behoeve van de
uitvoering van het werk een kwaliteitsplan op.

02 De aannemer verstrekt de directie alle relevante documenten waarnaar in het
kwaliteitsplan wordt verwezen, desgevraagd ter inzage.

03 Het kwaliteitsplan bevat tenminste de volgende, op de uitvoering van dit bestek
betrekking hebbende, onderdelen:
a. titelblad, met daarop vermeld:
- het besteksnummer;
- een korte omschrijving van het werk;
- de (het) onderde(e)l(en) waarop (het) deelkwaliteitsplan(nen) betrekking heeft

(hebben);
- de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer van de aannemer;
- de datering en de ondertekening van de aannemer.
b. organisatie en personeel:
- organogram van de projectorganisatie van de aannemer, waarin alle betrokken
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functies zijn weergegeven;
- verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies en van

de sleutelfuncties met betrekking tot kwaliteitsborging. Bij deze functies tevens
aangeven de minimale kwalificaties voor deze functies en tevens aangeven aan
welke functionaris verantwoording wordt afgelegd;

- lijst van personen die deze functies vervullen;
- interne en externe overlegstructuren. Per vergadering aangeven: frequentie,

onderwerpen, voorzitter, overige deelnemers en distributielijst van de notulen
c. procesbeheersing:
- processchema's van alle relevante processen met betrekking tot de uitvoering

van het werk, met aanduiding van de kritieke punten. De relatie tussen deze
kritieke punten en de van toepassing zijnde procedures en werkinstructies
aangeven;

- uitvoeringsplannen, zoals die in dit bestek worden gevraagd, aan het
kwaliteitsplan toevoegen als deelplan;

- Aangeven hoe de identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen
plaatsvinden; aangeven hoe een en ander wordt gedocumenteerd.

d. keuringsplan:
In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)producten
en (tussen)resultaten opnemen waarvoor in dit bestek concrete normen zijn
beschreven. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan.
Per keuring of proef specificeren:
- bestekseis (norm en tolerantie);
- de in dit bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- te gebruiken instrumenten ( vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- verantwoordelijke functionaris(sen) voor de keuring;
- tijdstip en/of frequentie van de keuring;
- op welke resultaatsverplichting(en) zij betrekking hebben.
e. kwaliteitsregistratie:
Aangeven hoe de kwaliteitsregistratie als bedoeld in artikel 01.20.03 lid 01 van dit
bestek wordt geregistreerd (vastgelegd, verzameld, geïndexeerd), gearchiveerd en
gedistribueerd. De te gebruiken formulieren als bijlage bij dit kwaliteitsplanvoegen.
f. procedures en werkinstructies:
- voor de op dit bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die

standaard onderdeel uitmaken van het kwaliteitssysteem van de aannemer
minimaal een verwijzing daarnaar opnemen in het kwaliteitsplan.

- de op dit bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die niet
standaard onderdeel uitmaken van het kwaliteitssysteem van de aannemer
volledig opnemen in het kwaliteitsplan.

04 Uiterlijk 10 werkdagen na datum van opdracht van het werk het definitieve
kwaliteitsplan, als bedoeld in lid 03, in tweevoud ter acceptatie indienen bij de directie.

05 In overleg met directie mag het kwaliteitsplan worden gesplitst in
deelkwaliteitsplannen. Deze zoveel als mogelijk tegelijk met de volgens dit bestek in
te dienen uitvoeringsplannen indienen.
In het geval dat is gekozen voor deelkwaliteitsplannen eerst een deelkwaliteitsplan
"Algemeen" indienen, overeenkomstig lid 04. Het deel "Algemeen" bevat de in lid 03
genoemde onderdelen voor zover deze inzicht geven in de totale organisatie en
procesbeheersing van het uit te voeren werk. Tevens in het deel "Algemeen" de
samenhang aangeven tussen de deelkwaliteitsplannen, de planning en de
uitvoeringsplannen alsmede inzicht verschaffen in de inhoud van de nog in te dienen
deelkwaliteitsplannen.
De gegevens van een deelkwaliteitplan samen met het deel "Algemeen" moeten
voldoen aan het gestelde in lid 03 voor dat onderdeel waarvoor het deelkwaliteitsplan
is opgesteld.
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06 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan
of van (een) deelkwaliteitsplan(nen) en deelt haar beslissing binnen 10 werkdagen na
ontvangst schriftelijk - en in geval van niet accepteren van het plan, met redenen
omkleed - aan de aannemer mee. Acceptatie wordt slechts aan het
(deel)kwaliteitsplan onthouden indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit dit bestek
voortvloeiende eisen wordt voldaan.
De wijzigingen die eventueel voortvloeien uit de beslissing van de directie verwerken
in het (de) (deel)kwaliteitsplan(nen). Het (de) gewijzigde (deel)kwaliteitsplan(nen) zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
schriftelijke verklaring, wederom gedateerd en ondertekend in tweevoud ter
acceptatie indienen bij de directie.

07 Indien de aannemer, naar oordeel van de directie, bij herhaling een kwaliteitsplan of
deelkwaliteitsplan indient die niet voldoen aan de daarvoor in dit bestek opgenomen
eisen, zal over de desbetreffende gedeelten een bindend oordeel gevraagd worden
bij de certificerende instelling die het kwaliteitssysteemcertificaat van de aannemer
heeft afgegeven.
De kosten van gevraagd oordeel zullen op basis van ongelijkheid worden verrekend.
Indien genoemde instelling de directie in het gelijk stelt, wordt de aannemer in de
gelegenheid gesteld om binnen 10 werkdagen een plan in te dienen, voorzien van
een positieve verklaring van bovengenoemde instelling.
Indien de aannemer niet in staat blijkt een volwaardig plan in te dienen moet hij met
behoud van zijn verplichtingen, dulden dat de opdrachtgever het werk tot maximaal
twee maanden opschort, teneinde in overleg te voorzien in de ontstane leemte.
De hieruit voortvloeiende (stagnatie)kosten zijn voor rekening van de aannemer.

08 De aannemer mag geen werkzaamheden in uitvoering nemen voordat het op die
werkzaamheden betrekking hebbende (deel)kwaliteitsplan door de directie is
geaccepteerd.

09 Ingeval van acceptatie van het (een) (deel)kwaliteitsplan worden beide exemplaren
van het (deel)kwaliteitsplan door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één
van de exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

10 De aannemer houdt het (de) geaccepteerd(e) (deel)kwaliteitsplan(nen) als bedoeld in
lid 09 actueel. Indien veranderde omstandigheden en/of door de aannemer gewenste
verbeteringen leiden tot wijzigingen in een onderdeel van het kwaliteitsplan, legt de
aannemer de wijzigingen, gedateerd en ondertekend, in tweevoud ter acceptatie aan
de directie over.
Op de acceptatie van de in dit lid bedoelde wijzigingen is het gestelde in lid 06 van
overeenkomstige toepassing.

11 Indien de aannemer het QHSE Plan Uitvoering opneemt in zijn (deel)kwaliteitsplan
betekent het accepteren van het (deel)kwaliteitsplan niet dat hiermede het QHSE
Plan Uitvoering wordt geaccepteerd.
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01 20 03 Kwaliteitsregistratie

01 De aannemer is, onverlet zijn verantwoordelijkheid voor krachtens andere artikelen in
dit bestek te verstrekken gegevens, verantwoordelijk voor de registratie, archivering
en distributie van de volgende kwaliteitsgegevens:
a. de resultaten van alle door de aannemer uitgevoerde keuringen en beproevingen

(keuringsregistraties);
b. alle in dit bestek vereiste procesregistraties van werk- c.q. uitvoeringsprocessen;
c. alle afwijkingsrapportages die door de aannemer conform zijn kwaliteitssysteem

zijn opgesteld;
d. alle overige registraties die plaats vinden bij de uitvoering van het werk volgens

het kwaliteitsplan.

02 Bij het passeren van een stoppunt en na het passeren van een bijwoon- of
registratiepunt, conform artikel 01.20.04 leden 01, 02 en 03 van dit bestek, stelt de
aannemer een kwaliteitsregistratie op.

03 Indien tijdens de uitvoering van het werk een kwaliteitsregistratie aan de directie
moet worden overlegd, conform dit bestek, verstrekt de aannemer een door hem
geparafeerde en gedateerde kopie van deze registratie. De originele registratie
wordt bewaard in het kwaliteitsdossier als bedoeld in lid 01.

04 Na de oplevering van het werk draagt de aannemer een geheel bijgewerkte versie
van het kwaliteitsdossier incl. certificaten over aan de directie.

01 20 04 Stop-, bijwoon- en registratiepunten

01 De stoppunten zijn aangegeven in deel 1 paragraaf 07 van dit bestek.
Stoppunten houden in dat de aannemer de desbetreffende werkzaamheid pas mag
voortzetten, nadat daarvoor toestemming van de directie is verkregen.
De aannemer stelt de directie tenminste één werkdag van te voren schriftelijk in
kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt zal worden bereikt, tenzij in overleg
met de directie schriftelijk anders is overeengekomen.
Ingeval de toestemming voor voortzetting van het werk niet wordt gegeven,
specificeert de directie aan welke eisen niet is voldaan en neemt de aannemer
zodanige maatregelen dat het (tussen)resultaat alsnog aan deze eisen voldoet.
De resultaten van deze maatregelen worden wederom ter acceptatie aan de directie
aangeboden. De directie beslist vervolgens over de voortzetting van het werk door
de aannemer.

02 De bijwoonpunten worden door de directie schriftelijk medegedeeld aan de
aannemer bij de acceptatie van het (de) (deel)kwaliteitsplan(nen), als bedoeld in
artikel 01.20.02, lid 06 van dit bestek.
Bijwoonpunten houden in dat de directie werkzaamheden krachtens dit bestek kan
waarnemen. De aannemer stelt de directie tenminste één werkdag van te voren
schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop een bijwoonpunt zal worden bereikt, tenzij
in overleg met de directie schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
Tijdens het bijwoonpunt worden de werkzaamheden niet onderbroken.

03 De registratiepunten worden door de directie schriftelijk medegedeeld aan de
aannemer bij de acceptatie van het (de) (deel)kwaliteitsplan(nen), als bedoeld in
artikel 01.20.02, lid 06 van dit bestek.
Registratiepunten houden in dat de aannemer de directie desgevraagd inzage biedt
in de kwaliteitsregistratie van het (de) sinds de aanvang van het werk, of het vorige
registratiepunt tot stand gebrachte product(en) en/of doorlopen proces(sen).

04 Ingeval de directie besluit tot het houden van een kwaliteitsaudit bij de aannemer,



RAW0013-129860

Bladnr. 48 van 78
Afdrukdatum:

05-12-2023

BESTEK T004-1321998AJV (fase 2B)
Bestand T004-1321998AJV-V01-NL d.d. 5 december 2023
Omschrijving: Aanleg tussenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster (fase 2B)

HFD PAR ART LID

teneinde te verifiëren of de aannemer het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel
01.20.02 van dit bestek naleeft, wordt dit tenminste drie werkdagen tevoren aan de
aannemer gemeld. De resultaten van de audit worden schriftelijk aan de aannemer
overlegd.
De aannemer stelt de directie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week na
ontvangst van de auditresultaten, schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die
zijn genomen om de eventueel bij de audit geconstateerde tekortkomingen op te
heffen.

01 20 05 Beheersing van afwijkingen

01 De aannemer dient een afwijkingsrapportage ter acceptatie in bij de directie in geval
dat:
a. de aannemer afwijkingen van de bestekseisen constateert, waarbij de mogelijke

maatregelen of de door de aannemer gewenste maatregelen niet leiden tot een
resultaat dat in overeenstemming is met de bestekseisen, of

b. de aannemer afwijkingen van de bestekseisen constateert, voor zover die
afwijkingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, of

c. de directie afwijkingen van de bestekseisen of het kwaliteitsplan constateert.

02 De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 01 bevat in ieder geval de volgende
onderdelen:
- de geconstateerde afwijking, onder verwijzing naar de bestekseisen of

bepalingen van het kwaliteitsplan waarop de afwijking betrekking heeft;
- de locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;
- wie de afwijking heeft geconstateerd;
- de oorzaak van de afwijking;
- de voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de

gevolgen van de afwijking te compenseren;
- de voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de

toekomst te voorkomen;
- de consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de

bestekseisen;
- datering en ondertekening door de aannemer.

03 Indien de directie een afwijking als bedoeld in lid 01 sub c constateert, stelt de
directie de aannemer hiervan binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis, opdat deze
een afwijkingsrapportage conform lid 02 kan indienen.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de
afwijkingsrapportage voorgestelde corrigerende maatregelen en deelt haar
beslissing binnen drie werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage
schriftelijk aan de aannemer mee.
In het geval genoemd in lid 01 sub b bepaalt de directie de te nemen corrigerende
maatregelen. Deze maatregelen worden schriftelijk aan de aannemer medegedeeld.

05 Indien de in de afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen niet worden
geaccepteerd, geeft de directie bij de schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 04 de
redenen op voor het onthouden van de acceptatie. In de gevallen genoemde in lid 01
sub a en c stelt de aannemer de te nemen maatregelen bij en dient hij dit opnieuw ter
acceptatie bij de directie in. Voor de acceptatie van de bijgestelde maatregelen geldt
de tijdsbepaling genoemde in lid 04.

06 Tot het tijdstip van acceptatie mogen door de aannemer geen werkzaamheden
worden verricht die een correctie van de geconstateerde afwijking(en) in de weg
staan.
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07 Indien de directie afwijkingen constateert, als bedoeld in lid 01 sub c, treft de
aannemer in voorkomende gevallen op basis van de geaccepteerde
afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 04 verbeteringsmaatregelen, om te
voorkomen dat de oorzaak van de afwijking zich wederom voordoet. De getroffen
maatregelen schriftelijk vastleggen. Deze vastlegging terstond aan de directie ter
hand stellen.

01 20 06 Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering

01 In afwijking van paragraaf 12, lid 3 van de UAV 2012 wordt onder een verborgen
gebrek verstaan: een gebrek dat, ondanks het nauwlettend toezicht afgestemd op het
kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20.02 van dit bestek, dan wel bij de opneming
van het werk als bedoeld in paragraaf 9 van de UAV 2012, door de directie van
het werk redelijkerwijs niet had kunnen worden onderkend.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van
de UAV 2012.

02 De aannemer is verplicht de vergadering bij te wonen, mits deze 3 dagen van te
voren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke
zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigingen, is hij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt
tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

05 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering als bedoeld in lid 01. Het
verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf
27 lid 1 van de UAV 2012.

01 23 03 Voertaal op het werk

01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord
en geschrift te beheersen.

01 26 Revisie

01 26 01 Digitale revisiemetingen

01 De landmeetkundige grondslag van het terrein in RD-coördinaten ten behoeve van
de aan te leveren digitale revisie zal aan de aannemer ter beschikking worden
gesteld in Autocad DWG-formaat.

02 Bij het verdichten van de bovengenoemde grondslag en bij de detailmetingen, dient
de nauwkeurigheid aangetoond te worden met een meetverslag van de
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grondslagmeting.

03 Alle (in)metingen en revisiemetingen worden aangeleverd in RD-coördinaten, alle
hoogtematen in m. t.o.v. N.A.P. met een nauwkeurigheid in cm (m.u.v. de zakbakens;
deze dienen op mm nauwkeurig te worden ingemeten, en/of teruggeplaatst).

04 De digitale revisietekeningen dienen gemaakt te worden in het standaard format voor
stortplaatsen zoals dit door Attero gehanteerd wordt. (De tekeningen dienen
compleet/volledig aangeleverd te worden als een volledige AutoCAD e-transmit
(AutoCAD versie in afstemming met de directie), met alle gebruikte instellingen,
x-ref's, jpg's, etc.). Dit format wordt op schriftelijk verzoek digitaal aan de aannemer
verstrekt. Bij aanvang van het werk worden de bestekstekeningen eveneens in
voornoemd format aangeleverd.

05 Van alle afzonderlijke putten, bronnen en doorvoeringen volgens deel 2.2 van dit
bestek dienen duidelijke overzicht- en detailfoto's gemaakt te worden alvorens de
grond of ander materiaal wordt aangevuld. Bij deze foto's dient duidelijk vermeld te
zijn welke put c.q. bron c.q. doorvoering het betreft met vermelding van de
bijbehorende naamgeving, RD-coördinaten en/of nummering conform tekening, of
zoals schriftelijk overeengekomen met de directie-UAV. De foto's met beschrijving
dienen opgenomen te worden in het kwaliteitsdossier.

06 Van de aan te brengen afdichtingslagen dienen per dagproductie tussentijdse
revisiemetingen te worden gemaakt. Tussentijdse revisiemetingen van de steunlaag
dienen per verwerkte deelpartij binnen 2 werkdagen na meting ter goedkeuring aan
de directie-UAV te worden aangeleverd.
De revisiemetingen van de minerale-, synthetische en drainagelaag, afdekgrond,
alsook leidingen e.d. dienen ook binnen 2 werkdagen na meting ter goedkeuring aan
de directie-UAV te worden aangeleverd. Na voorafgaande afstemming en
goedkeurig van met de directie-UAV mogen de revisiemetingen van de minerale- en
synthetische laag ook gelijktijdig geschieden, d.w.z. de revisiemetingen van de
synthetische laag worden beschouwd als representatief voor de ligging van de
daaruit af te leiden dagproducties van de minerale laag.

07 Op de revisietekeningen de uitgevoerde revisiemetingen en verzamelde
revisiegegevens verwerken, doch waarbij minimaal de volgende gegevens op de
desbetreffende revisietekeningen worden aangegeven (B.O.B. in cm., N.A.P. in cm.
en diameters in mm.):
a) diameters en materialen van de alle afvoer- en aansluitleidingen (stortgas,

water, riolering e.a.)
b) hoogteligging van alle afvoer- en aansluitleidingen (stortgas, water, riolering

e.a., incl. B.O.B.-vermeldingen t.o.v. N.A.P.)
c) ligging, afmetingen en materiaal van alle putten, incl. in- en uitgaande leidingen

e.d. en hoogtes bovenzijde putdeksels, incl. constructietekening d.m.v.
detail(s) c.q. dwarsdoorsnede(s)

d) hoogteligging van alle constructielagen, vanaf de steunlaag t/m afdekgrond
e) plaats en begrenzing van alle dagproducties van de aangebrachte minerale

laag
f) plaats en begrenzing van alle dagproducties van de synthetische laag, o.a.

aangebrachte PE-HD foliebanen met nummering en bijbehorende
productattesten (conform legplan folieverlegger)

g) plaats en begrenzing van alle dagproducties folielassen en eventuele
foliereparaties (allen uniek genummerd) met vermelding van afzonderlijk
lastype(n)

h) plaats en begrenzing van alle gerealiseerde doorvoeringen door de
HDPE-folie incl. constructietekening d.m.v. detail(s) c.q. dwarsdoorsnede(s)
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i) plaats en begrenzing van alle dagproducties van de aangebrachte
zanddrainagelaag en geotextiel

j) binnen 2 weken voorafgaand aan de (deel) oplevering de ligging en hoogtes
van de aangebrachte meetpunten op de afdekgrond (t.b.v. monitoring van
restzettingsmetingen door opdrachtgever)

k) beëindiginggrenzen van de steunlaag, minerale afdichting, PE-HD folie,
zanddrainagelaag en geotextiel

l) (hoogte)ligging van aangelegde dijken, greppels e.d.

08 Op de 2e werkdag van iedere week worden de bij de voortgang van het werk
behorende uitgevoerde tussentijdse revisiemetingen en verzamelde revisiegegevens
van de daaraan voorafgaande week analoog en in enkelvoud aan de directie-UAV
overhandigd ter controle.

09 Binnen 4 weken na de (deel)oplevering dienen alle digitale revisiemetingen met
bijbehorende revisiegegevens te zijn verwerkt op de revisietekeningen met de daarbij
bijbehorende detail(s) c.q. dwarsdoorsnede(s) en in zijn geheel in conceptvorm
analoog en in 3-voud ter becommentariëring/goedkeuring te worden aangeboden
aan de directie-UAV/opdrachtgever.
Desgevraagd de desbetreffende bestanden tevens gelijktijdig digitaal aanleveren in
Autocad DWG-formaat.

10 Het binnen 6 weken na de (deel)oplevering aan de directie-UAV c.q. opdrachtgever
ter beschikking stellen van de definitieve revisietekeningen met de daarbij
bijbehorende detail(s) c.q. dwarsdoorsnede(s) en definitieve revisiegegevens - per
constructielaag - behoort tot het werk.

11 Uiterlijk 8 weken na de (deel)oplevering dient de aannemer een samenhangend en
overzichtelijk kwaliteitsdossier in definitieve vorm aan te leveren aan de
directie-UAV, waarin tevens de definitieve revisietekeningen met de daarbij
bijbehorende detail(s) c.q. dwarsdoorsnede(s) en definitieve revisiegegevens ,per
constructielaag, zijn opgenomen.

12 Voor elke werkdag, dat het in lid 11 genoemde definitieve kwaliteitsdossier te laat ter
beschikking wordt gesteld aan de directie-UAV c.q. opdrachtgever, bedraagt de
korting per werkdag € 1.500,00 (zegge: vijftienhonderd euro), zonder dat deswege
een ingebrekestelling noodzakelijk is.

13 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisiemetingen en tekeningen worden in de
zin van paragraaf 12 van de UAV 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

14 Op tekening moet duidelijk zijn welke onderdelen van het leidingwerk nieuw zijn en
welke bestaand.

01 27 UITVOERINGSASPECTEN

01 27 01 VERVUILING ICM MATERIEEL

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat er geen benzine, olieën of vetten
worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d.
van het materieel op schone grond (boven de afdichtingslaag aanwezig).
Desondanks gemorste benzine, olieën of vetten op eigen kosten verwijderen door
het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde
grond en het aanvullen van schone grond.
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01 27 03 TOEGANGSREGELING TERREIN

01 De aannemer dient rekening te houden met de openingstijden van het terrein op
werkdagen van 07:00 uur tot 19:00 uur. Het terrein is alleen toegankelijk op
werkdagen. In overleg met de directie kan hier vanaf worden geweken.
Personeel mag maximaal 12 uur aaneengesloten op het terrein van Attero verblijven.

02 Aanvoer van materieel en materialen vooraf aan de portiersloge, receptie of
weegbrug melden, en daarbij tevens vermelden waar het materiaal afgeleverd dient
te worden.

01 27 04 BEHEERSING VAN WATER(OVERLAST)

01 Gedurende de gehele uitvoering het oppervlaktewater aflaten en/of afvoeren.

02 Water vrijkomend van het nog niet van een bovenafdichting voorzien gedeelte van
de afvalberging is verdacht water en moet geloosd worden op het percolaat- of
vuilwatersysteem.

03 Het water zodanig afvoeren dat geen gronddeeltjes worden meegevoerd.

04 Waar tijdelijke voorzieningen worden getroffen deze na het gereedkomen van de
werkzaamheden verwijderen en de situatie herstellen overeenkomstig de
oorspronkelijke toestand.

05 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient er zorg voor te worden gedragen
dat afstromend verontreinigd run-off water gecontroleerd wordt opgevangen en
afgevoerd, zodat geen verontreiniging van het oppervlaktewater en/of bodem kan
plaatsvinden.

01 27 05 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen
ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van het
werk zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te
onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht
op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen
beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na
toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk
overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 28 AFSLUITING

01 28 01 AFRASTERING WERKTERREIN EN TIJDELIJKE OPSLAG

01 Afrasteringen rondom het werkterrein en/of tijdelijke opslag mogen alleen dan
verplaatst of doorbroken worden indien de directie hiertoe toestemming geeft.

02 De door de aannemer gemaakte openingen in de afrasteringen dienen na elke
werkdag te worden afgesloten.

01 29 GELUIDSHINDER
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01 29 01 GELUIDSHINDER

01 Geluidsbelasting moet voldoen aan de bepalingen in de vergunning Wet
Milieubeheer, deze zijn locatie specifiek. De aannemer kan deze waarden, indien
gewenst, opvragen bij de opdrachtgever.

02 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing, gelegen
op een afstand van minimaal 50 m buiten de werkgrens.
Meting, berekening en beoordeling van geluidsniveau's vindt plaats op basis van de
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de ICG-reeks. Richtlijnen
hiervoor zijn de grenswaarden vanuit de arbeidsomstandighedenwetgeving (80 à 85
dB(A)).

03 Tijdens en na het lossen van de vrachtwagen is het herhaaldelijk dicht laten slaan van
de klep, het zogenaamd klapperen, niet toegestaan.

04 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige
werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A)
boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

05 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde
criteria als voor de nachtperiode.

01 30 OVERIG VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 30 01 OCTROOIRECHTEN

01 De leverancier/aannemer is aansprakelijk voor alle schade met inbegrip van
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de opdrachtgever ontstaan ten
gevolge van inbreuk op patenten, octrooien en andere intellectuele
eigendomsrechten in verband met het uitvoeren van de engineersopdracht of het
gebruik van de installatie of onderdelen daarvan. De leverancier/aannemer vrijwaart
de opdrachtgever tegen aanspraken van derden op vergoeding van alle schade ten
gevolge van een inbreuk, zoals hiervoor bedoeld. In geval van een eventuele
dreigende gerechtelijke procedure in verband met een vermeende inbreuk op
patenten en andere intellectuele eigendomsrechten, zal de opdrachtgever direct in
overleg treden met de leverancier/aannemer, zodat deze de nodige stappen kan
ondernemen ter voorkoming van aanspraken van derden. De opdrachtgever zal in
dat geval rekening houden met de leverancier/aannemer gegeven aanwijzingen.

02 Indien de leverancier/aannemer door derden wordt aangesproken op vermeende
inbreuk op patenten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, is de
opdrachtgever bereid hem bij zijn verweer op zulke aanspraken - voor zover mogelijk
- terzijde staan.

01 30 02 PUBLICITEIT

01 De leverancier/aannemer is slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van
de opdrachtgever gerechtigd foto's en/of publicaties medewerking te verlenen.
De opdrachtgever zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.
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01 30 03 OVERMACHT/UITSTEL OPLEVERING

01 Indien er sprake is van overmacht, zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden
Attero B.V., die de uitvoeringsduur vertraagt, dient de uitvoeringstijd overeenkomstig
en in redelijke mate te worden verlengd.
In geval van overmacht zal de leverancier/aannemer de opdrachtgever hiervan
schriftelijk in kennis stellen. Partijen zullen in dat geval, na beëindiging van de
overmacht, de termijnen voor de nakoming van wederzijdse verplichtingen zonodig in
onderling overleg opnieuw vaststellen.
Onder overmacht wordt niet verstaan:
- gebrek aan personeel of materieel;
- stakingen;
- ziekte van personeel;
- verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen;
- wanprestatie van door de leverancier/aannemer ingeschakelde derden;
- liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de

leverancier/aannemer.

01 31 Merkpalen, kadastrale stenen e.d.

01 31 01 Algemeen

01 Alle, in het terrein voorkomende, merkpalen en merkstenen zoals KAD-stenen,
R.G.-palen, aanduidingen voor leidingen e.d. moeten onveranderd intact blijven.
Merkpalen e.d. welke een belemmering vormen voor het werk, maar behouden
moeten blijven, dienen voor aanvang van de werkzaamheden, alleen na een daartoe
van de directie ontvangen aanzegging, te worden geborgen en op een door de
directie aan te wijzen locatie te worden bewaard.
Na voltooiing van de werken dienen de bedoelde merkpalen e.d. weer te worden
herplaatst op aanwijzing van de directie. Kadastrale aanduidingen mogen slechts
verplaatst worden in tegenwoordigheid van en volgens aanwijzing van een bevoegde
ambtenaar van het kadaster, aanduidingen van leidingen in aanwezigheid van
en/of na toestemming van de betrokken leidingbeheerder.
Onder geen beding mogen bedoelde merkpalen en -stenen op eigen gelegenheid
door de aannemer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

01 99 Aanvullingen c.q. wijzigingen op de UAV 2012
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01 99 01 Aanvullingen c.q. wijzigingen op de UAV 2012 (niet elders genoemd)

01 Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:
Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft, een verboden handeling
voortzet of een verboden werk laat bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan
0,05% van de aanneemsom met een minimum van € 500,00 (zegge: vijfhonderd
euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 Aannemingsovereenkomst, beslechting van geschillen:
1. Waar in de toepasselijke paragrafen van de Uniforme Administratieve

Voorwaarden 2012 en de Standaard RAW bepalingen 2020 "de Raad van
Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland" staat vermeld, dient "de
bevoegde rechter bij de rechtbank in de regio van het werk" gelezen te worden.

2. De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in sub 1
genoemde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn
definitieve beslissing omtrent de afrekening schriftelijk ter kennis van de
aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders
vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt
later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de
aandacht van de aannemer op deze termijnen heeft gevestigd, tenzij de
vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die
termijn is gebleken.

17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 04 04 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in
afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV
2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door
de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de
aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten
heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te
nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van
paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

04 De aannemer bewaart de in lid 02 bedoelde gegevens tot het einde van de
onderhoudstermijn of, indien er een garantietermijn wordt verlangd, tot het einde van
de garantietermijn en stelt deze desgevraagd aan de directie ter beschikking.

17 5 KUNSTSTOF AFDICHTINGSLAGEN (FOLIE)

17 52 EISEN EN UITVOERING
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17 52 01 ALGEMEEN

01 Van toepassing op de aanleg van kunststof afdichtingslagen is het gestelde in de
Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen voor
bodembescherming en gas- en vloeistofbarrierlagen (NEN oktober 2018 van
toepassing:

- UIT 83-2018, Deel I Materialen
- UIT 84-2018, Deel II Aanleg en acceptatie
- UIT 85-2018, Deel III Lasaanbevelingen

Voor de overige van toepassing zijnde richtlijnen, protocollen e.d. wordt verwezen
naar paragraaf 03 in hoofdstuk 2.1 van dit bestek.

17 52 02 TRANSPORT OVER PE-HD FOLIE

01 Ter plaatse van transportroutes over een folieafdichting is een minimale
gronddekking van 0,50 m vereist bij het gebruik van voertuigen met rupsbanden.
Bij het gebruik van voertuigen met luchtbanden is een minimale gronddekking van
1,00 m vereist.

17 52 03 INSPECTIE PE-HD FOLIE

01 Het vaststellen van eventuele schades geschiedt namens de opdrachtgever door
een daarvoor volgens NEN ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde instelling. Deze
inspectie-instelling stelt eveneens vast of de schade aan de PE-HD folie is
opgetreden tijdens de uitvoering van het werk of dat het een voor de datum van
aanvang bestaande beschadiging betreft.

17 52 04 AFDICHTINGSMEMBRANEN (PE-HD FOLIE)

01 De te verwerken PE-HD folie dient op een breedte van minimaal 7,0 m en maximaal
10,0 m zonder lengtelassen te worden geleverd en aangebracht.

02 Nadat de onderlaag is goedgekeurd, dient direct aansluitend op deze laag de folie te
worden aangebracht; e.e.a. in overleg met de directie.

03 Alvorens met het leggen van de folie wordt begonnen moet de ondergrond onder het
voorgeschreven profiel zijn afgewerkt en eventueel losliggend zand op de
Trisoplast® moet zijn verwijderd.

04 Met het lassen van de folie mag niet eerder worden begonnen nadat melding is
gedaan bij de directie. Het controleren van lasverbindingen, doorvoeringen,
reparaties e.d. moet plaatsvinden in voortdurende aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van de door haar aan te wijzen onafhankelijke, daarvoor volgens
NEN ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde, inspectie-instelling.

05 In opdracht van de opdrachtgever zal een nader te bepalen onafhankelijke, daarvoor
volgens NEN ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde, inspectie-instelling inspecties
en keuringen verrichten op alle onderdelen zoals in de van toepassing zijnde
protocollen is vermeld. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

17 52 05 KWALITEITSWAARBORGEN (HDPE)

01 Kwaliteitswaarborgen conform hetgeen is omschreven in 17.52.01 lid 1 genoemde
protocollen.
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17 52 06 KEURING, UITVOERING EN CONTROLE FOLIE (PE-HD)

01 Keuring, uitvoering en controle van PE-HD folies dient te geschieden conform
hetgeen is omschreven in 17.52.01 lid 1

03 De aannemer stelt minimaal 4 weken voor de start van het aanleggen van de folie de
productinformatie van de folieproducent aan de directie ter beschikking.

06 Maximaal toegestane her-testen per type las (kanaallas of extrusie) bedraagt < 20%
van de in totaal geteste lassen. Bij een hoger aantal her-testen dient de aanleg van
de folie te worden gestopt.

07 De las lengte die in het werk opnieuw moet worden vervaardigd, omdat de
bijbehorende referentie- of verificatielas in het laboratorium onderzoek een afkeur
vertoont, moet per ha aan te leggen folieconstructie beperkt blijven tot maximaal 200
m voor de kanaallassen en 10 m voor de extrusielassen.
NB. Afkeur van een referentie- of verificatielas betekent altijd dat de lasverbinding
moet worden gerepareerd.

08 Bij overschrijding van het maximaal toegestane aantal her-testen of het maximale
aantal opnieuw te vervaardigen lassen in het werk volgens lid 06 is de aannemer
verplicht om een verbeterplan in te dienen bij de directie. Dit plan zal ter beoordeling
worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Pas na goedkeuring van dit bevoegd
gezag mogen de werkzaamheden worden hervat.
Tevens mag de lasser die aanééngesloten tot driemaal toe geen goede proeflas
(referentie- of verificatielas) produceert de betreffende lasverbinding in het werk niet
meer vervaardigen.

09 Alle kosten en gevolgschades die voortvloeien uit het overschrijden van het
maximaal toegestane aantal her-testen zijn voor rekening van de aannemer.
Hieronder vallen ook de stilstand kosten van overige (neven)aannemers.

17 52 07 PE-HD FOLIE

01 De aanleg en keuring van de PE-HD folie dient te geschieden conform hetgeen is
omschreven in 17.52.01 lid 1

02 De keuring als bedoeld in art. 17.52.06 lid 01 wordt namens de opdrachtgever
uitgevoerd door een daarvoor volgens NEN ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde
instelling.
Kosten van de keuring zijn voor rekening van de opdrachtgever.

03 Graafmachines voor verwerking van bouwstoffen en ontgraven van materiaal op de
PE-HD folie uitrusten met een gladde bak, waarvan de snijrand is voorzien van
rubberen bekleding met een dikte van minimaal 20 mm, doch waarbij voor rekening
van de aannemer de graafmachine uitsluitend zal werken op primaire aanwijzing van
een bij de desbetreffende werkzaamheden aanwezige grondwerker.
De laatste 0,10 m tot de folie dient handmatig te worden ontgraven.

04 Het aanbrengen van de drainagemat op de PE-HD folie en aansluitende afwerklaag
van grond op de drainagemat (minimaal 0,50 m) dient zodanig gelijke voortgang te
houden met het aanbrengen van de PE-HD folie, dat aan het einde van de werkdag
maximaal 3 dagproducties PE-HD folie niet met een drainagemat en afwerklaag van
grond mag zijn afgedekt.

05 De PE-HD folie dient meteen na aanbrengen voldoende te worden geballast. Indien
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de PE-HD folie in voorkomende gevallen naar het oordeel van de directie
onvoldoende voor op- c.q. wegwaaien is geballast, komt alle daaruit voortvloeiende
directe en indirecte schade, herstelkosten en stagnatiekosten voor rekening van de
aannemer.

17 53 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 53 05 LEGPLAN FOLIE

01 Uiterlijk twee weken voor de dag waarop met de desbetreffende werkzaamheden
wordt aangevangen, dient de aannemer een legplan in bij de directie. Het legplan
wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in
de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 Het legplan dient ten minste te bevatten:
a. een overzichtstekening waarop is aangegeven de volgorde van het leggen

van de afzonderlijke banen en gedeelten, welke gedeelten in de fabriek zijn
gelast en welke lassen in het werk worden gemaakt;

b. de reguliere baanbreedte van de folie;
c. de procedure voor ontvangst en opslag en de wijze van aanvoeren, uitrollen

en leggen met daarbij de materieelinzet;
d. de toe te passen constructie ter plaatse van de doorvoeren bij vloeikisten,

buisleidingen en dergelijke, één en ander verduidelijkt door middel van
constructietekeningen;

e. de wijze waarop de lasverbindingen worden gemaakt, het tempo van lassen
en het hierbij toegepaste materiaal en materieel;

f. de wijze waarop de gemaakte lasverbindingen worden gecontroleerd op
sterkte en afdichting;

g. de wijze van ballasten en de te treffen maatregelen bij ongunstige
weersomstandigheden;

h. de aard van de bedrijfscontrole van de aannemer, daaronder begrepen de
wijze van opslag en bescherming van materialen, inclusief de
voorbeeldformulieren voor de uitvoerings- en bedrijfscontrole;

i. de wijze van het herstellen van eventuele beschadigingen in de folie of
beschadigingen ter plaatse van de lasverbinding.

j. vermelding van de vereiste afstemming met ander werkzaamheden.

17 53 07 PE-HD FOLIE

01 Van de aan te brengen PE-HD folie moeten bewijsstukken worden overlegd,
waarmee wordt aangetoond dat de toe te passen PE-HD folie voldoet aan de in
artikel 17.52.01 lid 01 genoemde protocollen. De hiertoe bestemde bescheiden
worden door de aannemer zo spoedig mogelijk nadat hij hierover beschikt, doch
uiterlijk drie weken voorafgaand aan de leverantie van de PE-HD folie, aan de
directie verstrekt.

02 De aantoonbare hellingshoek voor de wrijvingsweerstand van de onder- en
bovenzijde van de PE-HD folie op talud met de aangrenzende lagen dient groter dan
18,4° te zijn.

03 Alvorens met het leggen van de PE-HD folie wordt aangevangen dient de aannemer
een uitvoeringsplan schriftelijk ter goedkeuring bij de directie in te dienen. Het
uitvoeringsplan dient minimaal de onderdelen te omvatten zoals omschreven in de in
artikel 17.52.01 lid 01 genoemde protocollen.
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17 53 08 PREFAB FOLIE DOORVOERSTUKKEN

01 Prefab doorvoerstukken dienen onder werkplaatscondities te worden vervaardigd,
overeenkomstig de eisen gesteld in het Protocol integrale kwaliteitszorg en
procesbeheersing bij aanleg van bovenafdichtingen op stortplaatsen van Attero.

02 Alvorens prefab-(doorvoer)stukken te laten produceren een ontwerp van de toe te
passen stukken en de toe te passen lassen ter goedkeuring aan de directie
overleggen. De prefab folie doorvoerstukken c.q. doorvoerconstructies moeten
geprefabriceerd worden door een daarvoor gekwalificeerd bedrijf. Deze
bedrijfskwalificatie zal namens de opdrachtgever tijdig en voorafgaand aan de
productie worden getoetst door een daarvoor volgens EN ISO/IEC 17020 type A
geaccrediteerde instelling. Alle te prefabriceren doorvoerconstructies zullen tijdig bij
de directie worden aangemeld en moeten door voornoemde inspectie-instelling op
locatie bij het gekwalificeerde bedrijf worden gekeurd. Niet aangemelde en
goedgekeurde prefab folie doorvoerstukken c.q. doorvoerconstructies worden niet
geaccepteerd. De kosten voor productie keuringen zijn voor rekening van de
aannemer.

03 De prefab onderdelen van kunststof die worden verbonden met de synthetische
afdichtingslaag van PE-HD folie moeten geïnstalleerd c.q. geplaatst zijn alvorens de
PE-HD folie wordt uitgerold.

17 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES ALGEMEEN

17 54 01 ALGEMEEN

01 Voor zover van toepassing geldt tevens het gestelde in de paragrafen 17.14 en
17.24 van de Standaard.

17 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 55 01 ALGEMEEN

01 Voor zover van toepassing geldt tevens het gestelde in de paragrafen 17.15 van de
Standaard.

17 56 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

17 56 02 PE-HD FOLIE

01 PE-HD folie moet voldoen aan de eisen voor PE-HD folie zoals omschreven in
bepaling 17.52.01 lid 1 genoemde protocollen

02 PE-HD folie dient te zijn gecertificeerd volgens de vigerende beoordelingsrichtlijn
BRL-K538.
Productspecificaties conform opgave producent.

03 De aannemer moet aantonen dat de PE-HD folie (voor het gehele werk) van één
fabrikaat is, er mogen geen verschillende fabrikaten door elkaar verwerkt worden.

04 De aannemer moet aantonen dat de folie afkomstig is uit één productiebatch. Bij
verwerking van meerdere productiebatches dient voor elke afzonderlijke batch een
aanvullend levensduuronderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in de in
bepaling 17.52.01 lid 1 genoemde protocollen. De kosten voor dit aanvullend
onderzoek zijn voor rekening van de aannemer.



RAW0013-129860

Bladnr. 60 van 78
Afdrukdatum:

05-12-2023

BESTEK T004-1321998AJV (fase 2B)
Bestand T004-1321998AJV-V01-NL d.d. 5 december 2023
Omschrijving: Aanleg tussenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster (fase 2B)

HFD PAR ART LID

17 57 MEET- EN VEREKENMETHODEN ALGEMEEN

17 57 02 PE-HD FOLIE

01 De oppervlakte aangebrachte PE-HD folie wordt bepaald door meting in het vlak van
aanbrengen exclusief de aangebrachte overlappen.

02 De voor de uitvoering vereiste overlappen PE-HD folie in dwars- en langsrichting
komen niet voor verrekening in aanmerking, evenals knip en snijverliezen.

17 6 MINERALE AFDICHTINGSLAGEN

17 62 EISEN EN UITVOERING

17 62 01 ALGEMEEN

01 Op de aanleg van minerale afdichtingslagen zijn van toepassing de eisen gesteld in
de Protocollen Trisoplast, derde druk d.d. 17 maart 2016

17 62 02 UITVOERINGSEISEN

01 De Trisoplast® aanbrengen in een gemiddelde laagdikte van 0,10 m.

02 De toegestane positieve afwijking bedraagt 0,02 m
De toegestane negatieve afwijking bedraagt 0,01 m

03 Indien de laagdikte minder bedraagt ten opzichte van de voorgeschreven minimale
laagdikte dan wordt de aangebrachte laag afgekeurd.

04 Gedurende vorst mag Trisoplast® niet worden verwerkt.

05 Zolang Trisoplast® bevroren is, of na ontdooiing nog is verzadigd met water, mag
het niet worden bereden of verwerkt.

06 Aan het einde van een werkdag moet al het mengsel zijn verdicht, en afgedekt met
folie.

07 Transport over de gerede laag Trisoplast® is niet toegestaan.

08 Het materieel voor de aanvoer en verwerking van Trisoplast® dient schoon te zijn
van vreemde materialen. Er moet voorkomen worden dat het Trisoplast® vervuild
wordt door het materieel.

17 62 03 VOORONDERZOEK

01 Het vooronderzoek dient te worden uitgevoerd voor de laagdikte volgens bepaling
17.62.02 lid 01 en 02.
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17 62 04 PROEFVELD

01 Er dient een proefveld te worden aangelegd conform BRL 1148.

02 De volgende gegevens verkregen bij de aanleg van het proefveld vastleggen in een
protocol:
• De wijze van uitvoering en eventuele varianten;
• De gebruikte hulpmiddelen en ingezet materieel;
• De mengverhoudingen van de grondstoffen;
• De gemiddelde gehaalde en maximaal haalbare verdichting;
• De spreiding in de laagdikte in relatie tot de wijze van verwerking;
• De laagdikte voor en na verdichting;
• De visuele kwaliteit van de aangebrachte laag;
• De homogeniteit van het verwerkte mengsel(mengkwaliteit);
• De weersinvloeden;
• De kwaliteit van de onderbouw.

03 Dit proefveld is een onderdeel van het gehele werk.

17 62 05 INGANGSCONTROLE

01 De eigenschappen van de geleverde grondstoffen komen overeen met de
eigenschappen van de grondstoffen waarmee het vooronderzoek is uitgevoerd.
Dit dient vóór verwerking te worden aangetoond aan de directie.

17 62 06 PRODUCTIECONTROLE

01 De productiecontrole dient te worden uitgevoerd conform de Protocollen Trisoplast,
derde druk d.d. 17 maart 2016

02 Bij de productiecontrole voldoet iedere afzonderlijke gerede laag aan de volgende
eisen:
• De verdichtingsgraad van het Trisoplast® is tenminste gelijk aan de laagste

waarde uit het vooronderzoek waarbij wordt voldaan aan de
doorlatendheidseis;

• De gemiddelde verdichtingsgraad van het Trisoplast® is tenminste gelijk aan
de verdichtingsgraad van het proefveld.
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17 62 07 AFNAMECONTROLE (DOOR DIRECTIE)

01 De gemeten k-waarde overeenkomstige proef G van de CUR-aanbevelingen nr. 33
(tweede druk, september 1996) moet voldoen aan het gestelde in artikel 17.62.09 in
deel 3 van dit bestek.

02 Indien bij de afname controle door de directie wordt geconstateerd, dat een monster
een te hoge doorlatendheid heeft, rondom dit meetpunt drie ongeroerde monsters
nemen. De onderlinge afstand van de drie monsters bedraagt circa 25 m.
De monsters worden overeenkomstig proef G van genoemde CUR-aanbevelingen
beproefd op hun doorlatendheid (K-waarde). Van de drie monsters wordt het
meetkundig gemiddeld berekend van de K-waarde bepaald. Dit gemiddelde vervangt
de oorspronkelijk gemeten waarde. De kosten van het extra nemen van monsters en
de beproevingen van de waterdoorlatendheid van deze monsters komen voor
rekening van de aannemer.

03 Naast de controle van waterdoorlatendheid zal de directie ook diverse controles
uitvoeren op het mengsel, en het percentage bentoniet.

04 De aannemer stelt mensen en materieel ter beschikking voor het nemen van de
monsters.

05 Indien de afdichtinglaag niet aan de gestelde eisen genoemd in dit bestek voldoet,
dient het gedeelte dat niet voldoet te worden verwijderd.

17 62 08 PROEVEN

01 Uit te voeren keuringen en proeven dienen te voldoen aan het gestelde in de
Protocollen Trisoplast, derde druk d.d. 17 maart 2016.

17 62 09 MINERALE AFDICHTINGSLAAG VAN TRISOPLAST®

01 De aanleg en keuring van de minerale afdichtingslaag dient te geschieden zoals
omschreven in de in paragraaf 17.62.01 genoemde protocollen.

02 De productiecontrole als bedoeld in art 17.62.06 lid 01 van dit bestek wordt
uitgevoerd door een EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerde instelling.
Kosten voor de bedrijfscontrole zijn voor rekening van de voorgeschreven
onderaannemer.

03 De bovengrens van het 90 % betrouwbaarheidsinterval van het meetkundig
gemiddelde van de waterdoorlatendheid van de minerale afdichtingslaag met een
effectieve laagdikte van 0,09 m mag ten hoogste 6.41e-11 bedragen. Deze eis wordt
aangescherpt naar de eis die volgt uit het SAR waarde onderzoek op de steunlaag
conform NTA 8888.

04 Bij het aanbrengen van de minerale afdichtingslaag een zodanige laagdikte
aanbrengen dat bij profileren alleen overmaat verwijderd wordt; bijbrengen van het
mengsel ter verkrijging van het juiste profiel is niet toegestaan.

05 Bij het aanbrengen van de minerale afdichtingslaag in een of meerdere lagen
bedraagt de maximale dikte (verdicht) per te verdichten laag 0,12 m en de minimale
dikte (verdicht) per te verdichten laag 0,09 m.

06 De aangebrachte minerale afdichtingslaag binnen 8 uur afdekken met de daarop
volgende laag of met PE-HD folie.
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Aan het einde van de werkdag dient de aangebrachte minerale afdichtingslaag
afgedekt te zijn met PE-HD folie, dan wel landbouwplastic. De PE-HD folie dan wel
het landbouwplastic dient in afdoende mate te worden geballast.

17 63 INFORMATIEOVERDRACHT

17 63 01 VOORONDERZOEK

01 De resultaten van de proeven verkregen bij de uitvoering van het vooronderzoek
worden schriftelijk ter goedkeuring aan de directie voorgelegd, voordat het proefveld
wordt aangelegd.

17 63 02 PROEFVELD

01 De resultaten van de proeven verkregen bij de aanleg van het proefveld worden
schriftelijk ter goedkeuring aan de directie voorgelegd, voordat met de aanleg van de
Trisoplast® wordt begonnen.

17 63 03 PRODUCTIERAPPORT

01 De aannemer houdt dagelijks een productierapport bij en bewaart deze zorgvuldig.

02 In het productierapport worden tenminste de volgende gegevens opgenomen:
- m³ geproduceerd mengsel;
- verwerkte m²;
- uitgevoerde corrigerende maatregelen;
- de uitkomsten van de proeven behorende bij de ingangs- en productiecontrole;
- een tekening met daarop aangegeven waar de dagproductie is verwerkt.

03 De directie ontvangt dagelijks een afschrift van het productierapport, voor 9 uur.

17 63 04 MINERALE AFDICHTING VAN TRISOPLAST

01 Van Trisoplast® die in de minerale afdichting verwerkt wordt dienen bewijsstukken
overlegd te worden, waarmee wordt aangetoond dat het toe te passen Trisoplast®
voldoet aan de eisen zoals omschreven in het artikel 17.62.01 lid 01 genoemde
protocollen.
Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer hierover beschikt, doch uiterlijk drie weken
voorafgaand aan de leverantie van het Trisoplast®, verstrekt hij de bedoelde
bewijsstukken aan de directie.

17 65 BIJBEHORERDE VERPLICHTINGEN

17 65 01 UITVOERINGSPLAN TRISOPLAST

01 Een uitvoeringsplan van de aan te brengen Trisoplast® en een omschrijving van de
bedrijfscontrole uit te voeren door een NEN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde
instelling

17 65 02 DOORVOERCONSTRUCTIE IN TRISOPLAST

01 Tenzij het de nadere beschrijving in het bestek of de betreffende details op de
bestekstekeningen anders vermelden, dient de minerale afdichtingslaag van
Trisoplast® ter plaatse van de doorvoerconstructie met minimaal 0,15 m Trisoplast®
worden verzwaard.
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17 66 BOUWSTOFEN TRISOPLAST

17 66 01 ZAND

01 Verontreinigde stoffen in te leveren zand en bentoniet gaan de streefwaarde, die
door het Ministerie van VROM zijn vastgelegd, niet te boven.

02 De aannemer dient binnen 5 werkdagen na gedane verzoek, proefmonsters van het
te leveren zand ter beschikking te stellen aan de directie. Een en ander ten behoeve
van het het beproeven van het zand op geschiktheid voor het gebruik in Trisoplast®.

17 66 04 AFDICHTENDE LAAG IN DEN DROGE

01 Trisoplast® die verwerkt wordt in een minerale afdichtingslaag dient te voldoen aan
de eisen zoals omschreven in de in artikel 17.61.09 lid 01 genoemde protocollen.

17 67 MEET- EN VERREKENMETHODEN TRISOPLAST

17 67 01 HOEVEELHEIDSBEPALING TRISOPLAST-MENGSEL

01 De oppervlakte aangebrachte Trisoplast® wordt bepaald door meting in het vlak van
aanbrengen.

02 Die gedeelten van de Trisoplast®-laag waar niet de volgens het bestek aangegeven
dikte wordt verwerkt komen niet voor verrekening in aanmerking.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 Alle grondwerken, zowel ontgravingen als aanvullingen 'in den droge' uitvoeren.

22 02 03 VERVOEREN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 22.02.03 van de Standaard worden rij- en
werkstroken t.b.v. grondtransport in overleg met de directie vastgesteld.

22 02 20 IN DEPOT ZETTEN GROND

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig
afgraven, zodanig dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de
oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de hoogteligging, tenzij en
andere grondafwerking voorgeschreven / verlangd wordt.
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22 02 21 VERDICHTING AANVULLING (NUCLEAIRE CONTROLE)

01 Nucleaire meting van de verdichtingsgraad is toegestaan mits een goede ijking
plaatsvindt.

02 De aannemer dient voorafgaand aan de aanvulling een meetplan in ter goedkeuring
van de directie.
Hierin staat minimaal vermeld:
- methode van meting;
- hoeveelheid metingen;
- ijking t.o.v. proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

22 02 23 AANBRENGEN DRAINAGEZANDLAAG

01 Het aanbrengen van de drainagezandlaag op de folie dient zorgvuldig te geschieden
om beschadigingen aan het foliewerk te voorkomen.
Tijdens de aanvulwerkzaamheden dient bij bandentransport minimaal 1,00 m en bij
rupstransport minimaal 0,50 m drainagezand op de folie aanwezig te zijn alvorens
over de folie mag worden gereden. Verder dient ten allen tijde te worden voorkomen
dat tijdens de aanvulfase in de folie vouwen ontstaan, omdat hierdoor de
afdichtingsconstructie voortijdig kan falen.

02 Het aanvullen van de drainagezandlaag dient te geschieden in lagen van maximaal
0,50 m aangebracht vanaf de teen van het talud. Het is niet toegestaan zand van
boven naar beneden te schuiven. Dit kan leiden tot afkeuring van het gemaakte werk,
zonder dat deswege een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder recht op
schadevergoeding

03 Het is niet toegestaan op het talud zanddepots aan te brengen met een hoogte van
meer dan 1,50 m.

04 De eerste laag grond van minimaal 0,50 m dikte dient aangebracht te worden door
spreiding door middel van een hydraulische graafmachine. Om schuiven van de folie
te voorkomen is het niet toegestaan de eerste laag grond aan te brengen met een
bulldozer.

05 Binnen 2 werkdagen na aanleg van de folie dient minimaal 0,50 m drainagezandlaag
te zijn aangebracht en afgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
directie.

06 Uitspoelingen als gevolg van regenval dienen binnen 2 werkdagen nadat deze
geconstateerd zijn door de aannemer, dan wel de directie te worden hersteld.

08 Schranken met de bulldozer is niet toegestaan.

09 Bij transportroutes over de drainagezandlaag dient te allen tijde met rijplaten een
transportbaan aangelegd te worden. Beschadigingen aan de afdichtingslagen, als
gevolg hiervan, worden op kosten van de aannemer hersteld.

22 03 Informatie-overdracht
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22 03 13 Bep. van de schuifweerstands- en vervormingsparameters van grond

01 Voor de grond welke verwerkt wordt op de taluds 1:3 dient per partij, tot een
maximale grootte van 10.000 m3 de schuifweerstands- en vervormingsparameters
van de grond bepaald te worden middels een triaxiaalproef (geconsolideerd,
ongedraineerd conform NEN 5117:1991).

22 03 26 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de op
het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen,
hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten, etc. verwijderen dan wel
verplaatsen.

02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of
verwijderd dan komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de aannemer.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 Geotextielen

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen,
voorzover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking
hebben op een CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en
paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder
dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de
aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten
heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te
nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van
paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.

22 04 04 Bedrijfscontrole geotextielen

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van
geotextielen. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij
stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de
directie.

02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke 2.500 m2 bedrijfscontrole verrichten
aangaande de in artikel 22.06.04 lid 01 sub a, b en c van de Standaard genoemde
kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 06 CONTROLE EN INSPECTIE NAMENS DE OPDRACHTGEVER

01 Op het aanbrengen van de bovenafdichting wordt controle uitgevoerd door een
onafhankelijk, volgens NEN-EN/ISO 17020 type A, geaccrediteerde inspectie-
instelling. Deze instelling werkt in rechtstreekse opdracht van de opdrachtgever en
rapporteert rechtstreeks aan de directie/opdrachtgever. Deze controle vindt plaats
vanaf het moment van start aanbrengen van de minerale afdichtingslaag tot het
moment dat de volledige oppervlakte is voorzien van de eerste laag drainagezand.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN.
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22 05 06 VOORKOMEN VERSPREIDING EN BEPERKEN OVERLAST

01 De hoofdaannemer dient maatregelen te nemen om stofvorming en verstuiven te
voorkomen, ook indien dit veroorzaakt wordt door voorgeschreven onderaannemers.

02 Indien de vochtigheidsgraad van de te vervoeren grond groter is dan 12% mag de
grond alleen vervoerd worden indien maatregelen tegen lekverlies zijn genomen. Dit
geldt niet voor vervoer binnen het stortgedeelte.

22 06 Bouwstoffen

22 06 04 Zand, klei en grond

01 Het chloridegehalte van aanvulzand/aanvulgrond mag maximaal 200 mg/kg droge
stof bedragen.

02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond/klei dient
de aannemer na een daartoe gedaan verzoek 5 werkdagen voor de levering
monsters (1 st per 500 m3 materiaal) ter grootte van minimaal 1 kg te leveren.
De analysekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

03 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters
moeten worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra
kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

04 Aan te voeren grond dient te voldoen aan de eisen uit de Richtlijn onderafdichtingen
voor stort- en opslagplaatsen (Publikatiereeks bodembescherming nr. 1993/2);
Ministerie van VROM, februari 1993.

05 Aan te voeren grond dient te voldoen aan de functieklasse Industrie volgens het
Besluit Bodemkwaliteit.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 09 CONTROLE VERDICHTING ZAND

01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad als bedoeld in artikel
22.02.07 lid 04 en lid 05 van de Standaard, de dichtheid in situ door middel van de
steekringmethode (4.4) bepalen op zoveel plaatsen als de oppervlakte van de laag
een veelvoud van 500 m² is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de
meting wordt door de directie aselect bepaald.

02 Op elk van de plaatsen als bedoeld in lid 01, van het materiaal afkomstig van het
uitgraven van de steekring, een verzamelmonster maken. Van dit verzamelmonster
de dichtheid bepalen door middel van de proctorproef (5.1), uitvoering conform de
normale proef.

03 De verdichtingsgraad met een nauwkeurigheid van 1 %, berekenen als het quotiënt
van de dichtheid in situ, bepaald volgens lid 01 en de waarde van de proctordichtheid
van het monster als bedoeld in lid 02, vermenigvuldigd met 100 %.

23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering
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23 12 09 Dichtheid aanvullingen

01 In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 23.12.05 lid 03, 23.12.06 lid 02,
23.12.07 lid 04 en 23.12.09 lid 02 van de Standaard moet de dichtheid van de
aanvulling zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen
zettingsverschillen optreden.

23 12 10 HOOGTELIGGING DRAINREEKSEN

01 De aannemer dient zorg te dragen dat bij gedeeltelijk geperforeerde buizen het
vloeivlak zich aan de onderzijde bevindt, om zo een optimale waterverplaatsing door
het stelsel te garanderen.

02 Van elk gelegd leidingstelsel dient de aannemer het begin- en eindpunt en de
hoogteligging vast te leggen in RD-coördinaten

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 overhandigt de
aannemer de meetgegevens van de drainreeksen aan de directie.

04 In het kader van de oplevering zal, een controlemeting plaatsvinden van de
aangelegde leidingstelsels. Bij geconstateerde gebreken of het niet optimaal
functioneren van een leidingstelsel, dienen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd te
worden. Na herstel zal het desbetreffende leidingstelsel opnieuw moeten worden
gecontroleerd.
Indien de herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer zijn, zullen ook de
kosten voor deze nieuwe controle voor rekening van de aannemer zijn.

23 15 Bijbehorende verplichtingen

23 15 01 Algemeen putten

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de
aannemer een puttenstaat in tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor
dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6
van de U.A.V. 2012.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- b.o.b. hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden na
goedkeuring door de directie.

23 15 02 Algemeen drainreeksen

01 Binnen een week, tenzij anders wordt overeengekomen, na aanleg van drainreeksen,
alle aangelegde drainreeksen doorspuiten.

23 17 Meet- en verrekenmethoden
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23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van
de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken,
wordt bepaald door meting in het werk.

23 17 02 Doorsteken drainreeksen van PVC, polyetheen en ploypropeen

01 Ten behoeve van het doorsteken en voordat de drainreeksen worden aangebracht,
verdeelt de directie, in overleg met de aannemer, het gedeelte van het werk in
drainreeksen. Het benodigde water wordt door de opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

02 Binnen een week, tenzij anders wordt overeengekomen, na aanleg van de
drainreeksen in een vak als bedoeld in lid 01, 10% van het aantal drainreeksen, maar
ten minste 10 reeksen daarvan doorsteken met een doorsteekapparaat.

03 Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter
van de TFDL (Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De
doorsteekkrachtmeter dient te zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven
ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

04 Indien een of meerdere van de ingevolge lid 02 doorgestoken drainreeksen niet
voldoet respectievelijk niet voldoen aan het bepaalde in artikel 23.12.04 lid 01 van de
Standaard, opnieuw een deel van de resterende drainreeksen van het
desbetreffende vak doorsteken.
Het aantal opnieuw door te steken drainreeksen is afhankelijk van het aantal
drainreeksen dat niet voldoet aan het bepaalde in artikel 23.12.04 lid 01 van de
Standaard en is vermeld in de hiernavolgende tabel.
___________________________________________________________________
aantal opnieuw door te steken
drainreeksen
___________________________________________________________________
aantal drainreeksen
dat niet voldoet percentage van de minimaal door te
aan art. 23.12.04 aan te brengen steken aantal
lid 01 drainreeksen drainreeksen
___________________________________________________________________
1 10 10
2 20 20
3 30 30
4 40 40
5 50 50
6 60 60
7 70 70
8 80 80
9 90
10 90
11 90
enz. enz.
___________________________________________________________________

Indien de aldus doorgestoken drainreeksen niet voldoen aan het bepaalde in artikel
23.12.04 lid 01, deze methode van doorsteken herhalen voorzover de dan nog
resterende drainreeksen niet zijn doorgestoken.
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05 Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw
doorsteken.

06 De kosten van het doorsteken als bedoeld in lid 02 komen voor rekening van de
aannemer.
De kosten van het doorsteken als bedoeld in de leden 04 en 05 worden de aannemer
als meerwerk vergoed, voorzover de kosten van de herstelwerkzaamheden
ingevolge het bestek niet voor zijn rekening komen en voorzover de toename van het
aantal door te steken drainreeksen niet te wijten is aan de aannemer.

23 17 03 GEOTEXTIEL

01 De oppervlakte aangebracht geotextiel wordt bepaald door meting in het vlak van
aanbrengen exclusief de aangebrachte overlappen.

02 De voor de uitvoering vereiste overlappen van geotextiel in dwars- en langsrichting
komen niet voor verrekening in aanmerking.

03 De drainagematten dienen te worden aangebracht conform het verlegprotocol van
de fabrikant. Het verlegprotocol dient aan de directie ter beschikking te worden
gesteld bij levering van de drainagematten op het werk.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Ontgraven sleuven t.b.v. het leidingwerk en grindkoffers dienen dezelfde dag nog
aangevuld te worden met het in de bestekspost beschreven materiaal.

02 Bij graafwerkzaamheden tot op de PE-HD folie c.q. drainagemat dient een
werknemer aanwezig te zijn naast de sleuf voor het aangeven van instructies aan de
machinist.

03 Graafwerkzaamheden tot op de PE-HD folie c.q. drainagemat dienen minimaal 2
werkdagen vooraf aan de directie te worden gemeld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In afwijking van artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard wordt de verdichting bij
'aanbrengen grondverbetering' en bij 'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de
indringingsweerstand. De indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid
02 van de Standaard.

02 Ontgravingen tot op de folie c.q. drainagemat mogen pas worden aangevuld nadat
door een onafhankelijk, volgens NEN-EN/ISO 17020 type A, geaccrediteerde
inspectie-instelling de folie c.q. drainagemat is geïnspecteerd en is vrijgegeven.

03 Bij aanvullingen van ontgravingen tot op de folie c.q. drainagemat dient de eerste 30
cm aan te worden gevuld met gezeefde grond volgens artikel 22.02.23 lid 01 van dit
bestek.
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24 02 08 GRONDWERK, ALGEMEEN

01 Tot onderkant cunet de rioolsleuven aanvullen en verdichten in lagen van 0,25 m
(gemeten na verdichting).

02 Rond kolken de aanvulling handmatig verdichten.

03 Tegen de onderkant van de buizen het zand handmatig verdichten.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

24 03 03 REGISTRATIE LIGGING LEIDINGEN

01 De aannemer verstrekt de directie de revisiegegevens van de sleufloos
aangebrachte leidingen op basis van de bij de uitvoering geregistreerde grafiek(en).
De hoogten (b.o.b.) t.o.v. het NAP vastleggen. Tevens de maximale uitgeoefende
trek- en/of drukkrachten opgeven.

02 De aannemer verstrekt de directie de revisiegegevens van de sleufloos
aangebrachte leidingen. De hoogten (b.o.b.) t.o.v. het NAP vastleggen.

24 03 04 PLAN TBV TREFFEN VAN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Van de aannemer wordt een plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het
inkalven van sleuven verlangd. Dit plan wordt voor het treffen van voorzieningen
tegen het inkalven van sleuven aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1
van de UAV 2012 dient het plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het
inkalven van sleuven tevens te bevatten:
a. toe te passen systeem;
b. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van kabels

en leidingen de bekistingsdelen niet aaneensluitend kunnen worden verplaatst;
c. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
d. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven t.b.v. een juiste

toepassing van het te gebruiken systeem en hulpsystemen.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 De leden 03 en 04 van artikel 24.07.05 van de Standaard zijn niet van toepassing.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING GAS- EN DRAINAGELEIDINGEN ALGEMEEN

25 02 04 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De gasleidingen dienen een afschot te hebben van tenminste 2%, op een dusdanige
wijze dat er geen watersloten kunnen ontstaan in de leiding.

02 Bij hergebruik van PE-HD gasleidingen dient van te voren door de directie
vastgesteld te worden dat er geen beschadigingen aan de buizen zijn.
Beschadigde delen verwijderen.
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25 02 05 DOORSPUITEN DRAINAGE EN AFVOERLEIDINGEN

01 De drainreinigingsslang niet sneller invoeren in de drain dan 5 tot 10 m per minuut.

02 Het terughalen van de reinigingsslang mag niet sneller geschieden dan 20 m per
minuut.

03 Het doorspuiten uitvoeren onder hoge druk.

25 02 06 DOORSPUITEN

01 De aannemer verstrekt de directie alvorens met doorspuiten te beginnen een
beschrijving waarin het door de aannemer toe te passen systeem wordt vermeld.

02 In de in lid 01 bedoelde beschrijving dient opgenomen te zijn:
- de toe te passen min. en max. waterdruk;
- volgorde van de door te spuiten strengen.

25 02 07 ALGEMEEN PE-HD BUIZEN

01 Alle buisdelen en hulpstukken dienen glad en braamvrij te zijn.

02 Hulpstukken dienen een minimale vrije beenlengte van 500 mm te hebben.

03 Uit buis vervaardigde hulpstukken moeten zijn samengesteld uit buizen van PE-HD
PE80 of PE100 met een SDR-klasse 17/17,6. De onderlinge verbindingen moeten
worden gemaakt met een extrusielas en wel zodanig dat de binnendiameter ter
plaatse van de lassen niet wordt verkleind. De lassen moeten aan de binnenzijde
glad zijn.

04 De aan te brengen hulpstukken en putten dienen zodanig te zijn samengesteld, dat zij
op het werk d.m.v. afvonken getest kunnen worden.

05 De te verwijderen leidingen welke hergebruikt dienen te worden, afzagen in stukken
van ca. 10 m. De vrijgekomen buizen dienen vlak en recht opgeslagen te worden.

25 02 08 PE-HD MATERIAAL

01 Van de aan te brengen putten dient het plaatwerk van PE-HD van de kwaliteitsklasse
T2 te zijn en de verbindingen dienen te worden gemaakt met een lasdraad van T2
kwaliteit.
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25 02 09 PE-HD BUIZEN

01 De nominale drukklasse van de PE-HD buizen moet zijn tenminste 0,8 MPa. De
buizen dienen geleverd te worden in lengten van 10 m. De buizen mogen niet op rol
worden geleverd.

02 Gesleufde buizen dienen als volgt te worden gesleufd:
- rondom gesleufd voor de gasdrains;
- de sleuven haaks op de buis;
- een sleufbreedte van 5 mm bij buizen met een nominale diameter < 125 mm

en 6 mm bij buizen met een nominale diameter > 125 mm, met een
toegestane tolerantie van -0,3 tot +0,3 mm;

- het gesleufde oppervlak dient 10% te bedragen van het binnenoppervlak van
de buiswand met een tolerantie van -0,5% en +1,5%.

03 De buis moet vrij zijn van losse slijpsels t.g.v. het aanbrengen van de sleuven. De
gesleufde vlakken moeten glad zijn. Aan de randen van de gesleufde vlakken mogen
bij max. 5% van het aantal sleuven flinters voorkomen tot 3 mm lengte. De
buiseinden mogen niet van sleuven voorzien zijn over een lengte van minimaal 150
en maximaal 200 mm.

04 De verbindingen in de drainbuizen dient tot stand te worden gebracht door
telescoopklikmoffen van minimaal 500 mm lengte, vervaardigd van HDPE klasse 0,8
MPa.
In gemonteerde toestand mag de spleet tussen buis en mof niet meer bedragen dan
4,5 mm.

05 De telescoopklikmof dient aan beide uiteinden voorzien te zijn van minimaal 3 klikken
regelmatig over de omtrek verdeeld. De klikken dienen op minimaal 30 en maximaal
45 mm van het uiteinde te zijn aangebracht.

25 02 10 BEPROEVEN PE-HD LEIDING

01 De leidingen moeten worden beproefd met een druk van 2 bar.

02 De te beproeven leiding dient luchtdicht afgesloten te worden middels steekflensen
met rubberringen.

03 Na het bereiken van de vereiste overdruk volgt een afkoelingsperiode van 24 uur.
Hierop volgend volgt een meetperiode van tenminste 1 uur. De terugloop gedurende
de meetperiode mag niet meer bedragen dan 10 mbar. Hierbij dient gebruik gemaakt
te worden van een zelfschrijvende manometer afleesbaar in 10 mbar.
Gedurende de meetperiode dienen alle elektrolasmoffen gecontroleerd te worden op
lekkage middels lekvloeistof, e.e.a. uit te voeren onder toezicht van de directie.

04 Het afpersen van de leidingen dient te gebeuren voordat de sleuf c.q. gronddam
aangevuld wordt. Na goedkeuring van de testresultaten door de directie kan
aangevuld worden
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25 02 11 HERGEBRUIK PE-HD LEIDINGWERK

01 Leidingwerk van PE-HD welk geschikt is voor hergebruik, dient in lengtes van
maximaal 10 m opgeslagen te worden op een vlakke ondergrond. Na goedkeuring
door de directie kunnen deze opnieuw gebruikt worden.
Ongeschikte delen dienen verwijderd en afgevoerd te worden.

02 De uiteinden van de te hergebruiken leidingen dienen loodrecht gezaagd en vrij van
bramen te zijn.

03 Te hergebruiken leidingwerk dient inwendig onder hoge druk gereinigd te zijn.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 02 ALGEMEEN

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de
aannemer een puttenstaat in tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor
dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26
lid 6 van de UAV 2012.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- b.o.b. hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden na
goedkeuring door de directie.

25 05 03 REVISIEGEGEVENS (LEIDINGEN IN OPEN SLEUF)

01 Revisie volgens NEN-EN 13508 dient door de aannemer analoog op een afdruk (in
tweevoud) met topografische ondergrond (overzichtstekening schaal 1:500 en
situatietekeningen per streng 1:200 incl. huis- en kolkaansluitleidingen) te worden
gemaakt en voor oplevering aan de directie overhandigd te worden.
Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen),
appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden.
De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen inmeten in
RD coördinaten, hoogteligging in meters t.o.v. NAP

02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens
aangeven op de revisietekeningen.

03 Leidingen welke buiten werking zijn gesteld inmeten. De inmetingsgegevens alsmede
de gegevens van de leiding (materiaal, diameter en soort van vulling) op de revisie-
tekening verwerken.
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25 05 04 AFVOER RIOOLMATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging,
te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal.

Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd
landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een
gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl

25 07 Meet- en verrekenmethoden

25 07 01 Hoeveelheden buis

01 In aanvulling op artikel 25.07.01 van de Standaard wordt de lengte van de te
verrekenen lengte buis gemeten van hart put tot hart put.
Voor de te verrekenen lengte pvc/drainagebuis wordt de inwendige putlengte hiervan
afgetrokken.

25 1 RIOLERINGEN

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 01 RAPPORTAGE

02 Van de aannemer wordt van iedere leidinginspectie een rapportage verlangd, waarin
de gegevens zijn opgenomen, zoals zijn aangegeven in artikel 25.33.03 lid 01 van de
Standaard.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 HOEVEELHEIDSBEPALING BUIZEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.17.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt
bepaald dat de lengte van de buis, waarin tevens de lengte is begrepen van de
verbindings- en hulpstukken, wordt bepaald door meting in het werk. De lengte van
de te verrekenen buis wordt gemeten van hart put tot hart put. Voor de te verrekenen
lengte buis wordt de inwendige putbreedte hiervan afgetrokken

51 GROENVOORZIENINGEN

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering
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51 22 01 Zaaien en bezoden algemeen

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / bezoden
/ planten / bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de
zaaiafstanden max. 0,02 m bedragen.

03 Binnen 3 werkdagen na goedkeuring van de afwerklaag door de directie dient deze
te worden ingezaaid.
Voor elke werkdag, dat de afwerklaag te laat wordt ingezaaid, bedraagt de korting
per werkdag € 1.000,00, (zegge: eenduizend euro), zonder dat deswege een
ingebrekestelling noodzakelijk is.

04 Het bespuiten van het oppervlak kan geschieden in één werkgang tot een maximale
oppervlakte van 200 are per werkgang. Het bespuiten van de afwerklaag dient te
geschieden vóór 1 oktober van het jaar van uitvoering.
Voor elke werkdag, dat de afwerklaag te laat wordt ingezaaid, bedraagt de korting
per werkdag € 1.000,00 (zegge: eenduizend euro) , zonder dat deswege een
ingebrekestelling noodzakelijk is.

51 26 BOUWSTOFFEN

51 26 05 GRASZAADMENGSEL

01 De samenstelling van het toe te passen grasmengsel t.b.v. afdeklaag:
- 20 % Roodzwenkgras gewoon
- 30 % Roodzwenkgras met forse uitlopers
- 45 % Hardzwenkgras
- 5 % Gewoon struisgras.
Bij inzaaien na 1 oktober dient het grasmengsel vermengd te worden met
winterrogge. De toe te voegen hoeveelheid rogge bedraagt 40 à 50 kg/ha.

51 26 09 HYDROSEEDING

01 De samenstelling van het toe te passen grasmengsel bij hydro-seeden is:
- 20 % Veldbeemdgras
- 10 % roodzwenkgras gewoon
- 50 % Roodzwenkgras met forse uitlopers
- 5 % gewoon struisgras
- 15 % Westerwolds raaigras
Bij hydro-seeding na 1 oktober dient het grasmengsel vermengd te worden met
winterrogge. De toe te voegen hoeveelheid rogge bedraagt 40 à 50 kg/ha.

02 Bij het hydro-seeding dient gebruik gemaakt te worden van een cellulose-bindmiddel
en een houtvezel-mulch.
Hoeveelheid graszaad per hectare 180-200 kg.
Mengverhouding graszaad-mulch: ca. 1 : 6

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 1 WERK ALGEMENE AARD

61 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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61 15 03 OPNEMEN EN OPNIEUW AANBRENGEN STRAATPOTTEN.

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het opnemen, opslaan en opnieuw
aanbrengen van alle in het werk vallende straatpotten.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 03 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 15 Bijbehorende verplichtingen verhardingen van steenmengsel

80 15 02 BEDRIJFSCONTROLE

01 De verdichtingscontrole van de fundering vindt plaats door middel van
C.M.C.-proeven (eventueel nucleaire proeven). De kosten van deze proeven zijn
voor rekening voor de aannemer.

02 Het funderingsmateriaal moet voldoen aan de uitloogwaarden gesteld in het Besluit
Bodemkwaliteit en provinciale regelgeving.

80 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 07 HYDRAULISCH MENGGRANULAAT

01 Hydraulisch menggranulaat dient te voldoen aan de samenstellings- en
immissiewaarden voor vormgegeven en niet-vormgegeven bouwstoffen zoals
opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit.
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Behoort bij: T001-1321998

Aanleg bovenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster (fase 2B)

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: T001-1321998
Aanleg bovenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster (fase 2B1)
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 ALGEMEEN

000010 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen EUR N
000020 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen EUR N

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

101 ASFALTVERHARDING

101010 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt m2 5.850,00V
101020 Opbreken rand op asfaltverharding m 650,00V
101030 Vervoeren gefreesd bitumineus verhardingsmateriaal m3 945,00V

102 ZAKBAKENS

102020 Inkorten zakbakens st 15,00V

103 LEIDINGWERK, PUTTEN E.D.

103010 Verwijderen kunststofbuis (percolaat). m 1.055,00V
103020 Verwijderen kunststofbuis (gasleiding). m 1.585,00V
103030 Verwijderen kunststofbuis (hemelwaterafvoerleiding). m 525,00V
103040 Verwijderen kunststofbuis (hemelwaterdrainage). m 1.400,00V
103050 Verwijderen gootput st 5,00V
103060 Verwijderen goten m 190,00V
103070 Afvoeren betongoten naar externe verwerker m 220,00V
103080 Verwijderen percolaatput. st 11,00V
103090 Verwijderen hemelwaterput/-kolk. st 8,00V

104 FOLIES

104010 Verwijderen afdichtende folie in den droge m2 6.650,00V

105 PEILBUIZEN

105010 Verwijderen peilbuizen st 7,00V

2 GRONDWERK

201 GRONDWERK AANSLUITING OP FASE 1

201020 Grond ontgraven uit bekleding. m3 330,00V
201040 Grond vervoeren naar tijdelijk depot. m3 330,00V

202 GRONDWERK AANSLUITING OP VAK 5A, 5B

202010 Grond ontgraven uit ophoging. m3 5.200,00V
202020 Grond ontgraven uit bekleding. m3 2.500,00V
202040 Grond vervoeren naar tijdelijk depot. m3 7.700,00V

203 DRAINAGELAAG

203010 Grond verwerken in aanvulling op talud m3 21.650,00V
203020 Grond verwerken in aanvulling (horizontaal) m3 10.025,00V

204 GRONDWERK KADES NOORD- EN ZUIDZIJDE

204010 Grond vervoeren naar grondwal kade. m3 995,00V
204020 Grond verwerken in kern kade noordzijde (grondwal) m3 900,00V
204030 Grond verwerken in kern kade zuidzijde (grondwal) m3 100,00V
204040 Grond verwerken op kern kade - nieuwe inrit m3 2.000,00V

3 AFDICHTINGSLAGEN

301 STEUNLAAG

301020 Steunlaag materiaal aanvoeren ton 7.695,00V
301030 Steunlaagmateriaal verwerken in Middenweg en bermen m3 4.275,00V
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301040 Profileren van AEC-bodemaslaag. m2 54.000,00V
301050 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 54.000,00V
301060 Verrichten verdichtingsmetingen EUR N
301080 Herstel erosie AEC-bodemaslaag m2 2.700,00V

302 MINERALE AFDICHTING

302010 Verrichten vooronderzoek Trisoplast EUR N
302020 Mengen en leveren Trisoplast m3 5.400,00V
302030 Laden en vervoeren Trisoplast m3 5.400,00V
302040 Aanleggen proefveld m2 500,00V
302050 Aanbrengen afdichtende laag in den droge (aansluiting) m 1.375,00V
302060 Aanbrengen afdichtende laag in den droge (taluds) m2 35.650,00V
302070 Aanbrengen afdichtende laag in den droge (ondervlak) m2 15.400,00V

303 SYNTHETISCHE AFDICHTING

303010 Aanbrengen afdichtende folie, nieuw aan bestaand m 1.375,00V
303020 Aanbrengen afdichtende folie onder helling. m2 38.585,00V
303030 Aanbrengen afdichtende folie 'horizontaal' m2 15.415,00V
303050 Aanbrengen afd. folie onder helling - doorvoeren st 8,00V
303060 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 18.880,00V
303070 Ballasten kunststofinlage op talud EUR N

4 PERCOLAAT AFVOERSYSTEEM

401 LEIDINGEN

401010 Grond ontgraven uit bekleding. m3 4.500,00V
401020 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 7.630,00V
401030 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.460,00V
401040 Aanbrengen grindkoffer rond drain m 1.460,00V
401050 Grond ontgraven uit bekleding. m3 720,00V
401060 Aanbrengen PE-buis. m 720,00V
401070 Grond verwerken in sleuf m3 720,00V
401080 Beproeven percolaatdrainage- en verzamelleidingen m 2.180,00V

402 DOORSPUITLEIDINGEN

402010 Aanbrengen PE-buis. m 1.050,00V
402020 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 28,00V
402030 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 14,00V
402040 Beproeven doorspuitleidingen m 1.050,00V

403 PUTTEN

403010 Aanbrengen put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00N
403020 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V

5 HEMELWATER AFVOERSYSTEEM

502 LEIDINGEN

502010 Aanbrengen PVC-buis 315 mm. m 160,00V
502020 Aanbrengen afdichtende folie onder helling. m2 1.565,00V

503 PUTTEN

503010 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00V

6 STORTGAS SYSTEEM

601 GASBRONNEN EN -LEIDINGEN

601010 Afkoppelen gasleiding - gasbron st 8,00V
601020 Ontgassen leiding. m 1.585,00V
601030 Verlengen gasbronnen m 18,00V
601040 Verwijderen kunststofbuis. m 200,00V



RAW0013-129860

Bladnr. 4 van 5
Afdrukdatum:

05-12-2023

BESTEK T004-1321998AJV (fase 2B)
Bestand T004-1321998AJV-V01-NL d.d. 5 december 2023
Omschrijving: Aanleg tussenafdichting 'Dak van Drenthe' Attero Wijster (fase 2B)

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

601050 Aanbrengen PE-buis. m 1.785,00V
601060 Beproeven gasleiding en aansluiting gasbronnen st 9,00V

7 TERREINAFWERKING

701 GROENVOORZIENING

701010 Zaaien grasmengsel. are 1,00V

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

8010 Directiebehoeften

801020 Gebruik hulpmiddelen EUR N
801030 Gebruik uitvoerdersverblijf week 20,00V

8020 Verkeersmaatregelen

802010 Toepassen verkeersvoorzieningen EUR N
802020 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
802030 Verzorgen stofbestrijding EUR N

8030 Diversen

803010 Graven proefsleuven kabels en leidingen m 20,00V
803020 Aanbrengen afrastering m 150,00V

8040 Ter beschikking stellen materieel en personeel

804010 Inzetten bulldozer. uur 40,00V
804020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00V
804030 Inzetten dumper uur 40,00V
804040 Inzetten wiellader. uur 40,00V
804050 Inzetten werknemer. uur 40,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR N
910030 Inmeten terrein - uitwerken kraanmodel EUR N
910040 Inmeten en verwerken revisie EUR N
910050 V&G plan/coördinatie+derden EUR N
910060 Kwaliteitsborging aannemer EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 15.000,00V
950020 Stelpost extra werkzaamheden EUR 15.000,00V
950030 Stelpost onderzoeken en inspecties. EUR 15.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


