¢

¢¢¢ Almelo

WVS - 16501

Gemeente

WATERSCHAP

vechtstromen

'

25 augustus 2015

Overeenkomst optimalisatie afwatering Bornerbroek

DE ONDERGETEKENDEN

Waterschap Vechtstromen, gevestigd te Almelo, vertegenwoordigd door dagelijks bestuurslid Wim

Stegeman, hierna te noemen: ‘het waterschap’;

en

Gemeente Almelo, gevestigd te Almelo, vertegenwoordigd door wethouder Irene ten Seldam, hierna te
noemen: ‘de gemeente’;

hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’.

OVERWEGEN

Bornerbroek is gelegen in de gemeente Almelo. De kern van Bornerbroek heeft te maken met
wateroverlast bij hevige of langdurige neerslag. De oorzaak hiervan is gelegen in
verschillende factoren, waaronder de hoogteligging van een deel van het dorp, knelpunten in
het rioleringsstelsel en een niet optimale afwatering.

Waterschap Vechtstromen verbetert het regionale watersysteem van Twente met de aanleg
van de waterloop de Doorbraak. De Doorbraak heeft invioed op de waterlopen die uitkomen
op de Doorbraak. Zo verandert onder andere de afwatering van de kern van Bornerbroek.

De gemeente heeft een verbreed Basis Rioleringsplan voor Bornerbroek opgesteld. In dit plan
wordt het functioneren van de riolering van Bornerbroek in samenhang met het omliggende
watersysteem geanalyseerd. Uit deze analyse is gebleken, dat de aanleg van de Doorbraak
zonder compenserende maatregelen tot meer wateroverlast in de kern van Bornerbroek kan
leiden.

De gemeente en het waterschap hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar de
afwatering van Bornerbroek. Doel hiervan was te bepalen welke maatregelen zouden moeten
worden genomen in relatie tot effectiviteit, haalbaarheid en betaalbaarheid.

Partijen willen de door hen in dit kader te treffen maatregelen, alsmede de verdeling van de
financiering daarvan, nader in een overeenkomst regelen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
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1. Doel van de overeenkomst

1.1 Voor de verbetering van de afwatering van Bornerbroek zullen partijen een aantal
maatregelen gaan uitvoeren. Het gaat om een combinatie van aanpassingen in het
watersysteem rondom Bornerbroek en aan het rioolstelsel en daarbij behorende
voorzieningen in Bornerbroek.

1.2 Deze maatregelen zijn beschreven in het rapport Optimalisatie afwatering Bornerbroek,

Eindrapportage Juni 2014 van Nelen & Schuurmans, dat als bijlage 1 bij deze overeenkomst
is gevoegd en daarvan onderdeel uitmaakt.

2. Door het waterschap uit te voeren maatregelen

2.1 De door het waterschap uit te voeren maatregelen zijn blauw en geel (Lohuissloot)
gemarkeerd opgenomen in de kolom getiteld ‘maatregelen’ van bijlage 2 die bij deze
overeenkomst behoort en daarvan onderdeel uitmaakt.

2.2 De voor rekening van het waterschap komende kosten van de in het eerste lid van dit artikel
genoemde maatregelen zijn blauw gemarkeerd opgenomen in de kolom getiteld ‘Totale
kosten’ in bijlage 2.

2.3 De voor rekening van het waterschap komende kosten op basis van de verdeelsleutel zijn
blauw gemarkeerd in de kolom getiteld ‘Totale kosten’ in bijlage 2.

3. Door de gemeente uit te voeren maatregelen

3.1 De door de gemeente uit te voeren maatregelen zijn geel (exclusief Lohuissloot) en oranje
gemarkeerd opgenomen in de kolom getiteld ‘maatregelen’ van bijlage 2 die bij deze
overeenkomst behoort en daarvan onderdeel uitmaakt.

3.2 De voor rekening van de gemeente komende kosten van de in het eerste lid van dit artikel
genoemde maatregelen zijn geel gemarkeerd opgenomen in de kolom getiteld ‘Totale kosten

in bijlage 2.

¥

3.3 De voor rekening van de gemeente komende kosten op basis van de verdeelsleutel zijn geel
gemarkeerd in de kolom getiteld ‘Totale kosten’ in bijlage 2.

4. Verrekening op basis van werkelijke kosten

De verrekening van de uiteindelijke verdeelsleutelkosten vindt plaats op basis van de werkelijk
gemaakte totale kosten.

5. Legger, beheer en onderhoudskosten waterschap
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Na afronding van de door het waterschap aan de sloten uit te voeren werkzaamheden,
worden deze waterlopen in de legger van het waterschap opgenomen. Het waterschap wordt
hierbij aangewezen als onderhoudsplichtige. De beheer- en onderhoudskosten komen voor
rekening van het waterschap. De kosten van beheer en onderhoud voor de in de
gemeentelijke weglichamen aanwezige duikers komen voor rekening van de gemeente. Het
waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van het doorstroomprofiel van de in de
gemeentelijke weglichamen gelegen duikers.
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6. Beheer en onderhoudskosten gemeente

De beheer- en onderhoudskosten van de maatregelen die worden getroffen voor de
optimalisatie van riolering en de drainage in Bornerbroek komen voor rekening van de
gemeente.

7. BTW-compensatiefonds

Daar waar dit mogelijk is worden de in deze overeenkomst genoemde maatregelen via
gemeentelijk opdrachtgeverschap uitgevoerd. Hierdoor kunnen de BTW-lasten van het werk
worden beperkt.

8. Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst eindigt op het moment dat de in deze overeenkomst genoemde
maatregelen door partijen zijn uitgevoerd en wederzijds zijn bekostigd. Partijen spannen zich
in de maatregelen in 2015 en 2016 uit te voeren.

9. Geschillen, toepasselijk recht

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 leder geschil tussen partijen over deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, tenzij partijen alsnog, schriftelijk,
arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.

9.3 In afwijking van hetgeen is bepaald in het tweede lid van dit artikel, zullen partijen zich bij
geschillen eerst en vooral inspannen het geschil minnelijk op te lossen.

Aldus in tweevoud overeengekomen, vastgelegd op 3 pagina's tekst en 2 bijlagen en getekend te
Almelo op 25 augustus 2015.

het waterschap de gemeente

Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman Wethouder Irene ten Seldam

Scan nummer 1 van 3 - Scanpagina 3 van 3



