

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Vlaardingen
t.a.v. dhr. G.J. Jonker
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Gasunie Transport Services B.V.
Kantoor Waddinxveen
Postbus 444
2740 AK Waddinxveen
Coenecoop 7
T (0182) 62 33 33
F (0182) 62 33 99
E P.G.Meijers@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
4 augustus 2015

Doorkiesnummer
06-1100 5735

Ons kenmerk
OLT 15.1342

Uw kenmerk

Onderwerp
Projectovereenstemming t.b.v. aanpassing aardgas-
transportsysteem i.v.m. reconstructie Marathonweg

Geacht College,

Hierbij doen wij u ter rechtsgeldige ondertekening namens uw gemeente de projectovereenstemming toekomen voor de bovengenoemde aanpassing aan ons gastransportsysteem ten behoeve van de reconstructie van de Marathonweg en de bouw van een nieuwe spooronderdoorgang.

Over de uitvoering en voorwaarden is overeenstemming bereikt als vastgelegd in:

- o Verleggingstekening Kabels en Leidingen derden, tekeningnummer 344035-W205-50-20-A4, d.d. 06-07-2015 opgesteld door Grontmij.
- o Rapportage 'Marathonweg Vlaardingen, Zettingen bij wegaanleg ter plaatse van gasleidingstracé noordzijde onderdoorgang', kenmerk 2015-037/A, d.d. 22-06-2015 opgesteld door Gemeente Rotterdam.

De huidige ligging van de 12" gastransportleiding W-521-38-KR-008 is onverenigbaar met de bouw van een spooronderdoorgang in het verlengde van de huidige Marathonweg.

De aanpassing voorziet in het verleggen van de leiding W-521-38 naar een met de gemeente overeengekomen nieuw tracé. Het project voorziet tevens in het opruimen van de huidige leiding, wellicht in goed overleg met de civiele aannemer om de kosten te beperken.

De naastgelegen leiding W-504-01 zal niet worden verlegd maar over de gehele lengte van het werk worden verwijderd. De beide einden van de leiding zullen ter weerszijden van het werk worden voorzien van een eindcap. Het kathodische beschermingssysteem zal ook op de onderbroken leiding aanwezig blijven.

Tijdens de leidingaanpassing zal ook de in het werk aanwezige BB-leidingen W-521-51 worden verwijderd.

Verzoeker van deze aanpassing is de gemeente Vlaardingen (hierna: verzoeker).

Op basis van de tussen partijen van toepassing zijnde regelingen ("Overeenkomst voor levering en afname van gas", "Verklaring" en "Vergunning voor het leggen enz. van gasleidingen" komen de totale projectkosten voortvloeiende uit de aanpassing geheel voor rekening van de Gasunie Transport Services B.V. (hierna te noemen acceptant).

De aan de aanpassing verbonden projectkosten (uitgaande van het prijspeil in 2015) ramen wij voorlopig op € 490.000,- . De raming heeft een onnauwkeurigheid van 25%.

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 4 augustus 2015

Ons kenmerk: OLT 15.1342

Projectovereenstemming t.b.v. aanpassing aardgas-transportstelsel i.v.m. reconstructie Marathonweg

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

1. Acceptant spant zich in de verzochte aanpassing voor 01-08-2016 te realiseren. Realisatie conform voormelde planning is echter sterk afhankelijk van de mate waarin de benodigde vergunningen en toestemming van grondeigenaren en grondgebruikers door acceptant kunnen worden verkregen. Verzoeker verleent voorzover dat binnen haar macht ligt medewerking dat acceptant het overeengekomen tracé tijdig kan realiseren. Als vertraging ontstaat, waardoor het risico bestaat dat de aanpassing niet voor 1 januari 2017 gereed is, zal acceptant in overleg treden met contactpersoon van verzoeker.
2. Daar het werk nog niet is aanbesteed, dient verzoeker alle (financiële) informatie als **STRIKT VERTROUWELIJK** te behandelen.
3. De onderhavige aanpassing zal worden uitgevoerd, conform de technische specificaties van acceptant, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
4. Indien, al dan niet door toedoen van verzoeker, de aanpassing niet of gewijzigd doorgaat, of niet conform planning kan worden uitgevoerd, zullen alle in verband daarmee door acceptant gemaakte en gedragen extra in- en externe kosten, inclusief het renteverlies over de eventueel reeds ter zake gedane investeringen, volledig door verzoeker aan acceptant worden vergoed, onverminderd de verplichting tot nakoming van diens overige verplichtingen door verzoeker. Terzake gevraagde bedragen dienen binnen 30 dagen na het verzoek tot betaling te worden voldaan.
5. Indien de plannen van verzoeker waarvoor deze aanpassing nodig is om wat voor reden dan ook niet binnen een termijn van tien jaren, te rekenen vanaf dagtekening van deze projectovereenstemming, doorgaan of zodanig wijzigen dat de aanpassing achteraf gezien geheel of gedeeltelijk onnodig blijkt, zullen alle door acceptant in verband met deze aanpassing onnodig gemaakte kosten door verzoeker aan acceptant vergoed worden.
6. Er kunnen gastransporttechnische redenen zijn, waardoor geen werkzaamheden aan het gasvoerende systeem kunnen worden uitgevoerd; in veel gevallen is dat in de winterperiode. Acceptant houdt hiermee in de planning rekening. Echter, er kunnen zich onvoorziene gebeurtenis voordoen, waardoor acceptant genoodzaakt is om van de afgesproken planning af te wijken.
7. Acceptant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in verband met de uitvoering van de aanpassing, schade voortkomende uit vertraging in de uitvoering van de aanpassing en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen, behoudens voor zover die schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van acceptant.

U ontvangt deze projectovereenstemming in tweevoud. Ik verzoek u één exemplaar te ondertekenen en retour te zenden. Aanvang van de verdere voorbereidende werkzaamheden en het aangaan van financiële verplichtingen door acceptant vinden eerst plaats na ontvangst van de door u ondertekende projectovereenstemming.

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 4 augustus 2015

Ons kenmerk: OLT 15.1342

Projectovereenstemming t.b.v. aanpassing aardgas-transportstelsel i.v.m. reconstructie Marathonweg

Acceptant is gerechtigd om het onderhavige aanbod tot projectovereenstemming in te trekken indien uw akkoord haar niet uiterlijk één maand na dagtekening van deze brief heeft bereikt.

Contactpersoon namens verzoeker is de heer B. van de Nieuwenhof

Contactpersoon namens acceptant is de heer P.G. Meijers

Ontwerp en constructie van de aanpassing zal worden uitgevoerd door onze afdeling Nieuwbouw te Waddinxveen (Projectengineer is de heer R. Berkman).

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

Hoogachtend,



J. Rusman

Manager Tracémanagement West

Voor akkoord namens verzoeker

.....
(handtekening)

Naam F.A.H. Zijlmans

Functie Hoofd Afdeling Openbare Werken

Bijlagen:

- Kostenraming bijlage A
- Verzoek tot aanpassing gemeente Vlaardingen d.d. 23-11-2009
- Voorstel Planning
- tekening 344035-W205-50-20-A4 en rapportage 2015-037/A.