

Bijlage 19: Ramingsoverzicht kosten voor bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte, EP Klaver 5

Werk/investering	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Bedrag	Totaal	NCW
Verleggen Gekkengraaf (buiten plan)	402	m2	12,75	5.125		
Verleggen WBL leiding Klaver 5	1.153	m1	1.000,00	1.153.000		
Ophogen Klaver 5	205.054	m1	15,00	3.075.803		
Subtotaal Grondwerk					4.233.928	4.263.262
Bouwrijp klaver 5	615.275	m2	0,84	516.611		
Grondwal klaver 5	42.539	m2	12,09	514.145		
Water klaver 5	28.503	m2	12,75	363.385		
Subtotaal Bouwrijpmaken					1.394.141	1.402.831
snelverkeer klaver 5	6.655	m2	146	969.635		
fietspad klaver 5	3.314	m2	112	372.096		
voetpad klaver 5	1.252	m2	596	746.362		
groen klaver 5	122.905	m2	2	244.412		
Subtotaal Woonrijpmaken					2.332.505	2.367.526
Tijdelijk beheer	3%	perc	5.053.895	151.617		
Subtotaal Tijdelijk beheer gronden					151.617	154.621
Hoofdontsluiting klaver 5 grondwal	2.340	m2	12,09	28.284		
Hoofdontsluiting klaver 5 water	2.791	m2	12,80	35.741		
Hoofdontsluiting klaver 5 snelverkeer	4.319	m2	145,70	629.323		
Hoofdontsluiting klaver 5 fietspad	813	m2	112,28	91.260		
Hoofdontsluiting klaver 5 groen	18.661	m2	1,99	37.110		
Hoofdontsluiting klaver 5 voetpad	848	m2	596,14	505.530		
Subtotaal HIS					1.327.248	1.333.774
Rioolpersleiding (incl. VTU) buiten plangebied	961	m1	201	193.438		
Rioolgemaal	0,68	stuks	150.000	101.599		
Subtotaal riool en rioolpersleiding					295.037	296.645
Totaal civieltechnische kosten					9.734.476	9.818.659