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1. Inleiding 
 Omschrijving, maatregelen en doel  1.1.

De gemeente Utrecht, dienst Stadsbedrijven, afdeling BORG (Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen)  
is voornemens om drie duikers aan te pakken in het Kloosterpark. Het doel is om het gevallen 
hemelwater uit de Meern versneld af te voeren naar de plas van Veldhuizen.  
In het najaar van 2017 is er een nieuwe duiker aangelegd onder de Meerndijk door. Om de 
doorstroming en capaciteit van de huidige watergang te benutten, dienen de duikers in deze 
watergang aangepakt te worden. Op onderstaande afbeelding is zichtbaar waar de duikers zijn 
gelegen. 
De duiker meest westelijk gelegen (NR 1) wordt in zijn geheel verwijderd. Hier hoeft niets voor terug 
aangebracht te worden. De middelste (NR 2) en oostelijke duiker (NR 3) worden vervangen voor 
bruggen. De middelste brug (NR 2) hoeft enkel geschikt te zijn voor voetgangers en over de 
oostelijke brug (NR 3) dient ook een onderhoudsvoertuig te kunnen rijden.  
 

 

Figuur 1: Locaties duikers Kloosterpark (bron: Stroomlijn gemeente Utrecht) 

  
De door de aannemer te verrichten werkzaamheden alsmede de eisen die gesteld worden aan de 
bruggen en de totstandkoming daarvan, zijn omschreven in dit Programma van Eisen. 
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2. Bestaande situatie 
In de watergang die de plas van Veldhuizen verbindt met de duiker door de Meerndijk heen 
bevinden zich in de huidige situatie een drietal duikers.  
Naast de watergang ligt een openbare asfaltweg, die doodlopend is. Ter hoogte van het 
volkstuincomplex gaat deze over in een fietspad. Deze weg is geschikt voor voertuigen en klein 
materieel. De duikers zijn opgenomen in dammen die op het maaiveld bestaan uit gesloten 
verharding, half verharding en gras. 
Hieronder is elke locatie in beeld gebracht aangevuld met de belangrijkste gegevens.   

 Bestaande situatie duiker NR 1  2.1.

 

Figuur 2 – situatiefoto’s locatie duiker NR 1 

Het betreft hier een stalen duiker van rond 700 mm. De dekking is ongeveer 0,80m. Het aanlegjaar 
is 1965.  Aan de oostzijde heeft deze duiker een paar cm lucht. Aan de westzijde heeft deze geen 
lucht en is er slechts een flens waarneembaar. Vanwege de beperkte diameter van de duiker blijven 
er voor de duiker veel takken drijven. De duiker ligt volledig in openbaar gebied en aan zowel west 
als oostzijde ligt bezinking. Om zorg te dragen voor een verbeterde afvoer van neerslag richting de 
plas van Veldhuizen moet deze dam en duiker volledig verwijderd worden. 
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Kenmerk duiker 11883 
Aanlegjaar 1965 
Materiaal Staal 
Diameter buis 700 mm 
B.O.B. van duiker  2,17 m -NAP 
Waterpeil  1,30 m -NAP 
Kadastrale situatie Volledig eigendom gemeente 
Aanwezigheid bomen  Geen 

Tabel 1 – Kenmerken duiker nr. 1 

 
 

 

Figuur 3 – situatiefoto’s duiker NR 1 
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 Bestaande situatie duiker NR 2  2.2.

 

Figuur 4 – situatiefoto’s duiker NR 2 

 
Het betreft hier een betonnen duiker van rond 500 mm met lucht. Ongeveer 50% is lucht en 50% is 
water.  Deze duiker in het Kloosterpark ligt ten westen van het volkstuinencomplex. Het aanlegjaar 
is onbekend. Op de duiker ligt een wandelpad. Er hoeft geen (zwaar)verkeer over de duiker heen te 
kunnen rijden. De huidige dekking van de duiker is ongeveer 0,50m. Aan zowel west als oostzijde is 
bezinking en kroos aanwezig. De duiker ligt volledig in openbaar gebied. Om zorg te dragen voor 
een verbeterde afvoer van neerslag richting de plas van Veldhuizen moet deze duiker vervangen 
worden door een voetgangersbrug. 
 
Kenmerk duiker 20609 
Aanlegjaar Onbekend 
Materiaal Beton 
Diameter 500 mm 
B.O.B. van duiker  1,52 m-NAP 
Waterpeil  1,30 m-NAP 
Geschatte maaiveldhoogte  0,80 m-NAP 
Kadastrale situatie Volledig eigendom gemeente 
Visuele toestand Redelijk 
Aanwezigheid bomen Geen 
Overige objecten Het houten paaltje op de dam dient 3m naar het 

noorden te worden verplaatst. 

Tabel 2 – Kenmerken duiker nr. 2 
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Figuur 5 – Plattegrond duiker NR 2 ter hoogte van doorsteek naar Spinsterlaan. 
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 Bestaande situatie duiker NR 3  2.3.

 

 

Figuur 6 – Duiker 3 ter hoogte van Volkstuinencomplex 

 
Het betreft hier een duiker van rond 500 mm zonder lucht. Deze duiker ligt voor de ingang van het 
volkstuinencomplex. Het aanlegjaar is onbekend. De huidige dekking is onbekend, maar wel 
minimaal. De duiker ligt volledig in openbaar gebied en naast de duiker is geen beschoeiing 
aanwezig. 
Om zorg te dragen voor een verbeterde afvoer van neerslag richting de plas van Veldhuizen moet 
deze duiker vervangen worden voor een brug.  
 
Kenmerk duiker 10000 
Aanlegjaar Onbekend 
Materiaal Beton 
Diameter 500 mm 
B.O.B. van duiker  Onbekend 
Waterpeil  1,30 m-NAP 
Geschatte maaiveldhoogte 0,71 m-NAP 
Kadastrale situatie Volledig eigendom gemeente 
Visuele toestand Niet zichtbaar 
Aanwezigheid bomen Zowel ten westen als oosten van de dam staat 

een knotwilg, die gehandhaafd moet blijven. 
Aanwezigheid hek Er staat een hek achter de dam. Ten tijde van de 

werkzaamheden moet het achterliggende terrein 
middels een hek afgesloten blijven van de 
openbare ruimte. In de eindsituatie dient het 
hek herplaatst te worden naar achteren en 
dienen de zijhekken verlengd te worden, 
zodanig dat de afsluiting van het terrein 
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gelijkwaardig is aan de huidige toestand. E.e.a. 
dient op aanwijzing dan wel ter goedkeuring van 
de directie te geschieden.  

Tabel 3 – Kenmerken duiker nr. 3 

 

 

Figuur 7 – Plattegrond van duiker NR 3 ter hoogte van Volkstuinencomplex. 
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3. Sloop- en bouwfase 
 Sloopfase 3.1.

De drie gronddammen inclusief de duikers dienen in zijn geheel te worden verwijderd. 
Gronddammen dienen in zijn geheel te worden uitgegraven, zodanig dat het ontgravingsprofiel 
aansluit op de naastgelegen watergang. E.e.a. zoals weergegeven in bijlage 1. 
 
Voor de inschrijving dient uitgegaan te worden van een ontgraving van: 
 
 Ontgraven Toplaag 

Hoeveelheid in m3 Klasse 
Duiker NR 1 10 Industrie 
Duiker NR 2 19 Industrie 
Duiker NR 3 0 Vrij toepasbaar 

 

 Ontgraven Diepere laag 
Hoeveelheid in m3 Klasse 

Duiker NR 1 20 Vrij toepasbaar 
Duiker NR 2 15 Industrie 
Duiker NR 3 10 Industrie 

Tabel 4 – hoeveelheden grondwerk 

De verrekening van het grondwerk  geschied op basis van in- en uitmeting naar rato van de 
opgegeven hoeveelheden in Tabel 4. De opdrachtnemer draagt zorg voor het inmeten en uitmeten, 
e.e.a. in overleg met en ter acceptatie van de opdrachtnemer. 
 

 Vrijgekomen materialen 3.2.

Herbruikbare vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever (OG) geen waarde te 
hebben en dienen te worden afgevoerd naar een erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting. 
Vrijgekomen materialen die niet herbruikbaar zijn, vervoeren naar een door het bevoegd gezag 
erkende (eind)verwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de 
desbetreffende provincie is voorgeschreven. 
 
Tot het vervoeren van niet herbruikbare vrijgekomen materialen naar een (eind)verwerkings-
inrichting behoort tevens het afleveren van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Indien 
een inrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, zijn deze kosten 
voor rekening van de opdrachtnemer (ON). 
 
De ON verstrekt de directie de bewijzen van acceptatie van de naar een (eind)verwerkings-inrichting 
vervoerde niet herbruikbare materialen. Op de bewijzen van acceptatie moeten de naam, het adres 
van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de naam en het adres van de vervoerder 
van de materialen zijn vermeld. De acceptatiekosten voor vrijgekomen grond dienen te zijn 
inbegrepen in de inschrijfsom.  
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 Toegankelijkheid volkstuinencomplex 3.3.

Het volkstuincomplex ter hoogte van duiker 3 dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
toegankelijk te zijn voor de gebruikers van het complex. 
De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een veilig en stabiele toegankelijke voetgangersbrug 
met een minimale effectieve breedte van 1,2 meter voorzien van minimaal 1 leuning.  
Gedurende de werkzaamheden dient het complex niet door onbevoegden te betreden te zijn. De 
opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zowel de tijdelijke brug als ook de ruimte rondom de te 
verwijderen dam en op te richten brug ten alle tijden afsluitbaar is. 
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4. Ontwerp en ontwerpeisen 
4.1 Ontwerpwerkzaamheden 

Door de aannemer dienen de volgende ontwerpwerkzaamheden te worden verricht: 
 
Het opstellen van een ontwerp voor 1 voetgangersbrug op locatie NR 1 en 1 brug toegankelijk voor 
onderhoudsvoertuigen met bijkomende werken. Onder de te realiseren bruggen dient  een 
beschoeiing te worden gerealiseerd.  
 

4.2 Toetsingsplan 

Het ontwerp betreft een gedetailleerd ontwerp dat minimaal bestaat uit: 
 berekeningen conform Eurocode van de bruggen en de beschoeiing; 
 tekeningen met situatie, aanzicht, dwarsdoorsnede en details; 
 gedetailleerde planning; 
 omschrijving uitvoeringswijze (werkplan); 
 overzicht van vergunningen, ontheffingen, en/of andere relevante afspraken en 

toestemmingen; 
 risico’s en beheersmaatregelen inclusief veiligheids- en gezondheidsrisico’s. 

 
Het uitvoeringsontwerp wordt door de OG getoetst aan het Programma van Eisen en ter toetsing 
ingebracht bij de BING voor de beheerderstoets. De ON dient de opmerkingen van de OG en de BING 
op aanwijzing van de OG te verwerken.  
Het bijgewerkte ontwerp en de verdere daarbij benodigde stukken worden aan de OG geleverd die 
op basis van het ontwerp de WABO vergunning onderdeel Bouw en Watervergunning zal aanvragen.  
Het ontwerp dient te zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag voordat met de uitvoering gestart 
wordt. 
 

4.3 Brug locatie NR 2 en NR 3  

De afmetingen van de overspanning van de beide bruggen dienen voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer in het werk te worden bepaald, zodanig dat een goede 
inpassing met de watergang wordt gemaakt. De onderstaande afmetingen zijn ter informatie ten 
behoeve van de prijsvorming opgenomen. 
 
 totale overspanning, ca. 8,0 meter; 
 breedte brugdek ca. 2,0 op locatie nr. 2 en 4,0 meter op locatie nr. 3. 
De brug dient in één overspanning uitgevoerd te worden. Het toepassen van tussensteunpunten is 
uitgesloten.  
 

Normen en belastingen bruggen 
Voor het uitwerken van het constructieve ontwerp van de bruggen dienen onder meer de volgende 
voorschriften te worden toegepast (niet uitputtend): 
 
 NEN-EN 1991-2+C1 Belastingen op constructies: Verkeersbelasting op bruggen [EC1-2]; 
 NEN-EN 1993-1 Ontwerp en berekening van staalconstructies: Algemene regels [EC3-1]; 
 NEN-EN 1995-2 Ontwerp en berekening van houtconstructies – Deel 2 Bruggen [EC5-2]; 
 
Van alle toegepaste normen dienen ook de Nationale Bijlagen van de bijbehorende normen te 
worden toegepast. 
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Voor brug op locatie nr. 2 dient de brug te worden ontworpen als fiets-voetgangersbrug. Er hoeft 
géén rekening te worden gehouden met een dienstvoertuig. 
Voor de brug op locatie nr. 3 dient rekening gehouden te worden met een dienstvoertuig op de 
brug volgens het model van de Eurocode. 
 
De veranderlijke belastingen op houten onderdelen worden gezien als kort durende belasting 
(verkeersbelasting, vergelijkbaar met sneeuw en wind). 
Klimaatklasse houten onderdelen = 3. 
 

Materiaalgebruik 
 palen    = staal of beton 
 landhoofden    = beton 
 liggers    = hardhout 
 dekplanken    = hardhout 
 leuning (2 zijden)   = hardhout 
 

Aanvullende eisen bruggen 
 betonnen landhoofden funderen op palen, type ter keuze van aannemer; 
 alle blijvend zichtbare uitwendige hoeken van betonvlakken voorzien van vellingkanten groot 

20x20 mm; 
 bovenzijde betonnen landhoofdbalk voorzien van slijtlaag op basis van epoxy of opruwen 

d.m.v. bezemen; 
 alle lassen doorgaand en rondom leggen voor zover van toepassing; 
 om de duurzaamheid van de houten onderdelen te vergroten dienen de verbindingen luchtig 

uitgevoerd te worden. Hiervoor worden de principedetails uit het Handvoek Openbare Ruimte 
(HOR) voorgeschreven: 

o dekplanken voorzien van 2 antislip strippen in een zwaluwstaartgroef, waarbij de 
onderlinge afstand tussen de strippen gelijk dient te zijn in gemonteerde toestand; 

o tussen de verbinding dekplanken en liggers vetband toepassen op een strook EPDM. 
 toe te passen hout dient duurzaam geproduceerd te zijn met duurzaamheidklasse I; 
 stalen onderdelen, zoals hoeklijnen, e.d., uitvoeren in RVS 1.4404 (RVS 316L) geborsteld; 
 bevestigingsmiddelen uitvoeren in RVS, kwaliteit A4, hierbij rekening houden met mogelijke 

contacterosie (isoleren); 
 dekplanken bevestigen met RVS torx-schroeven, diameter min. ø 8 mm; 
 de taluds onder de bruggen dienen met doorgroeistenen afgewerkt te worden tot 0,5 meter 

naast het brugdek. 
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4.4 Beschoeiing 

Ter plaatse van de te realiseren bruggen (locatie 2 en 3) dient over de lengte van de ontgraving 
langs de nieuw gecreëerde oevers een beschoeiing te worden ontworpen en aangelegd. 

Normen en belastingen beschoeiing 
Voor de beschoeiing dient een geotechnische en constructieve berekening te worden gemaakt 
conform de vigerende EU-normering. 
Hierbij rekening houdend met de bodemdiepte inclusief de onderhoudsdiepte volgens de Legger 
van de HDSR. Voor deze watergang  (TN47380) is dit een waterdiepte van 0,60 meter en een 
onderhoudsdiepte van 0,20 meter. 

Materiaalgebruik 
 beschoeiing    = hardhout 
 

4.5 Verharding 

Het ten behoeve van de aanleg en de nieuw te maken aansluitingen van het fietspad dient de 
nieuwe verharding als volgt te worden opgebouwd: 

Locatie NR 2 
De half verharding tussen het asfalt fietspad en de op te richten brug en de half verharding tussen 
het park pad en de op te richten brug, dient te worden opgetrokken uit puinfundering met daarop 
grind. 

Locatie NR 3 
De verharding tussen het fietspad en de op te richten brug dient te worden opgetrokken uit de 
betonnen elementenverharding die zijn vrijgekomen uit het werk. De kantopsluiting dient te worden 
uitgevoerd in nieuw te leveren trottoirbanden. 
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5 Omgeving 
5.1 Grondwater 

 
Eerste watervoerend pakket 
Het langjarige grondwaterregime in de diepere ondergrond wordt gereguleerd door de 
grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket (1WVP). De gemeente Utrecht beschikt sinds 
1962 over een peilbuizenmeetnet en sinds 2002 worden de grondwaterstanden automatisch 
tweemaal per dag geregistreerd en opgeslagen door dataloggers. De langjarige grondwaterstanden 
van het 1WVP zijn afgeleid uit de dichtstbijzijnde peilbuizen en vastgelegd in de 
'Grondwatercontourkaart gemeente Utrecht' (versie 09-10-2012).  
 
Op basis van deze kaart wordt de volgende gemiddelde seizoen variatie verwacht (west is ter 
hoogte van duiker NR 1 en oost is ter hoogte van duiker NR 3): 
 droge periode, gemiddelde lage grondwaterstand (GLG) NAP west -1,20 m en oost -1,10 m;  
 gemiddeld periode, gemiddelde grondwaterstand (GGG) NAP west -1,10 m en oost 1,00 m;  
 natte periode, gemiddelde hoge grondwaterstand (GHG) NAP west -0,90 m en oost -0,80 m; 
 
Freatisch pakket 
De momentane, freatische grondwaterstand is afhankelijk van het neerslagverloop, de 
bodemopbouw en de aard en omvang van afwatering- en ontwateringsvoorzieningen. Slecht 
doorlatende lagen als klei en veen belemmeren de interactie met het 1WVP en kunnen een lokale 
schijngrondwaterstand creëren. Het verloop van het lokale freatische grondwaterregime is 
noordwestelijke richting. 
 

5.2 Bodemgesteldheid 

 
Bodemgesteldheid 
In opdracht van de gemeente Utrecht is door Amos Milieutechniek BV een verkennend 
(water)bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om door het bepalen van de 
actuele bodemkwaliteit vast te stellen of er door een eventuele bodemverontreiniging 
consequenties zijn voor de voorgenomen werkzaamheden. 
 
Het onderzoek uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen, richtlijnen en protocollen en voldoet 
aan de wet- en regelgeving betreffende de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden voor 
bodemonderzoek. De resultaten ervan zijn gebundeld in het bijgevoegde document (Bijlage 1 bevat 
drie ontwerptekeningen met daarop de eindprofielen van de watergang. 
 
Bijlage 1a  Tekening 141.1156.RIO.040-01 Ontgravingsprofiel duiker NR 1 
Bijlage 1b  Tekening 141.1156.RIO.040-02 Ontgravingsprofiel duiker NR 2 
Bijlage 1c  Tekening 141.1156.RIO.040-03 Ontgravingsprofiel duiker NR 3 
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Bijlage 2 bevat twee rapporten: 
- Bijlage 2a verkennend bodemonderzoek; 
- Bijlage 2b sonderingen. 

 
Op bladzijde 16, 20, 21, 22 en 198 zijn samenvattingen van toets resultaten weergegeven. 
 
De grond dient gescheiden te worden ontgraven, e.e.a. volgens de instructies “geen grond 
ontgraven zonder erkenning” welke ter info bij de aanbestedingsstukken is toegevoegd.  
 
De V&G aspecten m.b.t. het werken met de grond dienen in acht te worden genomen en zijn een 
integraal onderdeel van de opdracht. 

5.3 Wet Natuurbescherming 

 
Door de gemeente Utrecht is er een QuickScan Wet Natuurbescherming uitgevoerd. 
Het doel van het onderzoek is dat er door uitvoering van de werkzaamheden geen overtreding 
plaatsvindt in het kader van de Wet Natuurbescherming. De resultaten ervan zijn gebundeld in het 
bijgevoegde document “QuickScan Wet Natuurbescherming” (Bijlage 3a t/m c). 

5.4 Kabels en leidingen 

 
Door de OG is in september 2017 een oriëntatieverzoek Kabels en Leidingen gedaan (zgn. KLIC-
melding). Aan de hand van deze KLIC melding zijn zowel op locatie 1, 2 als 3 aanvullende 
proefsleuven gegraven om met zekerheid vast te stellen dat er geen conflicterende kabels en 
leidingen aanwezig zijn bij het verwijderen van de dammen. 
Er kan geconcludeerd worden dat ter hoogte van duiker 1 en 3 geen conflicterende leidingen liggen. 
Ter hoogte van duiker 2 ligt een platte waarschijnlijk loze hdpe leiding.  
De verkregen informatie uit de gegraven proefsleuven, zoals foto’s, profielen en schetsen zijn 
bijgevoegd in bijlage 4.   
 
In het kader van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION, de zgn. 
grondroerdersregeling) heeft de ON de verplichting om bij elke mechanische grondroering een 
graafmelding bij het Kadaster te doen. Voor meer informatie, zie: 
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/KLIC-WION/KLIC-producten/Graafmelding-
KLIC.htm  
De ON dient dit zelf te verifiëren en noodzakelijke voorzieningen cq. maatregelen te nemen om 
schade aan kabels en leidingen als gevolg van de werkzaamheden te voorkomen. 
 
De aannemer draagt zorg voor alle benodigde afstemmingen, meldingen en benodigde 
onderzoeken ten aanzien van het voorkomen van schade aan kabels en leidingen van alle 
belanghebbenden op de betreffende locatie. 
 

5.5 Bereikbaarheid, transportroute en verkeersmaatregelen 

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de locaties, de 
los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die 
van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. 
 
Langs het Kloosterpark is, op de bezoekers van het volkstuinencomplex, enkel fiets- en 
voetgangersverkeer aanwezig.  De ON wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de 
bestaande situatie met de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid en alle andere gegevens 
die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.  
 



Datum maart  2018 
Rapport Programma van Eisen  

19/27 

Het is toegestaan om het pad ter hoogte van duiker nr. 2 volledig af te sluiten. Bij duiker nr. 3 dient 
er een vervangende toegang te worden geboden voor voetgangers tot het volkstuinencomplex, 
zoals elders in dit document verder is omschreven.  
 
Het is voor de uitvoering van de werkzaamheden niet toegestaan om het fiets- en autoverkeer 
volledig te stremmen. 
 
Een tijdelijke stremming van het doorgaande fietspad dient te voldoen aan de vereiste CROW 
richtlijn 96B. De communicatie over eventueel benodigde tijdelijke beperkingen voor voetganger- 
en fietsverkeer dient tijdig en duidelijk te zijn. De ON dient zelf de melding richting Tijdelijke  
Verkeersmaatregelen Utrecht (voorheen BBU) en de communicatie richting bewoners te verzorgen.  
 
Telefoon 030-286 7089 
E-mail tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl  
Door de OG wordt enkel eenmalig een wijkbericht verspreid.  
 
De wegconstructie van de aangrenzende wegen en paden mogen geen schade ondervinden van de 
werkzaamheden. Hiertoe dienen voldoende maatregelen te worden genomen om schade te 
voorkomen die bij de aanbieding in de prijs behoren te zijn inbegrepen.  
 



Stadsbedrijven 
Stadsingenieurs 

20/27 

6 Proces 
6.1 Vergunningen 

Omgevingsvergunning – Bouw 
Voor de aanleg van de bruggen dient een omgevingsvergunning onderdeel Bouw te worden 
aangevraagd.  
 
Omgevingsvergunning - Waterwet – Onttrekking en lozing grondwater 
Het verwijderen van de duikers en het open graven van de dammen kan geschieden in de natte. 
Hiervoor hoeft er geen grondwater onttrokken te worden en hoeft er ook geen grondwater geloosd 
te worden. Voor het aanbrengen van de fundering van de bruggen en de bruggen zelf hoeft er geen 
grondwater onttrokken of geloosd te worden.   
 
Omgevingsvergunning - Waterwet – Keur 
Het plangebied ligt in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). 
Om goed beheer te kunnen waarborgen, voert het waterschap onderhoudstaken uit en toetst of bij 
de aanleg van werken ter plaatse van oppervlaktewater en waterkeringen, zowel in kern- als in 
beschermingszones, voldaan is aan de algemene en specifieke criteria. Ten behoeve van het 
dempen en graven, aanleggen van vlonders en steigers en bouwen in en langs water is een 
Watervergunning van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden noodzakelijk. Alle wateraspecten 
(inclusief Keur-aspecten). Indien er werkzaamheden in de beschermingszone plaatsvinden, dient er 
ook een watervergunning te worden aangevraagd. 
 
De OG zal de Omgevingsvergunning onderdeel Bouw en Waterwet aanvragen op basis van de 
ontwerpstukken die zijn opgesteld tijdens de voorbereidingsfase door de opdrachtnemer. 
De ON dient naast de ontwerpstukken alle benodigde informatie aan te leveren die noodzakelijk is 
voor het aanvragen en het verkrijgen van de vergunningen. 
 
De ON dient zelf na te gaan of naast de genoemde vergunning(en) nog andere vergunningen of 
ontheffingen nodig zijn en draagt zorg om deze aan te vragen en te verkrijgen.  
 

6.2 Planning 

In de onderstaande tabel is de planning met de doorlooptijd globaal weergegeven en zijn de 
belangrijkste mijlpalen benoemd Na gunning dient de ON een nadere planning op te stellen welke 
ter goedkeuring aan de OG wordt voorgelegd.  
  
Activiteit Week 
ON ontwerp 18 t/m 20 
OG beoordelen ontwerp 21/22 
ON verwerkt opmerkingen OG 23 / 24 
OG brengt ontwerp in de BING 25 
Verwerken opmerkingen uit BING door ON 26 
Aanvraag WABO vergunning door OG 27 
Aanvraag omgevingsvergunning / Melding HDSR 27 
Vergunning/melding HDSR binnen (verwacht) 33 
Vergunning WABO binnen (verwacht) 39 
Realisatie start (indicatief) 40 
Oplevering 50 
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6.3 Revisie 

De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van de ontwerptekening digitaal ter 
beschikking.  
 
Uiterlijk één week voor de dag van oplevering van het werk overlegt de aannemer een conceptversie 
van de revisie ter controle aan de directie. Na goedkeuring van de revisie verstrekt de aannemer 
uiterlijk op de dag van oplevering de revisietekening(en) als digitaal product in. De goedgekeurde 
revisie dient te zijn ingediend voor het indienen van de eindtermijn. 
 
Op de revisietekening moet ten miste het volgende zijn verwerkt op de door de ON gemaakte 
uitvoeringstekening: 

- Inmeten palen; 
- Inmeten hoekpunten brug; 
- Inmeten randen verharding; 
- Uitpeiling profielen (per brug 1 peiling aan beide zijden, bij locatie 1 totaal minimaal 3 

raaien. 
 
Op de tekening moeten alle revisiegegevens worden verwerkt (gegevens met betrekking tot de 
verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de werkelijke situatie dan wel het werkelijk 
uitgevoerde werk) en een datum en het opschrift "REVISIE" worden aangegeven. 
  
ON en OG voorzien (na controle) de papieren versie van de revisie van handtekening en datum. Na 
goedkeuring van de revisie verstrekt de ON de revisietekening(en) als digitaal product in: 
 dgn-, dwg- of dxf- bestandsformaat; 
 pdf-bestandsformaat (voorzien van datum, namen en handtekeningen aannemer en directie). 
 
De kosten van de revisietekening dienen in de inschrijfsom inbegrepen te zijn.  
  


