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Format fase 1 Netbeheerders 
telecom 
Provincie is geen gedoogplichtige 
Zonodig de redactie aanpassen aan het project 
1 = voorafgaand aan civiel werk 
 

 
 
 
Leeuwarden,  
Verzonden, 

 
Ons kenmerk :  
Afdeling :  
Behandeld door :  
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :  

 
Onderwerp : Projectnaam 
 

Geachte …., 
 
 
Voor de ….keuze maken uit: aanleg/reconstructie/herinrichting…. van ….omschrijving 
wegvak…., zijn diverse aanpassingen en verleggingen van kabels en leidingen noodzakelijk. 
Hiervoor zijn diverse constructieve overleggen gevoerd met alle netbeheerders in dit gebied, 
wat heeft geleid tot concrete verleggingsplannen.   
 
Inleiding 
Voor het aan te passen weggedeelte ….. omschrijving wegvak ….  als onderdeel van het 
project …naam invullen  …. zijn de besproken aanpassingen en verleggingen van kabels en 
leidingen neergelegd in het bijgaande verslag. Het verleggingsplan van de knelpunten 
…benoemen concrete punten…… is op basis van het voorontwerp van dit weggedeelte 
opgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft u op ……datum invullen………een 
…conceptverleggingsplan…… met kenmerk …invullen….. opgesteld, welke ik in goede orde 
heb ontvangen. 
 
Proces, planning en uitvoering 
Momenteel is …… stand van zaken provinciale aanbesteding  invullen ….in procedure voor 
het contract, genaamd … omschrijving invullen… . De uitvoering van dit contract is voorzien 
vanaf het …datum of startmoment invullen..., of zoveel langer of korter dan nodig mocht zijn. 
De Opdrachtnemer van de Provincie (hierna: aannemer) voor contract ……naam invullen….  
zal vanaf …datum invullen...  (begin uitvoering), de coördinatie op zich nemen van de dan 
nog uit te voeren verleggingwerkzaamheden aan kabels en leidingen.  
 
De hierna volgende tekst alleen gebruiken indien van toepassing 
Echter in het laatste overleg van …datum invullen…..  zijn de op voorhand uit te voeren 
aanpassingen aan de kabel- en leidingsystemen per knelpunt bepaald en vastgelegd. In het 
bijgaande verslag van dit overleg staat dit beschreven. Ook de daaraan door of namens de 
provincie uit te voeren werkzaamheden voor het obstakel vrijmaken van het tracé voor deze 
aanpassingen/verleggingen is in dit verslag beschreven alsmede de planning daarvan. 
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In uw brief hanteert u een aantal voorwaarden, welke hierna worden genoemd. Hierover 
merk ik  het volgende op hetgeen voor u relevant kan zijn: 
………invullen indien van toepassing…….. 
 
Hierbij geef ik u de suggestie om deze verleggingwerkzaamheden waar mogelijk te 
combineren met de werkzaamheden van andere beheerders ter plaatse. In de diverse 
gezamenlijke gesprekken is daar al aandacht voor gevraagd. Per saldo moet het streven zijn 
om de maatschappelijke kosten van verleggingen zo laag mogelijk te laten zijn.  
 
Bij het graven vrijkomende puin e.d. dient u vroegtijdig te melden opdat de provincie nadere 
afspraken met u maakt over het opslaan op het werk en afvoeren van het werk daarvan. Het 
leveren van zand dient eveneens tijdig in overleg met de provincie nader te worden 
afgestemd.  
 
Telecommunicatiewet 
Uw kabels en/of leidingen liggen thans in gronden welke in eigendom zijn bij  ……naam 
invullen…... Deze is aan te merken als gedoogplichtige. In dit geval is niet de 
gedoogplichtige, maar de provincie de initiatiefnemer en draagt de verantwoordelijkheid 
(opdrachtgever) voor dit project. Dit impliceert dat de provincie niet als gedoogplichtige kan 
worden gezien. In gevolge de Telecommunicatiewet komen de aan deze werkzaamheden 
verbonden kosten voor rekening van de provincie Fryslân. 
 
Projectovereenstemming 
De overeenstemming tussen u en de Provincie is vastgelegd in een door u en de Provincie 
te ondertekenen Projectovereenstemming (POS), met daaraan gehecht het verleggingsplan, 
de planning en de kostenraming. De door u te ondertekenen projectovereenstemming met 
bijlagen is in tweevoud toegevoegd aan deze brief; een exemplaar voor uw administratie en 
een exemplaar welke na ondertekening uwerzijds retour wordt gestuurd aan de Provincie. 
 
Eindspecificatie met onderbouwing 
Er wordt na realisatie door u een definitieve eindspecificatie opgesteld op basis van 
nacalculatie en zo mogelijk rekening houdende met gezamenlijke verlegging en op de voet 
van de Telecommunicatiewet. Ik beschouw uw kostenopgaaf in uw brief van ……datum 
invullen…..met kenmerk …invullen....  als een formele kostenraming.  
 
Voor de onderbouwing van deze eindspecificatie dient u minimaal een aantal standaard 
documenten toe te voegen hetgeen mij inzicht geeft in de rechtmatigheid en doelmatigheid 
van het totale door u gevolgde proces. In bijlage D van de POS staat aangegeven waaruit 
het dossier bij de eindspecificatie minimaal moet bestaan. Afhankelijk van de aard van de 
maatregelen kan een specifieke nadere onderbouwing door middel van aanvullende 
documenten worden verlangd. Dit kan, als u daar mee instemt, aangevuld worden met een 
beperkte audit van uw dossier op uw kantoor. Hiermee wordt bij de provincie intern 
verantwoording afgelegd voor de gemaakte kosten. U ontvangt schriftelijk bericht van de 
Provincie wanneer er akkoord is met uw eindspecificatie; vervolgens kunt u de slotfactuur 
indienen. 
 
Akkoordbevestiging 
Ik verzoek u om binnen twee weken de ondertekende POS retour te zenden. 
 
Voor andere eventuele ontheffingen en/of vergunningen van beheerders en instanties, dient 
u zelf tijdig zorg te dragen. 
 
Voor eventuele vragen van financiële en juridische aard kunt u contact opnemen met de … 
keuze maken…heer/mevrouw....naam invullen…, bereikbaar op telefoonnummer …nummer 
invullen…of per mail ….mailnaam invullen…@fryslan.nl. Voor vragen van technische aard 



51 
 

en over de planning kunt u contact opnemen met de ….keuze maken… heer/mevrouw … 
naam invullen…, bereikbaar op telefoonnummer … nummer invullen…. , per mail … 
mailnaam invullen@....... 
 
Hoogachtend, 
 
 
Namens het college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
 
 
Ondertekenaar invullen 

 
 
  


