

Samenwerkingsovereenkomst

Aanpak wateroverlast in het Gulpdal

oktober 2018

zaaknummer 2018-Z18540
documentnummer 2018-D179842



provincie limburg



GEMEENTE
Gulpen-Wittern



waterschap
limburg

Partijen

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Provincie Limburg, gevestigd te Maastricht aan de Limburglaan 10;
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer H.J.H. Mackus,
handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 9 oktober 2018 met nummer 2018/66647: hierna te noemen: de Provincie.
2. De publiekrechtelijke rechtspersoon Het Waterschap Limburg, gevestigd te Roermond aan de Maria Theresialaan 99;
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, Dagelijks Bestuurslid van Waterschap Limburg, mevrouw J.S.E. Van Wersch;
hierna te noemen: het Waterschap.
3. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Gulpen-Wittern, gevestigd te Gulpen aan de Willem Vliegenstraat 12; in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, wethouder, de heer J. Last;
hierna te noemen: de Gemeente.
4. De publiekrechtelijke rechtspersoon Staatsbosbeheer, gevestigd te Amersfoort aan het Smallepad 5;
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, de heer P. Van de Rijdt, hoofd Staatsbosbeheer Limburg; hierna te noemen: Staatsbosbeheer.

Alle partijen worden hierna gezamenlijk aangeduid als: "Partijen".
Elke partij afzonderlijk, hierna te noemen: "Partij".

in aanmerking nemende dat:

- in juli 2012 een "flash flood" ervoor gezorgd heeft dat delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken onder water hebben gestaan;
- dit heeft geleid tot schade en overlast voor diverse woningen en bedrijven in de nabijheid van de Gulp;
- ter hoogte van de Gulp bij Slenaken, Beutenaken en Pesaken derhalve sprake is van een opgave tot het beperken van wateroverlast;
- daarop besloten is om maatregelen te treffen die overlast en schade bij een piekafvoer zoals die van 2012 moeten voorkomen;
- in het Bestuurlijk Overleg op 13 december 2016 drie alternatieve scenario's van maatregelen zijn voorgelegd, waarop gekozen is voor scenario 2 "Veiligheid 2012" als voorkeursscenario, waarbij besloten is dit nader te onderzoeken op onder meer de aspecten verkleining bandbreedte, effectiviteit maatregelen en financiële consequenties;
- sinds december 2016 tot april 2017 een verdieping van het voorkeursscenario "Veiligheid 2012" heeft plaatsgevonden, waarbij aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar de effectiviteit van het maatregelenpakket en de omvang van de inundatie van het Gulpdal;
- de verdieping, meedenkavonden voor inwoners en grensoverschrijdend overleg met Belgische partijen, geleid hebben tot een bijgesteld scenario van het voorkeursscenario "Veiligheid 2012", dat een realistisch, afgewogen pakket aan maatregelen geacht wordt te zijn dat binnen de gestelde termijn van 5 jaren uitvoerbaar is;

- daarmee niet langer sprake is van één enkele ingreep in het gebied, maar van een pakket aan maatregelen die elkaar onderling versterken, waarbij de effecten van het huidige pakket zich uitstrekken over het hele gebied tussen Belgische grens en Gulpen en recht wordt gedaan aan landschap, natuur, veiligheid op korte termijn en gezocht wordt naar draagvlak gecreëerd wordt onder de inwoners;
- Partijen dit maatregelenpakket hebben geaccordeerd in het Bestuurlijk Overleg van 7 juni 2017, waarbij tevens afspraken zijn gemaakt over de financiering.
- Partijen dit maatregelenpakket inclusief de onderlinge taakverdeling/hun respectievelijke verantwoordelijkheden en financiering daarvan wensen vast te leggen in een Samenwerkingsovereenkomst;
- Partijen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke procedures wensen op te starten ter realisatie van het Project;
- Partijen een publieke-publieke samenwerking beogen in de zin van artikel 12 van de Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24 EU van 26 februari 2014;
- deze samenwerkingsovereenkomst geen (uitputtende) regeling bevat voor de planuitwerkingsfase en realisatiefase van het project, waarvoor - indien opportuun - te zijner tijd separate afspraken worden gemaakt.

komen het volgende overeen

Artikel 1. Definities

- a. Partijen:
Zie pagina 2 van de Samenwerkingsovereenkomst;
- b. Project:
het maatregelenpakket zoals dat beschreven is in artikel 5 van de overeenkomst;
- c. Projectgroep:
ambtelijke uitvoeringsorganisatie van de Partijen;
- d. Samenwerkingsovereenkomst:
de onderhavige overeenkomst inclusief de bijlagen;
- e. Stuurgroep:
groep met bestuurlijke vertegenwoordigers van Partijen;

Artikel 2. Doel overeenkomst

Partijen maken, met in achtnaam van artikel 7 van de Samenwerkingsovereenkomst, afspraken over het realiseren van het project, meer in het bijzonder hun respectievelijke betrokkenheid en verplichtingen bij het Project en de wijze waarop Partijen hun onderlinge samenwerking in het kader van het Project hebben georganiseerd.

Artikel 3. Inwerkingtreding

De Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag dat Partijen deze hebben ondertekend.

Artikel 4. Organisatie van het Project

1. De Stuurgroep komt in beginsel minimaal twee keer per jaar bijeen voor een Bestuurlijk Overleg. De Stuurgroep stelt een Projectgroep in, die voor de ambtelijke uitvoering van het Project zorgdraagt.
2. De Projectgroep informeert en rapporteert aan de Stuurgroep over de raming, voortgang, daadwerkelijke uitgaven en eventuele risico's.
3. De Projectgroep bewaakt de voortgang van het Project en de uitvoering van de maatregelen.
4. Iedere Partij draagt zorg voor voldoende personele capaciteit ter uitvoering van het project en draagt hiervan de eigen kosten.
5. Het Waterschap faciliteert de Projectgroep en verzorgt de secretaris van de het Bestuurlijk Overleg.

Artikel 5. Maatregelenpakket en financiering

1. Het maatregelenpakket omvat de maatregelen als beschreven in Bijlage 1 van de Samenwerkingsovereenkomst en de daarvoor verantwoordelijke Partijen.
2. Bijlagen 1 en 2 geven een indicatie van de maatregelen.
3. De Projectgroep is gemandateerd voor het voorbereiden van de uitvoering van de maatregelen binnen de gestelde termijn en de beschikbaar gestelde financiële middelen.
4. Het maatregelenpakket is samengesteld om schadelijke gevolgen van een flash flood, zoals die in juli 2012, te voorkomen. Na uitwerking en doorrekening van het maatregelenpakket zal bekend zijn welk beschermingsniveau (uitgedrukt als kans op wateroverlast per jaar) met het maatregelenpakket bereikt zal worden.
5. De totale raming voor het genoemde maatregelenpakket bedraagt €2.366.000,00 exclusief BTW. In Bijlage 2 van deze Samenwerkingsovereenkomst wordt de onderverdeling van de kosten gegeven, met onderstaande verdeelsleutel.
De Provincie, het Waterschap en de Gemeente verbinden zich over en weer om de kosten onder I) 'Bouw- en inrichtingskosten van alle retentiemaatregelen binnen het pakket' en II) 'Engineeringkosten, Onvoorzien, Staartkosten' te dragen, conform een verdeelsleutel van respectievelijk 40%, 40% en 20%. Staatsbosbeheer verbindt zich om de kosten te dragen van de maatregelen zoals genoemd onder IV) 'Afwaardering gronden Staatsbosbeheer'. De nummers verwijzen naar de nummers in Bijlage 2 van de Samenwerkingsovereenkomst.
6. Bij overschrijding van de kosten die in Bijlage 2 van deze Samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen, treden partijen in overleg over de extra kosten en de onderlinge verdeling daarvan.

Artikel 6. Duur van het Project en einde van de Samenwerkingsovereenkomst

1. Realisatie van het Project is voorzien in de jaren 2019 tot en met 2022. In 2022 wordt het Project naar verwachting afgerond.
2. De Samenwerkingsovereenkomst eindigt:
 - a. op het moment dat Partijen hun rechten en plichten uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst zijn nagekomen, of;
 - b. eerder met schriftelijke instemming van Partijen.
3. Indien er sprake is van privaatrechtelijke schadeclaims van derden, planschade en/of nadeelcompensatie, danwel andere vorderingen van derden, die samenhangen met het Project, treden Partijen in overleg over de afhandeling ervan en de verdeling van eventuele extra kosten.

Artikel 7. Publiekrechtelijke procedures en privaatrechtelijke medewerking

1. Partijen spannen zich in om in het kader van het Project publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking te verkrijgen en te verlenen voor zover dit binnen de juridische mogelijkheden past.
2. Partijen dragen daarbij geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden over, anders dan na schriftelijke toestemming van Partijen.
3. Het in deze Samenwerkingsovereenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van Partijen onverlet. De publiekrechtelijke positie van een Partij kan aanleiding geven tot besluitvorming in afwijking van de uitgangspunten in deze Samenwerkingsovereenkomst.
4. Indien het bepaalde in lid 3 van dit artikel zich voordoet, treden Partijen in overleg over de gevolgen hiervan voor het Project.

Artikel 8. Communicatie

Partijen treden afzonderlijk en gezamenlijk in het kader van het Project op als één geheel. In de externe communicatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen Partijen tenzij dit procedureel of op andere wijze wenselijk of wettelijk noodzakelijk is, zoals terinzagelegging van besluitvorming. Er is een website ingericht, specifiek voor het Project.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

Partijen dragen er zorg voor dat er afspraken over intellectueel eigendom en auteursrecht worden gemaakt die het mogelijk maken dat Partijen gezamenlijk en/of individueel gebruik kunnen maken van de resultaten van onderzoeken, ontwerpen en andere bescheiden.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

1. Een onvoorziene omstandigheid die met zich meebrengt dat ongewijzigde uitvoering van (enige bepaling van) deze Samenwerkingsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden vereist, kan leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst.
2. De Partij, aan wiens zijde een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, is gehouden de andere Partijen daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Partijen treden daarover vervolgens in overleg, om de ontstane situatie te bespreken en de consequenties daarvan te beperken en in onderling overleg zo mogelijk op te lossen, een en ander in de geest van deze Samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 11. Aanvulling en/of wijziging Samenwerkingsovereenkomst

1. Iedere Partij is gerechtigd een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de Samenwerkingsovereenkomst aan de andere Partijen voor te leggen.
2. Wijziging en/of aanvulling van de Samenwerkingsovereenkomst geschiedt alleen na goedkeuring van een door alle Partijen ondertekende schriftelijke verklaring.

Artikel 12. Geschilbeslechting


1. Eventuele geschillen in verband met de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst worden in onderling overleg tot een oplossing gebracht. Partijen verplichten zich jegens elkaar dat zij ten opzichte van (een) andere Partij(en) geen rechtsmaatregelen zullen treffen in het kader van deze Samenwerkingsovereenkomst.
2. Een geschil is aanwezig indien een der Partijen dat stelt. Partijen verplichten zich jegens elkaar om dit direct aan de andere Partijen te melden, zodat een bijeenkomst van Partijen kan worden belegd om die kwestie te bespreken.
3. Gelet op de aard van de samenwerking tussen Partijen, rust op hen een inspanningsverplichting in goed overleg en in alle redelijkheid een dergelijk geschil op te lossen.

Artikel 13. Bijlagen


1. Bij deze Samenwerkingsovereenkomst behoren de volgende bijlagen:
 - a. Bijlage 1: Maatregelenpakket
 - b. Bijlage 2: Kosten(verdeling)
2. Voornoemde bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Samenwerkingsovereenkomst. In geval van vermeende tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze Samenwerkingsovereenkomst en deze bijlagen prevaleert het bepaalde in de Samenwerkingsovereenkomst tenzij nadrukkelijk anders door Partijen is/wordt bepaald.

De Samenwerkingsovereenkomst is in viervoud ondertekend op datum: 23-10-18


Provincie Limburg
Gedeputeerde
de heer H.J.H. Mackus




Waterschap Limburg
Dagelijks Bestuurslid
mevrouw J.S.E. Van Wersch



Gemeente Gulpen-Wittem
Wethouder
de heer J. Last



Staatsbosbeheer
hoofd Staatsbosbeheer Limburg
de heer P. Van de Rijdt



Bijlage 1: Maatregelenpakket

<i>Bovenstrooms van Slenaken</i>	<i>Verantwoordelijke Partijen</i>	<i>Realisatietermijn</i>
Verruwing dalhelling Slenaken & Omvormen hoogstamboomgaard	Staatsbosbeheer	2018-2021
Verruwing dalhelling Roebelsbosch	Staatsbosbeheer	2018-2021
Verruwing dalhelling Heijenratherweg	Staatsbosbeheer	2018-2021
Afleiden water vanaf Dorpstraat	Gemeente	2019-2020
Afleiden water Loorberg/Heijenratherweg	Gemeente	2019-2020
Verwijderen bosschages rondom de brug*	Waterschap	2018
Retentie Slenaken met regelbare doorlaat tot maximaal 12 m ³ /s	Waterschap	2021-2022
<i>Benedenstrooms van Slenaken</i>		
Maaiveldverlaging Pesakerweg	Staatsbosbeheer	2019-2020
Cascadesysteem Pesaken	Staatsbosbeheer/ Waterschap	2019-2021
Maaiveldverlaging Molenbeeklandschap	Staatsbosbeheer	2019-2020
Maaiveldverlaging ten noorden van Karsveld	Staatsbosbeheer	2019-2020
Berging Karsveld	Staatsbosbeheer	2019-2020
Berging Beutenaken (Groote Bosch)	Staatsbosbeheer	2019-2020
Onderhoud rondom de brug (m.n. sediment)	Waterschap	2018
Aanpak voorde	Waterschap	2019-2020
Maatwerk bovenstrooms van de brug	Waterschap	
<i>Aanvullende maatregelen benedenstrooms van Slenaken</i>		
Kade Broekermolen	Waterschap	2018-2019
Doorsteek Beutenaken	Waterschap	2019-2020

* Regulier onderhoud

Bijlage 2: Kosten(verdeling)

	Omschrijving Kosten	Kosten	Provincie Limburg	Waterschap Limburg	Gemeente Gulpen-Witttem	Staatsbos-Beheer
I	Bouw- en inrichtingskosten alle retentiemaatregelen binnen het pakket.	€ 941.000	376.400	376.400	188.200	
II	Engineeringkosten, Onvoorzien, Staartkosten	€ 800.000	320.000	320.000	160.000	
III	Verruwing dalhellingen (20 ha in het Gulpdal)	€ 162.000*				162.000*
IV	Afwaardering gronden Staatsbosbeheer (afwaardering natuurgronden alsmede 4 ha weidegrond)	€ 463.000				463.000
	Totaal excl. BTW	€ 2.366.000	696.400	696.400	348.200	625.000

*Dit zijn de geraamde kosten voor de maatregel verruwing van 20 ha dalhellingen.

Bijlage 2: Kosten(verdeling)

	Omschrijving Kosten	Kosten	Provincie Limburg	Waterschap Limburg	Gemeente Gulpen-Witterm	Staatsbos-Beheer
I	Bouw- en inrichtingskosten alle retentiemaatregelen binnen het pakket.	€ 941.000	376.400	376.400	188.200	
II	Engineeringkosten, Onvoorzien, Staartkosten	€ 800.000	320.000	320.000	160.000	
III	Verruwing dalhellingen (20 ha in het Gulpdal)	€ 162.000*				162.000*
IV	Afwaardering gronden Staatsbosbeheer (afwaardering natuurgronden alsmede 4 ha weidegrond)	€ 463.000				463.000
	Totaal excl. BTW	€ 2.366.000	696.400	696.400	348.200	625.000

*Dit zijn de geraamde kosten voor de maatregel verruwing van 20 ha dalhellingen.