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Werkzaamheden: 

In de Bossenwaard is de dam geërodeerd. Wanneer deze aan de buitenzijde niet wordt aangevuld zal 

deze op steeds meer plaatsen onberijdbaar / beloopbaar worden en vroegtijdig overstromen. Voorstel 

om het buitentalud aan te vullen naar zoals aangelegd in de as-Built situatie. Om onderspoelen te 

voorkomen rade we aan om de teen van de kade iets dieper in klei uit te voeren. Circa 0,5m onder het 

huidige maaiveld. Tevens kan de parkeerplaats worden gefatsoeneerd (apart begroten in begroting).   

                             

Figuur 1: Locatie kleiaanvulling zie gele onderdelen zuidkant (parkeerplaats herstellen met materiaal dat geschikt is  

Link locatie: https://maps.app.goo.gl/iBwKjFjtGKUqmLQF6 

Ontwerp: 

Op basis van DTB Model As-Built. 

 

Figuur 2: Ontwerp (rode onderdelen zijn de kleiaanvulling. Er wordt onder de teen een 0,5m klei ingegraven om onderspoelen te 

voorkomen.   
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Hoeveelheden: 

 

Figuur 3: Hoeveelheden aanvullen talud kade noord en zuid.  

Aanvullen talud 1:3 68m
3
 + 83m

3
   =    274m

3 

Kleiaanvulling onder talud 0,5m*180m   =              90m
3 

Totaal   364m
3
 

 Cat 1 klei 

Bovenlaag talud 10cm teelaarde aanbrengen die geschikt is voor inzaaien met N12.02 Kruiden- en 

faunarijk grasland. 

Hoeveelheden voor herstel parkeerplaats mogen jullie zelf inschatten apart vermelden in begroting 

post kom wellichte vervallen. 

 

Planning: 

De uitvoering van het werk duurt circa een week en zal plaatsvinden ergens in de periode 01-08-2026 

tot uiterlijk 30-09-2026.  
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Rijplaten: 

Om de werkzaamheden ui te voeren worden stalen rijplaten toegepast. Zie afbeelding onder. 

 

Figuur 4: Voor locatie rijplaten zie gele lijn 
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