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-0.3
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-0.70
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-1.50

-0.53

1:3

Nieuwe duiker plaatsen.
In huidige situatie onbekend of
duiker aanwezig is.

-0.1
2

-1.9
3

-1.93

Bestaande duiker vervangen

-1.93

-1.3
0

1:6

-0.14
Aansluiten op bestaande situatie

-1.30

-2.22

+0.20

98 m2 demping oppervlaktewater

Talud lokaal 1:2 i.v.m. bestaande
asfaltverharding

Veerooster en hekwerk
komen hier te vervallen

Nieuwe locatie
klaphek n.t.b.

Lichtmast verwijderen en terugplaatsen na werkzaamheden
door contractaannemer gemeente en goedkeuring Liander.
Aannemer coördineert met aannemer gemeente

Plaatsen veerooster

Plaatsen klaphek

Klaphek en hekwerk komt
hier te vervallen

1.68

-0.28

-0.24

Helling ca. 1:12

+0.20

117 m2 ontgraven, waarvan 98 m2 ter
compensatie demping teensloot

Bij vervangen duiker voorzichtige omgang
kpn kabel en persriolering gemeente Alphen a/d Rijn,
(zie eisen bestek)
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60

Grondaanvulling aansluiten
op bestaande situatie

Dikte ophoging 0,38 m

Dikte ophoging 0,42 m

Nieuwe aan te leggen vissteiger door gemeente Alphen aan den Rijn,
melden dat kadeverbetering gereed is (contact: dhr. Nieuwenbroek 06-46506451)

-2.95

-2.95
HDPE Ø800
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Inrit golfbaan aanpassen
aan nieuwe weghoogte
Helling ca. 1:8

1:3

1:3

1:3

1:2

KF

R

KF

R

1:3

1:2

1:3

1:2

1:3

1:2

1:3

1:2

1:3

1:2

1:3

1:2

Aansluiten op bestaande
asfaltverharding (freesvak)

Aansluiten op bestaande
asfaltverharding (freesvak)
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Damwand AZ17-700, gestaffeld 2 maal dubbel kort en 1 maal dubbel lang
Staalkwaliteit S270 GP
Damwand onder maaiveld afwerken op N.A.P. -0,10 m
Grindmat aanbrengen over kop damwand
Niveau teen damwand korte planken N.A.P. -5,60 m
Niveau teen damwand lange planken N.A.P. -12,80 m

HDPE diam. 800 mm
B.O.B. N.A.P. -2,95 m
Lengte 9,2 m

Taludaanvulling vindt
plaats rondom bomen

154.5°

166.9°

166.1°

Aansluiten op Prolock Sigma wand onder de brug
Prolock Omega wand pas naar beneden laten lopen waar
het landhoofd op voldoende hoogte ligt N.A.P. +0,10 m
Ruimte tussen constructie en huidig talud aanvullen met klei
Aansluiting op landhoofd gronddicht maken

Voor aansluiting tegen uitstroombak
zie tekening 204 blad 002

Aanbrengen spindelschuif op damwand
afmeting inwendig 700x700 mm
zie tekening: INFR201035-203-00
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0

-0.2
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-0.10

-1.09

-1.59

-0.38

-0.32

-0.52

-0.14

-0.42

-0.21

-2.42

-0.47

-0.37

-0.10

-0.13

-1.55

-0.60

-0.47

-1.76

-0.25
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-0.24
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+0.10

-0.06

-0.25

+0.20
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-0.04

-0.26

130.1°
127.2° 118.9°

Constructie aansluiten op grondlichaam,
aansluiting door aannemer te bepalen

-0.10-0.10
-0.10

Aanvullen tot -0.10

-1.50

-1.50

-3.45

-2.42

Connector VTS MM

Connector VTS MM

Connector VTS MM

Verbreden teensloot
ter compensatie waterbering

X=107802.441
Y=461933.193

X=107735.790
Y=461947.148

Damwand AZ17-700, gestaffeld 2 maal dubbel kort en 1 maal dubbel lang
Staalkwaliteit S270 GP
Damwand onder maaiveld afwerken op N.A.P. -0,10 m
Grindmat aanbrengen over kop damwand
Niveau teen damwand korte planken N.A.P. -5,60 m
Niveau teen damwand lange planken N.A.P. -12,80 m

PL hoekverbinding
PL hoekverbinding

PL hoekverbinding
Overlap damwand met
grondoplossing minimaal 3 m.

Overlap damwand met
grondoplossing minimaal 3 m.

Overlap damwand met
grondoplossing minimaal 3 m.

Aansluiten op tuimelkade

Beschoeiing aansluiten op talud

1:6 talud over laten lopen in
1:3 talud van tuimelkade

-0.92

Lichtmast verwijderen en terugplaatsen na werkzaamheden
door contractaannemer gemeente en goedkeuring Liander.
Aannemer coördineert met aannemer gemeente

Lichtmast verwijderen en terugplaatsen na werkzaamheden
door contractaannemer gemeente en goedkeuring Liander.
Aannemer coördineert met aannemer gemeente

Lichtmast verwijderen en terugplaatsen na werkzaamheden
door contractaannemer gemeente en goedkeuring Liander.
Aannemer coördineert met aannemer gemeente

Lichtmast verwijderen en terugplaatsen na werkzaamheden
door contractaannemer gemeente en goedkeuring Liander.
Aannemer coördineert met aannemer gemeente

Lichtmast verwijderen en terugplaatsen na werkzaamheden
door contractaannemer gemeente en goedkeuring Liander.
Aannemer coördineert met aannemer gemeente
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Talud Nieuw

Duiker Bestaand

Beschoeiing Nieuw

Materiaalgrens Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Niet ecologisch waardevolle bomen Bestaand

Lichtmast Bestaand

Water Bestaand

Mogelijk te kappen bomen Bestaand

Onderwater talud Nieuw

Ecologisch waardevolle bomen Bestaand

Voorstel nieuwe ligging regionale waterkering Nieuw

Voorstel bestaande kade te laten vervallen Bestaand

Arcering Omschrijving Status

Gras Nieuw

Houtsnippers Nieuw

Afrastering, houten palen i.c.m. prikkeldraad Nieuw

Klaphek Nieuw

Wildrooster Nieuw

Kabelbed Data (KPN) Bestaand

Rioolleiding onder druk (gemeente Alphen aan den Rijn) Bestaand

OMSCHRIJVING REVISIE GETEKEND GECONTR. GEZIENDATUMREV.
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Kadeverbetering Oudshoorn-Zuid
te Alphen aan den Rijn

Definitief ontwerp
Nieuwe situatie Fase 2

INFR201035

101

2 van 2

02

16-07-2021

ABa

RvdM

RvdM

Definitief 1:1000
A0

Maten in meters tenzij anders vermeld
Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P

Opmerkingen:

OPDR.GEVER Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1, 2233 CM
Leiden

00 04-06-2021 Eerste uitgave ABa RvdM RvdM

01 16-07-2021 Toevoeging afrastering, houtsnippers en taluds ABa RvdM RvdM

02 09-09-2021 Opmerkingen OG & gemeente Alphen aan den Rijn verwerkt SKL RvdM RvdM


