


LEGENDA


Details

	Nieuw maaiveld
	Bestaand maaiveld
	Aanbrengen afdekgrond 0,70m (ongezeefd)
	Aanbrengen afdekgrond 0,30 m (gezeefd + 4,0 m)
	Aanbrengen hydrostab, bovenste laag, 0,35 m
	Aanbrengen hydrostab, onderste laag, 0,35 m
	Aanbrengen punktoffer rondom drain
	Bestaande AEC-bodemas
	Aanbrengen drainagemat
	Aanbrengen HDPE-folie 2 mm, geruwd
	Aanbrengen tijdelijk geotextiel (signaleringsdoek)
	Aanbrengen blinde drain, ø160mm
	Aanbrengen Triosplass, laagdikte 70 mm
	Handhaven bestaande folie / drainagemat

OPMERKINGEN:

- Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
- Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven.
- Hoeken in graden.
- Coördinaten in meters t.o.v. Rijksdriehoeksstelsel.



Overzicht					
Schied 128010					
Verse	Omschrijving		Datum	Get	Get vrg
20	Dit is afdeling grond		26-01-2022	RDM	AIV AIV
20	Dit is afdeling grond		25-06-2021	RDM	AIV AIV
20	Dit is afdeling		25-06-2021	PID	AIV AIV
		<p>Tauw bv is overgevoerd in Amsterdam - Assen - Davenport Eindhoven - Enschede - Leeuwarden Buitendijk - Utrecht</p> <p>www.tauw.nl</p>			
					
<p>Opdrachtgever: Altero BV Wijster</p> <p>Project: Hydrolab afdeling Altero, Wijster</p> <p>Onderdeel: Bezieltek 12801-129199 Nieuwe stuwplaat - Details</p> <p>Documentnummer: 1280120-TE-Geo-BE-0108</p>					
<p>Gefas. PIV Get. AIV Nieuw AIV</p>		<p>Datum 15-06-2021 Status 1 van 130</p>			
<p>Projectnummer: 1280120</p>		<p>Risic 01 van 01</p>		<p>Status Definitief 3.0</p>	
				<p>Formaat NCLS_A04-84x118</p>	