LEGENDA OVERZICHT

Aslijn kade :::;Leeqjiilriggr{ene geplaatst

Nieuwe aslijn fietspad m Maaiveld herprofileren

Scheiding kadevakken |:| Geen werkzaamheden ‘rLlelsen 1 malar’r en 1
september(Takkade)/1 juli (Costeinderweg)

Werkgrens

199-042-... Kadevaknummering

Kunststof inspectieput 425 mm met 1 aansluiting 160 mm en 2x 200 mm. Bestaande situatie

Voorzien van bijbehorend PVC telescoop stuk en drijvend deksel. Kunststof inspectieput @425 mm met 1
Leiding naar boezem voorzien van een leidingspindelafsluiter DN200, voorzien van straatpot, aansluiting ¢160 mm en 2x ¢200 mm.
verbindingsstuk en verlengbuis (Type KLSA-R-P met straatpof, KWT) Voorzien van bijbehorend PVC tfelescoop
De riolering wordt doorgevoerd door de stalen damwand, hiervoor wordf er een gat van ©160 mm gemaakf. stuk en drijvend deksel.

Op de damwand wordf een HDPE terugslagklep DN160 gemonteerd (type KRK-R-0, KWT)

Nieuwe situatie

Nieuwe damwandconstructie

Damwand type AZ18-700 (S240), 11 gestaffeld (dubbele plank):
kopniveau NAP -0.10 m
» Bestaande lichtmasten langs damwandtracé door Gemeente puntniveau korte plank NAP -10.40 m
I L Aalsmeer tijdelijk op te nemen en na plaatsing damwand puntniveau lange plank NAP -12.40 m Drainagebuis PP450, geperforeerd en
e ~ terug te plaatsen{Door derden). Aantal 5 st. De bovenzijde afwerken met stalen deksloof niet omwikkeld, ¢ 160 mm in

Bestaande stalen hekwerk tidelitk oonemen verplaatsing minimaal 16 weken van tevoren aanvragen. gording type HE140B (conform principedetail damwand met stalen deksloof) drainkoffer
en na plaatsing damwand ferugplaatsen

PVC verzamelleiding @ 200 mm, b.o.b. NAP - 1.20 m

Aan te brengen drainage 9160 mm

Nieuwe HWA PVC verzamelleiding $200 mm
Nieuwe haag (exacte uitwerking nader af te stemmen met perceeleigenaar)
Asfaltverharding trapsgewijs frezen

Bestaande boom
Bestaande HWA verzamelleiding i
het werk opzoeken en op nieuwe

. . Aan te brengen boom met soort en stamdiameter
Inspectieput aansluiten

Aan te brengen straatkolk

Bestaande straatkolk
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Bestaande waardevolle bomenrij

Graszaadmengsel type BG3 Superplus o.g.

Herstraten

Nieuwe asfaltverharding

Nieuwe tegelverharding 30x30 cm halfverband

Nieuwe klinkerverharding dikformaat keperverband

Nieuwe klinkerverharding keiformaat keperverband

Nieuwe klinkerverharding keiformaat blokverband

Nieuwe klinkerverharding keiformaat halfverband

Nieuwe halfverharding

Houtwal aanvullen met Alnus glutinosa, Betula
pubescens en knotwilgen, hoogte 120-150 cm, 1 per meter

Op fe hogen watermeetpuf

Aan te brengen doorspuitput

Aan te brengen afsluiter

Aan te brengen inspectieput

Verkeersbord

Poort

Electriciteitskast

Kabelkast

Informatiebord

Openbare verlichting

Gasmeterkast

OVERZICHT 001

Schaal 1:200 Brievenbus

CAl-kast
Hulpstuk gasleiding
Afsluiter gasleiding

Rioolput

Afvalbak

maaiveldhoogte opmetselen. Meter : g opgenomen.

Aalsmeer op te nemen en op nader leiding door PWN op te hogen . afspraken 2
te bepalen locatie terugplaatsen.

De verplaatsing minimaal 16 weken
van tevoren aanvragen.

Bestaande afsluiferpot door : :
civiele aannemer ophogen.
Spindel tijdens het werk door TOTAALOVERZICHT

netbeheerder mee ophogen Schaal 1:10.000

Aansluiten op

betonnen band — Het terugplaatsen van objecten binnen particulieren percelen dient conform het KES Dossier Schinkelpolder
- te worden uitgevoerd en is niet volledig op deze ontwerptekening uitgewerkt

token i de bel st ” bed g Maten in meters, tenzij anders vermeld
ekening zyn de betangryxste werkzaamheden y Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

Grondwerk aanvullen fot Project: Besteknummer:  NL202033001-B1
2an houten damwand

Kadeverbetering Schinkelpolder te Aalsmeer

opnemen en nieuwe terugplaatsen, exacte uitwerking
nader af te stemmen met perceeleigenaar
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