terugplaatsen

Op tekening zijn de belangrijkste werkzaamheden
opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en
afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

opnemen en terugplaatsen, exacte uitwerking
nader af fe stemmen met perceeleigenaar

na grondwerkzaamheden in overleg met bewoners

opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en
afspraken zijn opgenomen in hef KES-Dossier.

oprit aansluiten

Grondwerk op bestaande

Bestaande maaiveld e
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‘ } Bestaande boom behouden,
grondwerk rondom boom inpassen

@ @ @ Grondwerk vloeiend op bestaande hoogte aansluiten

@ Bestaande watermeetput tot nieuwe maaiveldhoogte
opmetselen. Meter en leiding door PWN op te hogen

Grondwerk vloeiend op
bestaande hoogte aansluiten

tekening zijn de belangrijkste werkzaamheden
opgenomen. Evenfuele overige werkzaamheden en
afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

Stalen sierhekwerk en poort verwijderen en na plaatsen
damwand in overleg met bewoner fterugplaatsen

v ‘ Langsliggende waterleiding en kruisende

opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en

afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

lage druk gasleiding, laagspanningskabel en

data kabel, worden tijdens hef werk doocr

desbefreffende beheerders verlegd

verwijderen. Brug na plaatsen damwand in
nadere overeenstemming met bewoners

Damwand type AZ18-700 (S240):
kopniveau NAP -0.75 m (ca. 0,50 m onder maaiveld)
puntniveau NAP -11.25 m
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Kruisende waterleiding, wordt tijdens het
werk door desbetreffende beheerder verlegd

Kruisende data kabel en

\ ‘ laagspanningskabel,worden ftijdens het werk
S\ door desbefreffende beheerders verlegd

A

waterleiding, laagspanningskabel, worden tijdens het
werk door desbetreffende beheerders verlegd

Bestaande grind- en tegelverharding
tijdelijk verwijderen en na plaatsen
damwand herstellen

Damwand type AZ18-700 (S2L40):
kopniveau NAP -0.80 m (ca. 0,50 m onder maaiveld)
puntniveau NAP -11.30 m

B e Ml T

ruisende data kabels, waterleiding en
laagspanningskabel,worden tijdens het werk
door desbetreffende beheerders verlegd

Kruisende laag en druk gasleiding,worden tijdens
het werk door desbefreffende beheerders verlegd
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Aslijn kade

Nieuwe aslijn fietspad

Scheiding kadevakken

Werkgrens

Kadevaknummering

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

Nieuwe damwandconsfructie

Aan te brengen drainage 9160 mm

Nieuwe HWA PVC verzamelleiding $200 mm

Nieuwe haag (exacte uitwerking nader af te stemmen met perceeleigenaar)

Asfaltverharding trapsgewijs frezen

Bestaande boom

Aan te brengen boom met soort en stamdiameter
Aan te brengen straatkolk

Bestaande straatkolk

Bestaande waardevolle bomenrij

Graszaadmengsel type BG3 Superplus o.g.
Herstraten

Nieuwe asfaltverharding

Nieuwe tegelverharding 30x30 cm halfverband
Nieuwe klinkerverharding dikformaat keperverband
Nieuwe klinkerverharding keiformaat keperverband
Nieuwe klinkerverharding keiformaat blokverband
Nieuwe klinkerverharding keiformaat halfverband

Nieuwe halfverharding

Houtwal aanvullen met Alnus glutinosa, Betula
pubescens en knotwilgen, hoogte 120-150 cm, 1 per meter

Op fe hogen watermeetpuf
Aan te brengen doorspuitput
Aan te brengen afsluiter
Aan te brengen inspectieput
Verkeersbord

Poort

Electriciteitskast

Kabelkast

Informatiebord

Openbare verlichting
Gasmeterkast

Brievenbus

CAl-kast

Hulpstuk gasleiding
Afsluiter gasleiding
Rioolput

Afvalbak

Houten palenrij,

Mannet je-mannet je geplaatst

Maaiveld herprofileren

Geen werkzaamheden tussen 1 maart en 1
september(Takkade)/1 juli (Costeinderweq)

Het terugplaatsen van objecten binnen particulieren percelen dient conform het KES Dossier Schinkelpolder
te worden uitgevoerd en is niet volledig op deze ontwerptekening uitgewerkt

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

Besteknummer:  NL202033001-B1

Project:

Kadeverbetering Schinkelpolder te Aalsmeer

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Rijnland

Omschrijving:
Overzicht Concept ontwerp
kadeverbetering Schinkelpolder

Waterveiligheid en waterbouw

Elektronicaweg 2, 2628 XG Delft
Postbus 5094, 2600 GB Delft

Projectnummer: NL202033001 Formaat;

oo Projectleider: J.J. Toes Schaal:
J Auteur: C.Garcia Status:

Logo opdrachtgever:

T +31 15750 16 00

W www.rps.nl

Hoogheemraadschap van

Rijnland

Fase: BESTEK Datum:

Blad:

Nummer:

NL202033001-303

A0

1:200
Concept
18-08-2023
8 bladen

Wijz:

NL202033001-06-(Bestektekening).dwg




