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Bomen onderaan
talud behouden

Bestaande parkeerlocatie ophogen en
op nieuwe kruinhoogte aansluiten

Grondwerk rondom bestaande bomen aanbrengen

Bestaande elementenverharding haaks op afrit
onder helling 10% op bestaande maaiveld aansluiten

Bestaande stalen sierhekwerk opnemen
en na grondophoging terugplaatsen.
Palen in beton stellen

Bestaande hekwerk van houten palen met
schapengaasopnemen en terugplaatsen, exacte
uitwerking nader af te stemmen met perceeleigenaar

Stalen sierhekwerk verwijderen en na
grondwerkzaamheden terugplaatsen

Stalen weidepoort verwijderen, na
grondwerkzaamheden nieuwe poort terugplaatsen

Stalen sierhekwerk verwijderen en na grondwerkzaamheden terugplaatsen
en na grondwerkzaamheden op dezelfde locatie terugplaatsen, exacte
uitwerking wordt nader afgetemd met de bewoners

Elementenverharding opnemen en
na grondwerkzaamheden herstellen

Stalen hekwerk verwijderen, betonnen
muur opstorten en hekwerk terugplaatsen

Diverse objecten na
grondwerkzaamheden terugplaatsen

Brievenbus na grondwerkzaamheden
terugplaatsen

Stalen sierhekwerk verwijderen en na
grondwerkzaamheden terugplaatsen

Houten hekwerk opnemen en nieuwe terugplaatsen, exacte
uitwerking nader af te stemmen met perceeleigenaar

Brievenbus na grondwerkzaamheden
terugplaatsen

Bestaande hekwerk van houten palen met schapengaas
opnemen en terugplaatsen, exacte uitwerking nader af
te stemmen met perceeleigenaar

Grondwerk rondom bestaande
K&L kast aansluiten

Stalen poort opnemen en op
hoogte nieuwe oprit terugplaatsen

Kathodisch-beschermpunt HD gasleiding door civiele
aannamer op te hogen. Paal richting HD gasleiding
verplaatsen indien elektriciteitsdraden niet lang
genoeg zijn. Schadepreventiemedewerker van Stedin
uitnodigen om bij werkzaamheden aanwezig te zijn.

Bestaande lichtmast door Gemeente Aalsmeer
tijdelijk op te nemen en na wegwerkzaamheden op
min. 0,30 m uit kantverharding terugplaatsen.
De verplaatsing minimaal 16 weken van tevoren
aanvragen.

Op tekening zijn de belangrijkste werkzaamheden
opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en

Op tekening zijn de belangrijkste werkzaamheden
opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en
afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

Vurenhouten palen ∅0,15 m, 5.00 m lang, mannetje-mannetje
geplaatst, DK 4, SK C18
Aan zijde woning vurenhouten gording 75x200 mm (DK 4, SK C18)
toepassen en aan iedere paal bevestigen middels verzinkte
houtdraaidbout type M12x200

Op tekening zijn de belangrijkste werkzaamheden
opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en
afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

Op tekening zijn de belangrijkste werkzaamheden
opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en
afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

3.75

Grond zwaar verontreinigd, veiligheidsklasse CROW zwart, niet vluchtig.
Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een BRL7000
gecertificeerd aannemer en onder begeleiding van een BRL6000
gecertificeerde milieukundig begeleider

Bestaande gasmeterkast en  afsluiterpot door
civiele aannemer ophogen. Spindel tijdens het
werk door netbeheerder mee ophogen

Bestaande afsluiterpot (4x) door civiele
aannemer ophogen. Spindel tijdens het
werk door netbeheerder mee ophogen
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Bomen behouden en toplaag
voorzicht ontgraven i.v.m. wortels

Bomenrij behouden, toplaag voorzichtig
afgraven i.v.m. wortels bomen

Bestaande elementenverharding
haaks op afrit onder helling 10%
op bestaande maaiveld aansluiten

Pad van boomschors na grondophoging
herstellen. Laagdikte 80 mm, breedte 2.00 m

Stenen poeren opmetselen en
onderzijde stalen hekwerk op juiste
hoogte verstellen. Electronische
voorzieningen na ophoging herstellen.

Stalen sierhekwerk verwijderen en na
grondwerkzaamheden terugplaatsen

Houten hekwerk opnemen en nieuwe terugplaatsen, exacte
uitwerking nader af te stemmen met perceeleigenaar

Houten rasterhekwerk opnemen en nieuwe terugplaatsen,
exacte uitwerking nader af te stemmen met perceeleigenaar Schapengaas hekwerk opnemen en nieuwe terugplaatsen,

exacte uitwerking nader af te stemmen met perceeleigenaar

Houten rasterhekwerk opnemen en nieuwe terugplaatsen,
exacte uitwerking nader af te stemmen met perceeleigenaar

Bestaande elementverharding
verwijderen en na
grondwerkzaamheden
terugplaatsen

Stenen plantenborder behouden

Brievenbus na grondwerkzaamheden
terugplaatsen

Verharding van betonnen elementen
na grondwerkzaamheden herstellen

Bestaande watermeetput tot nieuwe
maaiveldhoogte opmetselen. Meter
en leiding door PWN op te hogen

Dubbele stalen weidepoort opnemen en na
grondwerkzaamheden terugplaatsen.
Bestaande halfverharding herstellen, type
nader met bewoners overeen te komen

K&L kast door netbeheer mee op te hogen

Gehele oprit herstraten

Op tekening zijn de belangrijkste werkzaamheden
opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en
afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

Op tekening zijn de belangrijkste werkzaamheden
opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en
afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

Op tekening zijn de belangrijkste werkzaamheden
opgenomen. Eventuele overige werkzaamheden en
afspraken zijn opgenomen in het KES-Dossier.

Grond zwaar verontreinigd, veiligheidsklasse CROW zwart, niet vluchtig.
Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een BRL7000
gecertificeerd aannemer en onder begeleiding van een BRL6000
gecertificeerde milieukundig begeleider

Dubbele stalen poort verwijderen, na
grondwerkzaamheden nieuwe poort terugplaatsenBestaande afsluiterpot door civiele

aannemer ophogen. Spindel tijdens het
werk door netbeheerder mee ophogen

Bestaande afsluiterpot door civiele
aannemer ophogen. Spindel tijdens het
werk door netbeheerder mee ophogen
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te worden uitgevoerd en is niet volledig op deze ontwerptekening uitgewerkt
Het terugplaatsen van objecten binnen particulieren percelen dient conform het KES Dossier Schinkelpolder 

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
Maten in meters, tenzij anders vermeld


