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00. ALGEMEEN

00.01 Nader uit te voeren onderzoek

a.

Kleurhistorisch onderzoek;

Door de hoog gelegen delen van de gevel en de hoge ruimten in het interieur zal er tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden, wanneer het steigerwerk in en om het gebouw heen opgebouwd
is, kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd worden. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit
kleurhistorisch onderzoek zullen er, in samenspraak met de welstands- en
monumentencommissie Rotterdam, definitieve kleur keuzes worden gemaakt.

00.02 Sloopwerk algemeen

a.

Werkzaamheden

De werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen en verwerken van historische
materialen/ elementen, zoals kaponderdelen, baksteen- en natuursteenwerk enz. in overleg
met en uitsluitend na goedkeuring van de directie uitvoeren. Niet als zodanig op de
bestektekeningen aangegeven zonder overleg toch gesloopte of verloren gegane onderdelen
dienen door de aannemer kosteloos opnieuw in het werk te worden geleverd en aangebracht.
Het sloopwerk dient zodanig te worden verricht, dat aangrenzende materialen niet worden
beschadigd;

Alleen op de slooptekeningen in een rode en/of paarse kleur aangegeven onderdelen dienen
gesloopt/ gedemonteerd te worden;

Vrijgekomen materiaal;

Alle afbraak dat kan worden gebruikt, op aanwijzing van de directie sorteren en tijdelijk, droog
en geordend op te slaan, naar hun aard voldoende te beschermen. Deze materialen. welke na
goedkeuring van de directie weer in het werk moeten worden aangebracht dan wel aan de
opdrachtgever toekomen, ontdoen van vuil, spijkers, roest, mortelresten e.d. Te hergebruiken
materiaal: als omschreven in de specificaties.

Onder andere:

- Biechthokjes

- Apostellichten

- Communiebanken

- Offerblokken

- Historische kozijnen, deuren en architraven
- Ander historisch- en decoratief materiaal
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01. ONDERBOUW
01.10 Onderbouw:

a. Inverband met het toe te passen funderingsherstel zullen de bestaande houten balklagen en
houten- en betonnen vloeren worden verwijderd;

00. Ruimte: gehele begane grondvloer

01.13 Funderingsconstructie:

a. Toepassen van nieuwe funderingsconstructie;
i Inkassingen in bestaande gevels onder het maaiveld 400x500mm; h.o.h. 1000mm;
ii. Isolatie op zandbed: EPS-200; d=130mm, Rc=3,94;
iii.  In het werk gestorte betonvloer; d=300mm cf. opgave constructeur;
iv. Verdikte betonvloer langs de randen; d=600mm cf. opgave constructeur;
v.  Stalen ondersteuningsconstructie onder bestaande kolommen cf. opgave constructeur;
vi. Wapening cf. opgave constructeur;

00. Onder gehele begane grondvioer
b. Toepassen van nieuwe funderingsconstructie;
i Isolatie op zandbed: EPS-200; d=130mm, Rc=3,94;
ii. In het werk gestorte betonvloer; d=300mm cf. opgave constructeur;
iii. Wapening cf. opgave constructeur;
00. Nieuw te vervaardigen keldervioer onder de nieuwe keuken
c. Toepassen van nieuwe funderingsconstructie;
i. Isolatie op zandbed: EPS-200; d=130mm, Rc=3,94;
ii. In het werk gestorte betonvloer; d=400mm cf. opgave constructeur;

iii. Wapening cf. opgave constructeur;

00.  Nieuw te vervaardigen keldervioer in de koppeling tussen keuken en kerk

01.17 Paalfundering:

a. De bestaande houten paalfundering voldoet niet meer, hierdoor zal er een nieuwe paalfundering
worden toegepast t.b.v. funderingsverbetering

b. Er wordt een nieuwe paalfundering toegepast. In verband met benodigd funderingsverbetering.
i.  Schroefinjectiepalen @400mm; lengte ca. 22m; positie cf. opgave constructeur;

00. Ruimte: onder gehele begane grondvloer en keldervioer van de nieuwe keuken
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02. BOVENBOUW

02.21 Buitenwanden

a. Bestaand gevelmetselwerk
i Bestaand metselwerk — rood-bruine baksteen handhaven
il Bestaand voegwerk —handhaven
iii. Bestaande metselwerk decoraties handhaven

iv. Gescheurd metselwerk herstellen doormiddel van inboeten in een vergelijkbare steen als
bestaand, in gelijk verband als bestaand; uitvoering cf. URL4003 van stichting ERM;
V. Beschadigd of los voegwerk herstellen cf. bestaand cf. bestaand; uitvoering cf. URL4006 van

stichting ERM;

00. Voorgevel (oostgevel); Noord- en zuidgevel

b. Bestaand hanenkammen en rollagen;
i. Bestaande hanenkammen en rollagen—rood-bruine baksteen handhaven en zacht reinigen;
i Bestaand voegwerk handhaven en zacht reinigen;
iii. Gescheurd metselwerk herstellen doormiddel van inboeten in een vergelijkbare steen als
bestaand, in gelijk verband als bestaand; uitvoering cf. URL4003 van stichting ERM;

iv. Beschadigd of los voegwerk herstellen cf. bestaand; uitvoering cf. URL4006 van stichting
ERM;
00. Voorgevel (oostgevel); Noord- en zuidgevel

c. Bestaand gemetselde trasraam;
i Bestaand metselwerk — rood-bruine baksteen handhaven
ii. Bestaand voegwerk — handhaven
iii. Gescheurd metselwerk herstellen doormiddel van inboeten in een vergelijkbare steen als
bestaand, in gelijk verband als bestaand; uitvoering cf. URL4003 van stichting ERM;
iv. Beschadigd of los voegwerk herstellen cf. bestaand cf. bestaand; uitvoering cf. URL4006 van
stichting ERM;

00. Noord- en zuidgevel

d. Bestaande natuursteen trasraam;
i Bestaand natuursteen trasraam handhaven en zacht reinigen;
i Eventuele beschadigingen aanhelen / herstellen cf. bestand; uitvoering cf. URL4007 van
stichting ERM;

00. Voorgevel (oostgevel)
e. Bestaand gevelpleisterwerk;
i Bestaand pleisterwerk in grijze kleur handhaven en zacht reinigen;
il Loszittend pleisterwerk verwijderen, scheuren uitritsen en herstellen met cementmortel;
jil. Pleisterwerk afwerken met een verf op minerale basis in gelijke grijze kleur als bestaand;
uitvoering cf. URL4009 van stichting ERM;

00. Achtergevel (westgevel)
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f. Bestaand gevelpleisterwerk;

00.

Bestaand pleisterwerk in witte kleur handhaven en zacht reinigen;

Loszittend pleisterwerk verwijderen, scheuren uitritsen en herstellen met cementmortel;
Pleisterwerk afwerken met een verf op minerale basis in gelijke witte kleur als bestaand;
uitvoering cf. URL4009 van stichting ERM;

blindnissen voorgevel (oostgevel)

g. Toren v.v. pleisterwerk;

00.

Houtwerk handhaven, eventuele door houtrot aangetaste onderdelen vervangen in gelijke
houtsoort en profilering als bestaand;

Loszittend pleisterwerk verwijderen, scheuren uitritsen en herstellen met cementmortel;
Pleisterwerk afwerken met een verf op minerale basis in gelijke witte kleur als bestaand;
uitvoering cf. URL4009 van stichting ERM;

alle gevels van de toren

h. Hout en schilderwerk;

00.

Houtwerk handhaven, eventuele door houtrot aangetaste onderdelen vervangen in gelijke
houtsoort en profilering als bestaand;

afbladderend schilderwerk verwijderen, licht opschuren en v.v. van een nieuw verfsysteem
in gelijke kleur als bestaand;

alle houten onderdelen van de gevels

j- Schilderwerk;

00.

afbladderend schilderwerk verwijderen, licht opschuren en v.v. van een nieuw verfsysteem
in gelijke kleur als bestaand;

het schilderwerk op de zuilen in de voorgevel (oostgevel)

k. NIEUWE betonnen kelderwanden;

00.

250mm in het werk gestort beton cf. opgave constructeur;
100mm PIR-isolatie (aan buitenzijde); Rc=5,0;
waterkerende folie;

De nieuwe kelderwanden van de nieuwe keuken/kelder

I betonnen kelderwanden;

i.
ii..
jii.
iv.
V.

00.

250mm in het werk gestort beton cf. opgave constructeur;

100mm PIR-isolatie (aan buitenzijde); Rc=5,0;

waterkerende folig;

20mm vezelversterkt betonnen beplating;

50x95mm houten latten, gemonteerd d.m.v. stalen strippen en T-profielen;

De nieuwe zichtbare buitenwanden van de nieuwe keuken/kelder
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02.22 Binnenwanden

a. Teverwijderen binnenwanden;
i aangegeven binnenwanden verwijderen met elektrisch handgereedschap;
ii. aangegeven onderdelen demonteren en opslaan voor hergebruik;

00. op de slooptekening (110 en 111) van de interieurarchitect in rood aangegeven onderdelen

b. Te verwijderen binnenwand bestaande uit kerkbanken;
i De kerkbanken verwijderen en opslaan voor eventueel hergebruik;

00. de roomdivider bestaande uit kerkbanken op as C

¢. Nieuwe lichte scheidingswanden;
i. Nieuwe lichte scheidingswanden (Gyproc GF 100 AR/2.50.2.A) ;zullen uitneembaar worden
opgebouwd, zonder het huidige gebouw aan te tasten;
ii. Opbouw van de lichte scheidingswanden: 2x12,5mm Gyproc Aquaroc plaat (waterwerend);
50mm MS-profielen v.v. 40mm Isover Sonepanal, 2 x 12,5mm gipskartonplaat;
iii. Afwerking: zie hoofdstuk 04.42;

00. Nieuwe binnenwanden zoals op tekening aangegeven

d. Nieuwe voorzetwanden;
i. Nieuwe voorzetwanden (Gyproc GF 88 AR V/75.1) zullen uitneembaar worden opgebouwd,
zonder het huidige gebouw aan te tasten;
ii. Opbouw van de voorzetwanden zal zijn: 12,5mm Gyproc Aquaroc plaat (waterwerend);
75mm MS-profielen;
iii. Afwerking: zie hoofdstuk 04.42.;

00. Nieuwe voorzetwanden in de toiletten

e. Nieuwe voorzetwanden;
i Nieuwe voorzetwanden (Gyproc GF 125 AR V/100.2) zullen uitneembaar worden
opgebouwd, zonder het huidige gebouw aan te tasten;
ii. Opbouw van de voorzetwanden zal zijn: 2x12,5mm Gyproc Aquaroc plaat (waterwerend);
100mm MS-profielen;
iii. Afwerking: zie hoofdstuk 04.42.;

00. Nieuwe voorzetwanden van installatietechnische schachten
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02.23 Vloeren

a. Nieuwe begane grond vioer;
i Nieuwe houten balklaag (100x250mm; h.o.h. 1200mm) op de nieuwe betonvloer plaatsen;
ii. Nieuwe houten balklaag (75x150mm; h.o.h. 600mm) kruislings op onderste balklaag;
ii. Ruimte tussen balklaag voorzien van 140mm minerale wol (Rockwool Rocksono Base);
jii. Lewis zwaluwplaatvloer;
iv. 50mm gietmortel;

00. verhoogde vloer; ruimte DP2.00.04 / DP2.00.05 / DP2.00.02a t.p.v. het voormalige altaar

b. Nieuwe begane grond vloer;
i 140mm cementdekvloer v.v. vioerverwarming;

00. gehele begane grondvloer m.u.v. het deel onder de verhoogde vioer

c. Bestaande houten vloeren;
i. bestaande houten vloerplanken handhaven;
i ruimte tussen vloerbalken voorzien van minerale wol (<60mm);

00. bestaande houten verdiepingsvioeren / balkon

c. Nieuwe glazen vloeren (Glazing Vision 402 Flushglaze Walk-On);
i. L-profielen langs de gevels monteren cf. opgave constructeur;
ii. hulpconstructie cf. opgave leverancier;
iii. beloopbaar glaspakket: standaard dubbel glas: buitenzijde: 25.5-39 mm helder heatsoak-
getest gehard gelamineerd glas, tussenstuk: 14 mm argon gevulde luchtspouw, binnenzijde:
6 mm heatsoak-getest, helder gehard glas met een e-coating;

00. nieuwe glazen vloeren in ruimten DP2.02.02 / DP2.02.03
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02.24 Trappen

a. Nieuwe stalen spiltrap;
i treden: gezet staal;
ii. spijlen: stripstaal 15x50mm; h.o.h. max. 100mm; gelast aan trapboom en treden;
iii. railing: stripstaal 15x50mm;

iv. gepoedercoat in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
V. optrede: 173,3mm; aantrede: 220-250mm;
00. nieuwe trap in tussen begane grond en verdieping

b. Nieuwe stalen spiltrap;
i treden: gezet staal;
ii. spijlen: stripstaal 15x50mm; h.o.h. max. 100mm:; gelast aan trapboom en treden;
iii. railing: stripstaal 15x50mm;

iv. gepoedercoat in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
V. optrede: 181,8mm; aantrede 200-250mm;
00. nieuwe trap in tussen balkon en 2° verdieping

c. Nieuwe prefab betontrap;
i prefab betontrap vlak; zonder boom, zonder schrobrand;

ii. wel: 25mm

iii. optrede: 177mm; aantrede: 240mm;
iv. oppervlaktebehandeling: gezandstraald
00. nieuwe trap tussen keuken en kerk

02.27 Daken

a. Bestaande dakbeschot;

i. bestaande dakbeschot handhaven en waar noodzakelijk eventuele door houtrot aangetaste
onderdelen herstellen;

00. bestaande dakbeschot

b. Bestaande leiendak;
i bestaande dakleien handhaven en zacht reinigen;
ii. eventueel beschadigde/ gebroken leien vervangen voor nieuwe cf. bestaand;

jii. lood vervangen voor nieuw (kunst)lood;

00. bestaande zadeldak tussen assen C en K
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c. Bestaande leiendak;
i bestaande dakleien handhaven en zacht reinigen;
ii. eventueel beschadigde/ gebroken leien vervangen voor nieuwe cf. bestaand;
iii. lood vervangen voor nieuw (kunst)lood;

00. bestaande torendak

d. Bestaande plat dak;
i. bitumineuze dakbedekking handhaven;
ii. waar noodzakelijk dient de dakbedekking hersteld te worden;
iii. gecorrodeerd zinkwerk vervangen voor nieuw zink;
iv. lood vervangen voor nieuw (kunst)lood

00. bestaande plat dak tussen assen A en C

e. Bestaande zink- en loodwerk t.b.v. goten;
i. zinken goten vervangen voor nieuwe zinken goten;
ii. bestaand lood vervangen voor nieuw (kunst)lood;

00. al het zink en lood rond de goten

f. Bestaande hemelwaterafvoeren;
i. bestaande zinken hemelwaterafvoeren handhaven;
ii. PVC hemelwaterafvoeren vervangen voor nieuwe zinken hemelwaterafvoeren;
jii. onderste 2 meter van de hemelwaterafvoeren uitvoeren in gietijzer;

00. alle bestaande hemelwaterafvoeren
g. Nieuw gewelfd dak;
i. 300mm in het werk gestort beton cf. opgave constructeur ;
ii. dakisolatie: 142mm PIR-isolatie (Kingspan Therma T26); Rc=6,67 ;
iii. EPDM kunststof dakbedekking; volvlaks verlijmd;
iv. 300mm substraat v.v. graszoden
00. dak van de nieuwe verdiepte keuken
h. Nieuwe dakisolatie;
i. 180mm minerale wol (Rockwool Rockroof Flexi Plus); Rc=5,25 tegen bestaande dakbeschot;

min. 200mm loshouden van bestaande houtconstructies ter voorkoming condensvorming;

00. binnenzijde bestaande zadeldak
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02.28 Hoofddraagconstructies

a. Bestaande vloerbalken;

00.

bestaande vloerbalken handhaven;
eventuele aangetaste balkkoppen herstellen;
uitvoering cf. URL3001 van stichting ERM;

vioerbalken balkon en zolders ruimten DP2.01.03 / DP2.01.04

b. Bestaande houten dakspanten;

00.

bestaande dakspanten handhaven;
eventueel aangetaste delen herstellen;
uitvoering cf. URL3001 van stichting ERM;

bestaande dakspanten

c. Houten spantconstructie toren;

i.
ii..

jii.
iv.

V.

00.

bestaande dakspanten handhaven;

eventueel aangetaste delen herstellen;

uitvoering cf. URL3001 van stichting ERM;

deel van de houtenconstructie dient aangepast te worden ter realisatie van 2 nieuwe
deuren naar de private dining (ruimten DP2.02.03 / DP2.02.04);

toepassen 2x stalen kokerprofielen ter opvanging torenconstructie cf. opgave constructeur;

houten draagconstructie toren

c. Staalconstructie t.b.v. nieuwe doorbraak;

00.

horizontaal stalen kokerprofiel ter opvanging horizontale krachten cf. opgave constructeur
Met behulp van elektrisch handgereedschap zal de sparing uit de dragende metselwerk
gevel worden gezaagd;

nieuwe geveldoorbraak achtergevel
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03. AFBOUW

03.31 Buitenwand openingen

d.

Bestaande houten deurkozijn:

00.

Bestaande kozijnen en deuren handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend
schilderwerk;

Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
Kozijnen en deuren voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte
kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf.
URL4009 van stichting ERM;

Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen en monteren cf. bestaand;

de entreedeur in de voorgevel (oostgevel)

Bestaande houten kozijn v.v. glas-in-lood:

V.

00.

Bestaande houten kozijn en raamhout handhaven en zacht reinigen; ontdoen van
afbladerend schilderwerk;

Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
Kozijnen en raamhout voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand,
exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering
schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;

Glas-in-lood vensters demonteren, eventueel gebroken glas vervangen voor nieuw
vergelijkbaar glas (kleur en glassoort); kapotte loodverbindingen herstellen; uitvoering cf.
URL4002 van stichting ERM;

Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen en monteren cf. bestaand;

venster in de voorgevel (oostgevel) op verdiepingsniveau

Bestaand rond houten kozijn v.v. blauw glas-in-lood:

00.

Bestaande houten kozijn handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend
schilderwerk;

Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
Kozijn voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte kleur zal n.a.v.
nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van
stichting ERM;

Glas-in-lood vensters demonteren, eventueel gebroken glas vervangen voor nieuw
vergelijkbaar glas (kleur en glassoort); kapotte loodverbindingen herstellen; uitvoering cf.
URL4002 van stichting ERM;

rond venster zuidgevel tussen assen A en B begane grond
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d. Bestaand rond houten kozijn v.v. enkel helder glas:

iv.

00.

Bestaande houten kozijnen handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend
schilderwerk;

Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
Kozijn voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte kleur zal n.a.v.
nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van
stichting ERM;

enkele glas vervangen voor nieuw monumenten (vacuiim)glas met een U-waarde <1,4

ronde vensters in de zuidgevel op verdiepingsniveau

e. Bestaande houten kozijn v.v. houten deur:

iv.

00.

Bestaande kozijn en deur handhaven en zacht reinigen; ontdoen van afbladerend
schilderwerk;

Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
Kozijn en deur voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand, exacte kleur
zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf.
URL4009 van stichting ERM;

Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen en monteren cf. bestaand;

kozijn met deur in de zuidgevel

f. Bestaande houten kozijn v.v. draaiende delen:

00.

Bestaande houten kozijnen en raamhout handhaven en zacht reinigen; ontdoen van
afbladerend schilderwerk;

Door houtrot aangetaste delen vervangen in gelijke houtsoort en profilering als bestaand;
Kozijnen en raamhout voorzien van nieuw dekkend schilderwerk in kleur cf. bestaand,
exacte kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering
schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;

enkel glas vervangen voor nieuw monumenten (vaculim)glas met een U-waarde <1,4
Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen en monteren cf. bestaand;

de 3 rechthoekige vensters in de achtergevel (westgevel)

g. Bestaande stalen boogvenster:

00.

Bestaand stalen boogvenster demonteren;
opslaan voor eventueel hergebruik elders

het stalen boogvenster in de achtergevel (westgevel)
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h. Bestaande stalen boogvensters v.v. glas-in-lood:

i
ii..

jii.
iv.

00.

stalen kozijnen handhaven en zacht reinigen;

kozijnen ontdoen van roest; sterk door roest aangetaste delen vervangen;

kozijnen voorzien van een duurzaam conserveringsmiddel.

de vensters worden voorzien van een 2 lagen polyurethaanlak in kleur cf. bestaand; exacte
kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf.
URL4009 van stichting ERM;

Glas-in-lood vensters demonteren, eventueel gebroken glas vervangen voor nieuw
vergelijkbaar glas (kleur en glassoort); kapotte loodverbindingen herstellen; uitvoering cf.
URL4002 van stichting ERM;

de boogvensters in beide zijgevels (noord- en zuidgevel)

j- Bestaande stalen ronde vensters:

i
ii.

jii.
iv.

stalen kozijnen handhaven en zacht reinigen;

kozijnen ontdoen van roest; sterk door roest aangetaste delen vervangen;

kozijnen voorzien van een duurzaam conserveringsmiddel.

de vensters worden voorzien van een 2 lagen polyurethaanlak in kleur cf. bestaand; exacte
kleur zal n.a.v. nader kleurhistorisch onderzoek bepaald worden; uitvoering schilderwerk cf.
URL4009 van stichting ERM;

enkel glas vervangen voor monumenten (vacuiim) glas met U-waarde <1,4

k. Nieuwe achterzetramen:

i
ii.
iii.
iv.
V.
vi.

00.

nieuw stalen kozijn met draaiend deel t.b.v. onderhoud en glasbewassing;
type: MHB SL30-1S0, gecoat in gelijke kleur wit als historische vensters;
voorzien van HR++ glas met een U-waarde <1,6;

hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier;
afmetingen cf. tekeningen;

Gecoat in kleur cf. MAK architect;

de achterzetramen achter de glas-in-lood boogvensters in de noordgevel / achter het glas-in-
lood venster in de voorgevel

I.  Nieuwe achterzetramen:

i.
ii.
jii.
iv.
V.
vi.

00.

nieuw stalen kozijn met draaiend deel t.b.v. onderhoud en glasbewassing;
type: MHB SL30-1S0, gecoat in gelijke kleur wit als historische vensters;
voorzien van 30 minuten brandwerend HR++ glas met een U-waarde <1,6;
hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier;
afmetingen cf. tekeningen;

Gecoat in kleur cf. MAK architect;

de achterzetramen achter de glas-in-lood boogvensters in de zuidgevel / achter het ronde
glas-in-lood venster in de zuidgevel tussen assen A en B
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m. Nieuwe total glass pendeldeuren:
i MView+ TPS 1A ;
ii.. naar binnen draalende hardglazen dubbele deuren;
iii. voozien van vloerveer met 90 graden ruststand;

iv. Hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier;
V. afmetingen cf. tekeningen architect;
00. deuren achter de entreedeuren voorgevel

n. Nieuwe stalen vliesgevel v.v. taatsdeuren:
i. ODS Jansen Viss vliesgevelprofielen 50x120mm v.v. kliklijst 12x50mm;
ii. ODS Jansen Viss vliesgeveltaatsdeuren 50x100mm v.v. kliklijst 12x50mm;
iii. deuren v.v. HR++ glas, doorvalveilig;

iv. vliesgevel v.v. HR++ glas;

V. Hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier; v.v. SKG*** keurmerk;
vi. afmetingen cf. tekeningen architect;

vii. gecoat in kleur cf. MAK architect;

00. raamdorpels onder alle bestaande gevelkozijnen

0. Nieuwe stalen kozijnen:
i. type: MHB SL30-1S0;
ii. voorzien van HR++ glas met een U-waarde <1,6;
iii afmetingen cf. tekeningen;
iv. gecoat in kleur cf. MAK architect;

00. nieuwe vensters in de nieuwe keuken / nieuwe vensters in de koppeling keuken - kerk

p. Nieuwe stalen kozijn v.v. stalen deur:
i. type: MHB SL30-1S0;
ii. voorzien van HR++ glas met een U-waarde <1,6;
iii. hang- en sluitwerk in kleur kozijn v.v. SKG*** keurmerk;
iii afmetingen cf. tekeningen;
iv. gecoat in kleur cf. MAK architect;

00. toegang leveranciers keuken op as J-13

g. Nieuwe houten kozijnen v.v. enkele houten buitendeur:
i houtsoort: Meranti
i profilering kozijn cf. bestaande kozijnen;
iii. uitvoering deuren cf. bestaande deuren;

iv. hang- en sluitwerk v.v. SKG*** keurmerk

iii afmetingen cf. tekeningen;

iv. dekkend geschilderd in kleur cf. MAK architect;

00. entree leveranciers voorgevel / deur in koppeling tussen kerk en pastorie achtergevel
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r. Bestaande natuursteen raamdorpels:
i. Bestaande natuursteen raamdorpels handhaven en zacht reinigen;
ii. Evt. beschadigingen herstellen cf. bestaand;
jii. Uitvoering cf. URL4007 van stichting ERM;;

00. raamdorpels onder alle bestaande gevelkozijnen

03.32 Binnenwand openingen

a. Bestaande hekwerken:
i bestaande hekwerken naar de voormalige sarcristie handhaven;
ii. ontdoen van eventueel roestvorming;
iii. hekwerken voorzien van een duurzaam conserveringsmiddel;
iv. de hekwerken worden voorzien van een 2 lagen polyurethaanlak in kleur cf. bestaand;
V. Hang- en sluitwerk demonteren, reinigen, evt. herstellen / vervangen door hang- en
sluitwerk gelijk als bestaand;

00. de hekwerken tussen ruimten DP2.00.02a en DP2.00.04

b. Hergebruik deuren biechthokken:
i deuren van de bestaande biechthokken zullen gedemonteerd en zacht gereinigd worden;
ii. deuren tijdens de bouw opslaan en beschermen tegen beschadiging;
iii. dekkend geschilderd in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
iv. deuren voorzien van nieuw hang- en sluitwerk;

00. de deuren in nieuwe kozijnen in ruimte DP2.00.06 / DP2.00.07

c. Nieuwe houten binnendeurkozijnen:
i. houtsoort: Meranti;
i kozijnafmetingen: 67x114mm;
iii. voorzien van massief houten binnendeur;

iv. hang- en sluitwerk cf. opgave interieurarchitect;

V. dekkend geschilderd in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;
vi. afmetingen deuren cf. tekeningen architect;

00. nieuwe enkele binnendeurkozijnen, zoals aangegeven op tekening

d. nieuwe massief houten deur in bestaand kozijn:
i. massief houten deur;
i afmetingen cf. tekeningen architect;
jii. deur voorzien van dubbelwerkend bommerscharnieren;
iv. dekkend schilderen in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;

00. deur tussen ruimten DP2.00.02a en DP2.00.04
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e. Nieuwe total glass pendeldeuren:
i. MView+ TPS 1A;
ii.. naar doordraaiende hardglazen dubbele deuren;
iii. voorzien van vloerveer met 90 graden ruststand;

iv. Hang- en sluitwerk gecoat in kleur kozijn cf. opgave leverancier;

V. afmetingen cf. tekeningen architect;

00. tochtportaal DP2.00.01

03.34 Balustrades

a. Nieuwe balustrades:
i. spijlen: stripstaal 15x50mm; h.o.h. max. 100mm;
ii. railing: stripstaal 15x50mm;
iii. gepoedercoat in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;

iv. Lijnlast: >0,3kN/m
V. Hoogte: tot 1000+vioer
00. de nieuwe balustrade op de bestaande balustrade van het balkon

b. Nieuwe trapleuningen:
i. stripstaal 15x50mm;
ii. bevestigd op leuningdragers;
iii. gepoedercoat in kleur cf. kleurenstaat interieurarchitect;

00. nieuwe trapleuningen bij de betontrap tussen kerk en keuken

03.35 Plafonds

a. Bestaand gewelfd cassetteplafond:
i bestaand gewelfde cassetteplafond handhaven;
i Afwerking van plafonds: zie hoofdstuk 04.45

00. bestaande plafonds in ruimte DP2.00.02

b. Bestaande trommelgewelven:

i. bestaande trommelgewelven handhaven, waar noodzakelijk herstellen;

ii. Afwerking van plafonds: zie hoofdstuk 04.45

00. de trommelgewelven tussen assen A en C /assen J en K

c. Bestaande gipsplafonds:

i bestaande gipsplafonds handhaven en waar noodzakelijk herstellen;

ii. Regelwerk 22x44mm gemonteerd aan bestaande vloerbalken;
iii. Afwerking plafond: zie hoofdstuk 04.45

00. bestaande gipsplafonds in ruimten: DP2.00.01 / DP2.00.02a (onder balkon) / DP2.00.04 /

DP2.00.05
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d.

Nieuwe vaste gipsplafonds:

i. nieuw gipsplafond Gyproc GF100 P/75.2;

i opbouw: 2x 12,5mm gipskartonplaat; 75mm MS-profiel aan plafondhanger;
iii. Afwerking plafond: zie hoofdstuk 04.45

00. nieuwe gipsplafonds in ruimten: DP2.00.06 / DP2.00.07 / DP2.00.08 / DP2.00.09

Nieuwe systeemplafond:

i. plafond voldoet aan HACCP;

i Ecophon Hygiéne Performance A;

iii. panelen: gipsvinyl 600x600mm; kleur cf. MAK architect;

iv. randafwerking: u-profiel
V. panelen beveiligen tegen optillen tegels;
vi. profielen in gelijke kleur als panelen;

iii. Afwerking plafond: zie hoofdstuk 04.45;

00. ruimten: DP2.-01-01

03.37 Dakopeningen

a.

Bestaande lichtstraten:

i bestaande lichtstraten handhaven;

ii. kozijnen herstellen cf. bestaand;

iii. glas vervangen voor nieuw HR++ glas;

00. lichtstraten in het platte dak tussen assen Aen B

Nieuwe lichtstraten:

i. Perfect view lichtstraat;

i kozijnprofilering vergelijkbaar uitvoeren als MHB SL30-150;
iii. voorzien van HR++ beglazing;

iv. poedercoaten in kleur cf. MAK architect;
V. afmetingen cf. tekeningen architect;
00. lichtstraat in de koppeling tussen kerk en nieuwe verdiepte keuken
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04. AFWERKINGEN

04.41 Buitenwand afwerkingen

a. Bestaand gevelmetselwerk:
i zie 02.21.3; en 02.21.c;

b. Bestaande hanenkammen en rollagen:
i zie 02.21.b;

c. Bestaand gevelpleisterwerk:
i zie 02.21.e /02.21.f/02.21.g

d. Bestaande natuursteen trasraam:
i zie 02.21.d;

e. Bestaande natuursteen raamdorpels:
i zie 03.31.r;

f. Bestaande houten sierlijsten, boeidelen en gootbakken:

i. Alle houten sierlijsten, boeidelen en gootbakken handhaven en zacht reinigen;

ii. Afbladerend schilderwerk verwijderen, licht schuren en voorzien van nieuw dekkend
schilderwerk in kleur cf. bestaand; exacte kleur n.a.v. nader uit te voeren kleurhistorisch
onderzoek definitief te bepalen;

iii. Evt. door houtrot of insecten aangetast houtwerk herstellen / vervangen cf. bestaand in
gelijke houtsoort en profilering als bestaand;

iv. Uitvoering cf. URL4001 (timmerwerk) en URL4009 (schilderwerk) van stichting ERM;

00. alle houten sierlijsten, architraven, boeidelen en gootbakken aan alle gevels

g. Nieuwe gevelbeplating:
i. 20mm glasvezel versterkt betonnen gevelpanelen;
ii. merk en type: Kroe Smooth panels;
ii. achterconstructie cf. opgave leverancier;
iii. kleur cf. MAK architect;

00. de gevelpanelen en dakranden van de nieuwe verdiepte keuken

h. Nieuwe houten lamellen:
i houtsoort: Foreco Nobelwood;
i afmetingen: 50x95mm; h.o.h. 100mm
iii. montage middels stalen T-profielen en stalen strippen;

iv. thermisch gemodificeerd;
V. oppervlaktebehandeling / kleur cf. MAK architect
00. de lamellen wanden aan de zuidgevel en westgevel van de nieuwe verdiepte keuken
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j. Nieuw gevelrooster:

I
ii..

jii.
iv.

00.

merk en type: Storax ST-481;

60% open / 40% gesloten;

afmetingen 1100x1100mm;
poedercoaten in kleur cf. MAK architect;

het muurrooster in de zuidgevel van de nieuwe verdiepte keuken

k. Nieuw kozijnrooster:

i
ii.

iii.
iv.

00.

merk en type: Storax ST-484;

60% open / 40% gesloten;

afmetingen 900x1900mm,;
poedercoaten in kleur cf. MAK architect;

het muurrooster in de westgevel van de nieuwe verdiepte keuken

04.42 Binnenwand afwerkingen

a. Bestaande rieten lambriseringen;

00.

bestaande rieten lambriseringen zullen worden verwijderd;

bestaande lambrisering in ruimte DP2.00.02

b. Nieuwe houten plinten;

00.

nieuwe houten plinten worden uitgevoerd in gelijke houtsoort en profilering als bestaande
plinten;
dekkend schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;

nieuwe plinten bij nieuw te plaatsen binnenwanden

c. Bestaand historisch stucwerk binnenwandafwerkingen;

iv.

V.

00.

bestaand historische stucwerk wandafwerkingen zullen gehandhaafd blijven;

loszittend stucwerk wordt verwijderd, scheuren worden uitgeritst en aangeheeld met
vergelijkbaar nieuw stucwerk qua korrelgrootte en samenstelling;

missend stucwerk wordt aangeheeld met vergelijkbaar nieuw stucwerk qua korrelgrootte en
samenstelling;

op posities waar voorzetwanden worden geplaatst zal het bestaande stucwerk gehandhaafd
worden, maar verder niet hersteld worden;

stucwerk afwerken met nieuwe muurverf in kleur cf. kleuren- en afwerkstaat
interieurarchitect;

bestaand historisch stucwerk wandafwerkingen in alle binnenruimten
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d. Nieuw stucwerk binnenwandafwerkingen;
i. nieuw stucwerk met gelijke korrelgrootte en samenstelling als bestaand;

ii. stucwerk afwerken met muurverf in kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;

00. nieuw stucwerk ter plaatsen van nieuw te plaatsen binnenwanden en nieuwe
voorzetwanden

e. Nieuw wandtegelwerk;
i. merk: Mosa;
ii. type: Murals
jii. kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;
iv. afmetingen: N.T.B.

00. ruimte DP2.00.08 / DP2.00.05

f.  Nieuw wandtegelwerk;
i merk: Mosa;
ii. type: Global collection
jii. kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;
iv. afmetingen: N.T.B.

00. ruimte DP2.00.06a / DP2.00.06b / DP2.00.06¢ / DP2.00.07 / DP2.00.07a

g. Nieuwe houten wandbekleding;
i merk: ImpressionFineer;
ii. type: Naturals;
iii. kleur en afwerking cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.02

h. Nieuwe akoestische wandbekleding / lambrisering;
i. houten stijl- en regelwerk 50x100mm;
ii. voorzien van 90mm minerale wol;
iii. afwerking: textiel petvilt
iv. voorzien van met petvilt omkleedde lamellen 30x135mm
V. Kleur en afwerking cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.02
j- Nieuwe dekkend schilderwerk;
i. houtwerk voorzien van nieuw dekkend lakwerk;

ii. kleur cf. kleur- en afwerkstaat interieurarchitect;

00. al het schilderwerk aan bestaand- en nieuw houtwerk interieur
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k. Nieuwe dekkend schilderwerk;
i bestaand en nieuw stucwerk voorzien van muurverf op minerale basis;
ii.. bestaand stucwerk schilderen cf. URL4009 van Stichting ERM;
iii. kleur cf. kleur- en afwerkstaat interieurarchitect; exacte kleuren definitief te bepalen n.a.v.
kleurhistorisch onderzoek;

00. al het schilderwerk aan bestaand- en nieuw stucwerk interieur

I. Bestaande wijdingskruisjes en apostellichten;
i bestaande apostellichten demonteren; zacht reinigen en opslaan ter hergebruik;
ii. bestaande wijdingskruisjes zacht reinigen;
iii. tijdens de bouw dienen de wijdingskruisjes ter bescherming afgedekt te worden;
iv. de wijdingskruisjes NIET afsmeren met nieuw stucwerk;
V. na gereedkomen van de bouw zullen de apostellichten terug geplaatst worden op hun
oorspronkelijke posities;

00. de wijdingskruisjes en apostellichten in ruimte DP2.00.02, zoals aangegeven op tekening
P170-DO-190 van interieurarchitect

m. Bestaande wijwaterbekkens;
i bestaande wijwaterbekkens demonteren; zacht reinigen en opslaan ter hergebruik;
i na gereedkomen van de bouw zullen de wijwaterbekkens terug geplaatst worden op hun
oorspronkelijke posities;

00. ruimte DP2.00.06 / DP2.00.07, zoals aangegeven op tekening P170-DO-190 van
interieurarchitect

n. Bestaande offerblokken;
i. bestaande offerblokken demonteren; zacht reinigen en opslaan ter hergebruik;
ii. na gereedkomen van de bouw zullen de offerblokken terug geplaatst worden op hun
oorspronkelijke posities;

00. ruimte DP2.00.06 / DP2.00.07, zoals aangegeven op tekening P170-D0O-190 van
interieurarchitect
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04.43 Vloerafwerkingen

d.

Bestaande natuursteen vloer;
i bestaande natuursteen handhaven en licht reinigen;
ii. eventuele beschadigingen herstellen;

00. bestaand natuursteen rondom het entree portaal DP2.00.01

Nieuw vloertegelwerk;

i nieuwe terrazzo tegelvloer

ii. type: Ecostone marble lineg;

iii. afmetingen 600x600mm

iv. verschillende kleuren cf. kleur- en afwerkstaat interieurarchitect;

00. alle ruimten op de begane grond van de bestaande kerk

Nieuwe schoonloopmat;

i Merk: Emco;

ii. Type: Maximus;

iii. custum kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.01

Nieuwe vinyl vioerbedekking;

i. Merk: Objectflor

ii. Type: Polysafe standard PUR;

iii. Kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.02a / DP2.-01-01 / DP2.01.01a

Nieuwe houten vloerbedekking;

i houtsoort: eiken

ii. oppervlakte behandeling: naturel blank gelakt met Rubio monocoat natural;
iii. Kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.01.01 /DP2.01.02 /DP2.02.01

04.44 Trapafwerkingen

a.

Afwerking trappen;
i. Zie hoofdstuk 02.24
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04.45 Plafondafwerkingen

d.

Bestaande historische decoratieve stucwerk cassetteplafond;

i Bestaande cassetteplafonds met decoratieve elementen handhaven;

ii. Waar noodzakelijk stucwerk herstellen / aanhelen cf. bestaand in gelijke korrelgrootte en
samenstelling als bestaand;

jii. Waar noodzakelijk decoratieve elementen herstellen / aanhelen cf. bestaand;

iv. Stucplafonds schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect; exacte kleuren
worden n.a.v. kleurhistorisch onderzoek definitief gekozen;

V. Uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;

00. ruimte DP2.00.02

Bestaande historische stucplafond;

i. Bestaande stucplafonds handhaven;

ii. Waar noodzakelijk stucwerk herstellen / aanhelen cf. bestaand in gelijke korrelgrootte en
samenstelling als bestaand;

jii. Stucplafonds schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect; exacte kleuren
worden n.a.v. kleurhistorisch onderzoek definitief gekozen;

iv. Uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;

00. ruimte DP2.00.01 / DP2.00.02 t.p.v. voormalig altaar / DP2.00.09 / DP2.01.01

Bestaande historische stucplafond met plafondlijsten;

i. Bestaande stucplafonds handhaven;

ii. Waar noodzakelijk stucwerk herstellen / aanhelen cf. bestaand in gelijke korrelgrootte en
samenstelling als bestaand;

iii. Waar noodzakelijk plafondlijsten herstellen / aanhelen cf. bestaand in gelijke profilering als
bestaand;

iv. Stucplafonds en lijstwerk schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;
exacte kleuren worden n.a.v. kleurhistorisch onderzoek definitief gekozen;

V. Uitvoering schilderwerk cf. URL4009 van stichting ERM;

00. ruimte DP2.00.02 onder het balkon / DP2.00.09

Nieuwe stucplafonds;

i. Nieuw stucwerk op gipskarton;

i Korrelgrootte: N.T.B.;

iii. Stucplafonds schilderen in kleur cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.04 / DP2.00.05 / DP2.00.06 / DP2.00.07 / DP2.00.08 / DP2.01.03 / DP2.01.04
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e. Nieuwe systeemplafond;
i plafond voldoet aan HACCP;
i Ecophon Hygiéne Performance A;
iii. panelen: gipsvinyl 600x600mm; kleur cf. MAK architect;

iv. randafwerking: u-profiel
V. panelen beveiligen tegen optillen tegels;
vi. profielen in gelijke kleur als panelen;

iii. Afwerking plafond: zie hoofdstuk 04.45;

00. ruimten: DP2.-01-01

04.47 Dakafwerkingen

a. Bestaande leien dak;
i zie hoofdstuk 02.27.b / 02.27.c

b. Bestaand plat dak;
i zie hoofdstuk 02.27.d

c. Nieuw gewelfd dak;
i. zie hoofdstuk 02.27.f
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07. VASTE INRICHTINGEN

07.72 Vaste gebruiksvoorzieningen

a. Ontvangstbalie:

i Afmetingen cf. tekening P170-D0O-300 van interieurarchitect;
il Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.02

. Wijnkasten:

i Afmetingen cf. tekening P170-DO-301 van interieurarchitect;
i Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.02

Bestaande communiebanken:

i de bestaande communiebanken zullen gedemonteerd worden en zacht worden gereinigd;

ii. tijdens de bouw opslaan en beschermen tegen beschadigingen;

iii. na het gereedkomen van de bouw zullen de communiebanken terug worden geplaatst op

hun originele positie;

00. ruimte DP2.00.02

07.73 Vaste keukenvoorzieningen

d.

Bar / Frontcooking:
i. Afmetingen cf. tekening P170-D0O-304 van interieurarchitect;
ii. Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.02 / DP2.00.02a

Bijkeuken:
i. Afmetingen cf. tekening P170-D0O-305 van interieurarchitect;
ii. Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.05
Bar:
i. Afmetingen cf. tekening P170-D0-310 van interieurarchitect;

ii. Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.01.01 / DP2.01.01a
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c. Horeca keuken:
i. inrichting keuken i.o.m. grootkeukenleverancier, horeca adviseur en opdrachtgever;

00. ruimte DP2.-01.01

07.74 Vaste sanitaire voorzieningen

a. Sanitair:
i. Toe te passen sanitair cf. opgave interieurarchitect; Zie P170-DO-731 Sanitairlijst

00. ruimte DP2.00.06 / DP2.00.07 / DP2.00.08

07.76 Vaste opbergvoorzieningen

a. Inbouwkasten begane grond:
i. Afmetingen cf. tekening P170-D0-302 van interieurarchitect;
i Kleuren en afwerkingen cf. kleuren- en afwerklijst interieurarchitect;

00. ruimte DP2.00.02

b. Garderobe:
i. bestaande biechthokken hergebruiken als garderobekast;
ii. licht reinigen; licht opschuren en voorzien van een nieuw verfsysteem;
iii. kleur cf. kleuren- en afwerkstaat interieurarchitect; exacte kleur definitief te bepalen n.a.v.
kleurhistorisch onderzoek;

00. ruimte DP2.00.09
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