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1 Algemeen

1.1  Projectgegevens

Project Transformatie Petrus Banden kerk, Overschie
Opdrachtgever ]

Architect Moederscheim Moonen Architects

Adviseur bouwfysica  B&I ontwerp en advies

Adviseur brand B&I ontwerp en advies

Adviseur installaties |
Adviseur constructies  Pieters Bouwtechniek

1.2  Projectomschrijving

De Petrus Banden kerk, een neoclassicistische kerk aan de Delftse Schie en Delftweg werd tussen 1831 en 1834 ge-
bouwd. Het is een rijksmonument en werd diverse keren verbouwd. De laatste verbouwing stamt uit 1955.

De kerk wordt getransformeerd tot een restaurant. Er wordt een nieuwe verdiepte keuken en opslagruimte (totaal ca.
120m?) naast de kerk aangebracht met een ondergrondse toegang tot de kerk.

Impressie van het project- DO restauratieplan architect

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage worden de constructieve uitgangspunten en het ontwerp van de transformatie van de kerk en de
nieuwbouw verdiepte keuken behandeld.

Versie Datum Wijziging t.o.v. vorige versie
Concept 05-08-2021
A 25-03-2022 Definitief gemaakt en diverse ontwerpwijzigingen
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2 Uitgangspunten

2.1 Normen en voorschriften

De nieuwbouw moet voldoen aan het bouwbesluit 2012. Dit betekent dat voor het constructief ontwerp de Eurocodes
van toepassing zijn.

De volgende normen worden gehanteerd inclusief de Nederlandse Nationale Bijlagen (NB):

NEN —EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN —EN 1991 Belastingen op constructies

NEN —EN 1992 Betonconstructies

NEN —EN 1993 Staalconstructies

NEN —EN 1994 Staal — betonconstructies

NEN —EN 1995 Houtconstructies

NEN — EN 1996 Metselwerkconstructies

NEN —EN 1997 Geotechnisch ontwerp (NEN 9997)

NEN 8700 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en
afkeuren - Grondslagen

NEN 8701 Beoordeling constructieve veiligheid bestaand bouwwerk - Belastingen

NEN — EN 1997-1+C1:2012 Geotechnisch ontwerp bij bestaande bouw en verbouw

2.2 Gevolgklasse, ontwerplevensduur en gebouwcategorieén

Volgens NEN — EN 1990 en NEN-EN 1991-1-7 geldt voor dit project:

Gevolgklasse CC2a (Openbare gebouwen met een vlioeroppervlakte kleiner dan 2 000 m? per bouwlaag)
Ontwerplevensduur  klasse 3 (ontwerplevensduur = 50 jaar)
Gebouwcategorie Categorie C (bijeenkomstruimtes)

Categorie E (opslagruimtes)
Categorie H (daken)

In uiterste grenstoestand STR gelden de volgende partiéle factoren:

Blijvende en tijdelijke Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen gelijktijdig met de
ontwerpsituaties veranderlijke be- overheersende
Ongunstig Gunstig lasting Belangrijkste Andere
(indien aanwezig)
cC2 (vgl. 6.10a) 1,35 Grjsup 0,9 Gyjint 1,5 Wo1Qxa 1,5 Wy Qui(i>1)
(Vgl. 6.10b) 1,2 Gijsup 0,9 Gyjint 15 Qui 1,5 Wo1Qui(i>1)

In de bruikbaarheidsgrenstoestanden geldt partiéle factoren y = 1,0
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2.3  Opgelegde belastingen

Conform NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011 Tabel NB.1-6.2 gelden voor de vloeren binnen dit project de volgende
opgelegde belastingen:

Klasse van belaste oppervlakte Verdeelde belas- Geconcen- (UR (VR W,
ting q«x treerde belasting
Qx

Klasse C1-tafels (bijeenkomstruimten) 4,00** kN/m? 3,00 kN 04 07 06
Klasse C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen (bij- 5,00%* kN/m? 7,00 kN 04 07 06
eenkomstruimten)

Klasse C-ontsluitingswegen (bijeenkomstruimten) 5,00 kN/m? 7,00 kN 06 07 06
Klasse E1l-overige (opslag en industrieel gebruik) 5,00 kN/m? 10,0 kN 10 09 08
Klasse H-daken (niet toegankelijk) 0 < o < 15° 1,00 kN/m? 1,50 kN 00 00 0,0
Klasse H-daken (niet toegankelijk) a = 20° 0,00 kN/m? 0,00 kN 00 00 0,0

*Voor de begane grondvloer wordt overal 5,00 kN/m2 meegenomen.
**Voor de verdiepingsvloeren met restaurantfunctie wordt er 4,00 kN/m2 meegenomen. Er moet nog gecontroleerd
worden of de bestaande constructie van de verdiepingsvloer dit kan opnemen.

2.4  Horizontale belastingen op vioerafscheidingen

Voor de horizontale belastingen op vloerafscheidingen gelden de eisen volgens bijlage NB.A van NEN-EN 1991-1-
1+C1:2011/NB:2011.

Ruimte Orep Frep
Voorgeschreven Voorgeschreven Zone b Zonea+b
hoogte of zonea hoogte of zone a

Overige gebruiksfuncties voor het personenver- 3,00 kN/m 1,00 kN 0,70 kN 0,50 kN

voer, bijeenkomstfuncties, sportfuncties en de ge-
bruiksfunctie “bouwwerk, geen gebouw zijnde”
met een gedeelte mede bestemd voor bezoekers

Voor de stootbelastingen op vloerafscheidingen gelden de eisen volgens bijlage NB.B van NEN-EN 1991-1-
1+C1:2011/NB:2011.
De voorgeschreven hoogte is 1,0 m

voorgeschreven hoagte _1  voorgeschreven hoogte
_/ onea |~
- e — -7

rep

zone a zone a
-—Fy Frog ——=
zone b zone b

vloerniveau vloerniveau

Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil
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2.5 Brandeisen-constructie

Volgens het bouwbesluit 2012 gelden voor dit gebouw de volgende eisen:

Lid 1 (Nieuwbouw). Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen
30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit geldt niet voor de vloer van
een buitenruimte van een woonfunctie.

Lid 4 (Nieuwbouw). Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 5
m boven het meetniveau of lager dan 5 m onder het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin
de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend
aan het brandcompartiment.

Lid 6 (Nieuwbouw). In afwijking van het vierde en vijfde lid, wordt de tijdsduur met 30 minuten bekort, indien de vol-
gens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m?.

Lid 1 (Bestaande bouw). Een vloer, trap of hellingbaan, waarover of waaronder een beschermde route voert, bezwijkt
niet binnen 20 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die beschermde route niet ligt.

Lid 3 (Bestaande bouw). Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vlioer van een gebruiksgebied hoger
dan 5 m boven het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet
binnen 30 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.

Conclusie:

De hoogste vloer van het gebruiksgebied ligt op een hoogte van circa 7 meter boven het niveau van de begane grond.
De bouwconstructie van de kerk bezwijkt bij brand waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 30 minuten door
het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment. Er worden dus conform het
advies van de brandadviseur geen eisen gesteld aan de tijdsduur van bezwijken van de constructie.

De nieuwbouw kelder-keuken heeft geen vioer die boven maaiveld is gelegen. De constructie staat op zichzelf enis los
van de naastgelegen gebouwen. Er is geen eis op de brandwerendheid vanuit de constructieve eisen.

Overige brandeisen (vluchtroute/brandcompartimenten) conform opgave brandadviseur.

2.6  Belasting door sneeuw en regenwater

Voor de bepaling van de belasting door sneeuw(ophoping) en regenwater op de daken moet NEN-EN 1991-1-3 aange-
houden worden.

Om te voorkomen dat hemelwater kan accumuleren op het dak, moet de dakbedekking onder afschot worden gelegd.
Tevens moeten er noodoverlaten in de gevels worden aangebracht om bij hevige regenval het hemelwater van het
dak af te voeren. De belasting ten gevolge van wateraccumulatie wordt zo beperkt ook als de reguliere afvoeren niet
functioneren.

De W factoren bij belasting door regenwater zijn: Wo=0,0=0,0W,=0,0

Uitgangspunt belasting door wateraccumulatie:
Wateraccumulatie max: g < 1,00 kN/m?
Uitgangspunt belasting door sneeuw:

Karakteristieke waarde: s = 0,70 kN/m?
Sneeuwbelasting dak a = 0° (geen ophoping): s = 0,56 kN/m?
W factoren bij sneeuwbelasting: WYo=0,00=0,2¥,=0,0

Bij overgangen van dakniveaus kan op het lagere dak sneeuw ophopen. In de uitgangspunten wordt rekening gehou-
den met de hogere belasting door sneeuwophoping.
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2.7  Windbelasting

Het gebouw ligt in Overschie en grenst met de Delftse Schie.

Locatie project

Conform NEN-EN-1991-1-4 geldt:

Locatie Overschie

Windgebied Il: het resterende deel van de provincie Noord-Holland, het vasteland van de provincies Gro-
ningen en Friesland en de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland

Terreincategorie Il - Onbebouwd gebied

Gebouwhoogte 13,5 meter boven maaiveld (bovenkant zadeldak kerk)

Stuwdruk gp(z) 0,94 kN/m?

De W factoren bij windbelasting zijn: W, =0,0 W, = 0,2 W,=0,0

2.8  Vervormingen en trillingen

Volgens NEN — EN 1990 (+NB) geldt:

Toelaatbare horizontale vervormingen in karakteristieke belastingscombinatie:
Voor gebouwen met één bouwlaag

- u <£1/150xh (voorindustriegebouwen)

— u <1/300xh (andere gebouwen)

Voor gebouwen met meer dan één bouwlaag:
— u <£1/500xh (voor het gehele gebouw)
- u £1/300xh (per bouwlaag)

Waarin h de kleinste gevelhoogte of de kleinste bouwlaaghoogte is.

Toelaatbare vervorming van afscheidingen ter plaatse van een hoogteverschil:
— u 20mm bij karakteristieke belastingcombinatie
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L

Toelaatbare verticale vervormingen van vlioeren in bruikbaarheidsgrenstoestanden:

— Wz +wW3<0,006 % 8 (hekwerken/balustrades t.p.v. vloerafscheidingen)

— W2 +WwW3<0,004 x €. (daken niet intensief gebruikt door personen)

- Wz +w3<0,003 x € (daken en vloeren intensief door personen gebruikt)

- Wy +w3<0,002x £ (t.p.v. steenachtige wanden, maximaal 15 mm, bij uitkragingen maximaal 10 mm)

Waarin €., de lengte is van een overspanning of tweemaal de lengte van een uitkraging.

Lokaal kunnen bij de gevel grotere vervormingen optreden dan 10 millimeter. De detaillering van de gevels dient door
de gevelleverancier afgestemd te worden op de vervormingen die in de vloerranden optreden.

2.9 Contactgeluidsisolatie

Voor de eisen aan de contactgeluidisolatie die opgesteld zijn door de adviseur bouwfysica wordt verwezen naar het
adviesrapport van B&I ontwerp en advies.

2.10 Buitengewone belastingen met bekende oorzaak

Het gebouw van de kerk is een bestaand gebouw aan een doorgaande weg. Hierbij kan er botsing plaatsvinden

door wegvoertuigen. De situatie en de functie van het gebouw blijven in de nieuwe situatie ongewijzigd. Er wordt
daarom vanuit gegaan dat er geen aanvullende maartregelen hoeven te worden getroffen voor stootbelastingen door
wegvoertuigen. De bestaande constructie is overigens voldoende robuust dat deze belastingen zonder problemen
kunnen worden opgenomen zonder voortschrijdende instorting van het gebouw.

Uitgangspunt is dat stootbelasting door boten wordt gedragen door de kade.

2.11 Buitengewone belastingen met onbekende oorzaak

Niet van toepassing in de bestaande constructies en in de nieuwe half-verdiepte kelder.

2.12 Geotechnisch onderzoek en grondwater

Er isin 2009 funderingsinspectie uitgevoerd door Fugro. Er is 1 put aan de buitenkant van het kerkgebouw ontgraven
en er zijn 4 palen geinspecteerd. Zie volgende screenshots.
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Resultaten funderingsonderzoek kerk. Fugro 2009.

De bestaande fundering van de kerk betreft een zogenaamde Amsterdamse houten paalfundering, waarbij 2 paaljuk-
ken zijn aangetroffen met een hart op hart afstand van ca. 1,20 m.

Er zijn 2 palen onderzocht. Deze zijn grenen palen en ze zijn sterk aangetast. Beide paalmonsters zijn in een buitenste
schil van respectievelijk 30 en 83 mm sterk aangetast door bacterién. Deze aantasting is onder het grondwater tot
stand gekomen. De dragende restdiameter van de paalkop van de 2 onderzochte palen zal over 25 jaar (2034) 190 mm
en 158 mm zijn.

De funderingstechnische handhavingstermijn wordt door Fugro geraamd op maximaal ca. 5 tot 15 jaar (tot 2024). Er
wordt funderingsherstel aanbevolen.

Er is door ingenieursbureau De Prouw in 2009 een controleberekening gedaan van de houtspanning in de kop van de
palen op basis van een gewichtsberekening en de restdiameter van de 2 onderzochte palen over 25 jaar (2034). Uit de
berekening van De Prouw volgt dat in de komende 25 jaar (tot 2034) de toelaatbare materiaalspanning niet wordt
overschreden.

Echter is in 2009 een 2nd opinion geschreven door het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam (IGWR).
Daar wordt beschreven dat een aantasting door erosiebacterién doorloopt over de gehele lengte van de paalschacht,
zodat belangrijk is welke doorsnede van de paal maatgevend is. Dat kan bij het zogenoemde omslagpunt zijn of bij-
voorbeeld bij de paalpunt (en daar zijn de taps verlopende palen dunner dan bovenin). Het is mogelijk / aannemelijk
dat een grenen paal niet bij de paalkop maar op een veel lager niveau bezwijkt. Dit was door ingenieursbureau De
Prouw niet gecontroleerd.

10
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Volgens IGWR lijkt in de huidige situatie er een toename van ongelijkmatige zetting te zijn opgetreden gezien de op-
tredende scheurvorming. Het is niet bekend hoelang de (bijna) volledige aantasting van het spinthout van de grenen
palen al aanwezig is. Het is echter wel aannemelijk dat deze aantasting verder toeneemt in de tijd zodat de toename
van zetting niet alleen een gevolg is van overbelasting door negatieve kleef maar mede veroorzaakt wordt door de
toename van aantasting van het funderingshout door erosiebacterién. Het gevolg is dat de mogelijkheid tot herverde-
len verder zal afnemen waardoor de palen, die nog wel voldoende draagvermogen bezaten, zelf langzaam aan overbe-
last gaan worden en gaan zakken. Daarnaast zal ook het horizontale hout verder in sterkte afnemen zodat ook daar
een toenemende deformatie kan plaats vinden. Gezien de mate van aantasting van het funderingshout en de min of
meer actieve scheurvorming wordt zodoende een funderingstechnische handhavingstermijn van circa 10 jaar geschat
(tot 2019).

Er wordt geadviseerd hinnen een periode van 10 jaar (tot 2019) funderingsherstel uit te voeren om het pand langer te
handhaven.

Er is later nogmaals een funderingsinspectie uitgevoerd door Wareco in 2012 in precies dezelfde locatie van de kerk.
De conclusie is gelijk gebleven en de resultaten van het onderzoek zijn vergelijkbaar met die van het funderingsonder-
zoek van 20089.

De conclusie is dat er funderingsherstel uitgevoerd dient te worden voor het kerkgebouw.

Voor het toepassen van nieuwe funderingspalen voor het funderingsherstel en voor de nieuwbouw kelder/keuken is
door Inpijn-Blokpoel grondonderzoek verricht en een funderingsadvies opgesteld. Het advies is opgesteld voor
schroefinjectiepalen, voor verschillende diameters en zowel op druk als trek belaste palen. Voor de resultaten van de
sonderingen en het advies wordt verwezen naar het rapport van Inpijn-Blokpoel.

Voor de nieuwbouw kelder/keuken is een bouwputadvies opgesteld door Inpijn-Blokpoel.
Voor de grondwaterstand worden er periodiek peilbuismetingen in de tuin uitgevoerd. Een deel van de resultaten
hiervan zijn op dit moment bekend, zie hieronder. Aan de voorzijde van de straat ter plaatse van de pastorie staat ook

een freatische peilbuis die door de gemeente maandelijks wordt gemonitord. Hieronder zijn de resultaten gepresen-
teerd.

11
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Formulier |Opdrachtnr. 02P017423 |Bladnr.: 1

Datum: 18-10-2021  Ingevuld door: PWR

Registratie gegevens grondwaterstand in m t.o.v. NAP

Peilbuis nr. datum
28-5-2021 12-8-2021 17-9-2021 15-10-2021
HBpb001 -0,47 -0,52 -0,67 -0,45

Gemeten grondwaterstand, peilbuis in de tuin van de pastorie.
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& Peilbuis: 125570.7

Buiscode . 125570

Volgnummer o 4

Buistype . Freatisch (0 tot 4 m-mv)
Projectnaam : Overschie

Startdatum : 1943-05-01 00:00:00
Einddatum :

Locatie . DELFTWEG 15(RODE KRUISGEBOUW)
Hoogte maaiveld : -.13 to.v. NAP

Lengte buis 1 224m

Lengte filter :1m

Meetwaarden : Klik hier

Gegevens peilbuis van de Gemeente op de Delftweg nr. 15

Prowat - Peilbuis 125570-7

Meetwaarden

Eerste meting  [15-06-1943 |
Hoogste stand  [-0.56 | m NAP
Laagste stand  [-2,02 | m NAP

Gemeten grondwaterstand, peilbuis van de Gemeente op de Delftweg nr. 15

2.13 Bestaande situatie en belendingen

In 1954 is de sacristie van de kerk uitgebreid richting de tuin. De nieuwe constructie is op palen gefundeerd. Dit wordt
gesloopt en ter plaatse van deze uitbreiding wordt de nieuwe kelder/keuken gebouwd. Voor de nieuwe funderings-
constructies voor de kelder/keuken wordt in het ontwerp rekening gehouden met de bestaande palen.
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Archieftekening: Palenplan en begane grond van de uitbreiding in 1954.

2.14 Kwaliteit bestaande constructie

Metselwerkgevels

Wareco heeft metselwerkinspectie en lintvoegmetingen uitgevoerd voor het kerkgebouw. Er is op een aantal locaties
grote scheurvorming geconstateerd dat funderingsgerelateerd is. De grootste scheurvorming is aan de achterkant van
de kerk (Schie) geconstateerd. De oorzaak van deze scheurvorming is, vermoedelijk vanwege de extra belasting door
negatieve kleef op de bestaande houten palen, veroorzaakt door het aanbrengen van de nieuwe paalfundering van de
uitbreiding van de Sacristie in 1954. Verder is de originele houten balklaag van de begane grondvloer vervangen door
een betonvloer op zand, die ook extra zakking kan veroorzaken door de extra negatieve kleef op de bestaande houten
palen (door extra zandlaag en belasting van de betonnen plaat). De rotatie van de gevel is op een aantal locaties als
groot of zeer groot beoordeeld. Voor deze resultaten wordt verwezen naar het rapport van Wareco.

Wareco heeft ook vloerveldwaterpassingmetingen uitgevoerd. Het hoogteverschil tussen het meest gezakte punt

t.o.v. het minst gezakte punt van de kerkvloer is ca. 240 mm. Het vloerniveau aan de kant van de straat is lager dan
het vloerniveau aan de kant van de Schie.
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Lependa

= Zakking viesreold in sam ten 0pBichIe vas Minst geaakte punt

Vloerveldwaterpassing door Wareco (2021)
Houtconstructie

Erisin 2009 door Protekta onderzoek uitgevoerd in de houten spanten van het dak van de kerk, zie het rapport van
Protekta d.d. 17 juni 2009. Daar is aantasting van de houtconstructie vastgesteld. Voor de houten spanten van het dak
is de inspectie opnieuw uitgevoerd door Nebest in 2021, zie rapport 42225 r01v02 d.d. 06 juli 2021. De schade aan de
houten delen van de constructie van het kerkgebouw (schip) zijn in de afgelopen 12 jaar niet significant toegenomen.
Het vochtgehalte in de houten delen van de kapconstructie is laag. De kans op uitbreiding van of het ontstaan van
nieuwe schade is daarom zeer gering. Uitbreiding van schade door aanwezigheid van de boktor of houtworm wordt
niet uitgesloten.

Nebest heeft ook de houten constructie van de toren geinspecteerd. Daar is het vochtgehalte van de houten delen
ook laag. De kans op uitbreiding van of het ontstaan van nieuwe schade is daarom zeer gering. Uitbreiding van schade
door aanwezigheid van houtworm of boktor wordt niet uitgesloten.

Op een aantal locaties zijn wel houten onderdelen verrot en dienen deze vervangen te worden, zie rapport. Nebest
adviseert om de toren en kap op lekkages te controleren. Het direct verwijderen van eventueel aanwezig boormeel
wordt geadviseerd. Later (na 1 jaar) dienen deze plekjes opnieuw gecontroleerd te worden op boormeel zodat er een
actieve aantasting van houtworm en boktor vastgesteld kan worden. Het periodieke monitoren van de houtconstruc-
tie (elke 5 jaar) wordt geadviseerd.

15
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De houtconstructie van het balkon van de kerk kon niet geinspecteerd worden i.v.m. de bestaande aftimmering. Deze
dient geinspecteerd te worden wanneer de constructie gestript is.

2.15 Nader benodigd onderzoek

- De houten kade bij de Schie is een aantal jaar geleden vervangen door een stalen damwand. De gegevens van
de damwand moeten opgevraagd worden bij de gemeente. Het is bij ons niet bekend of er ankers toegepast
werden, dit zou invloed kunnen hebben op het ontwerp van de nieuwbouw verdiepte keuken. Indien er geen
gegevens van de bestaande damwand beschikbaar zijn, dient de aannemer de eventuele aanwezigheid van
ankers in kaart te brengen.

- De afmetingen van de poeren onder de kolommen van de kerk zijn niet bekend. Als deze groter zijn dan aan-
genomen, heeft dit invloed op het ontwerp van het funderingsherstel.
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3 Constructief ontwerp

3.1 Inleiding

Het constructief ontwerp is in bijlage 1 toegevoegd.

3.2 Bestaande constructies

De Petrus Banden kerk is omstreeks 1830 gebouwd en is in 1954 uitgebreid richting de tuin. De uitbreiding is op palen
gefundeerd en wordt gesloopt. De bestaande draagconstructie van de kerk bestaat uit metselwerk gevels, tussenmu-
ren en steenkolommen. Het zadeldak is met houten spanten gemaakt. Onder het dak is er een houten gewelf aanwe-
zig. Aan de straatgevel zijn er 2 platte houten dakdelen aan weerszijden van een toren. Het balkon is gemaakt met een
houten vloerconstructie en is later uitgebreid met een combinatie van stalen liggers en houten balklaag. De begane
grondvloer is later (deels) gerenoveerd. De nieuwe begane grondvloer is een betonvloer op zand. De kerk is op een
houten Amsterdamse paalfundering gefundeerd. Er zijn weinig tekeningen van dit gebouw in het archief gevonden. Er
is geen palenplan gevonden van het kerkgebouw in het archief.

3.3  Ontwerp nieuwe draagconstructies

In de kerk onder de platte dakdelen worden er nieuwe vloeren toegevoegd. Deze worden op de bestaande metsel-
werkwanden ondersteund.

Naast de kerk wordt een nieuwe verdiepte keuken/kelder gemaakt. De kelderconstructie bestaat uit gewapende be-
tonnen wanden en vloeren. De keldervloer moet waterdicht uitgevoerd worden. Strak langs de gevel van de kerk
wordt een hellingbaan tot aan de keldervloer gemaakt. Er wordt een keerwand toegepast tijdens de bouw zodat
grond en grondwater niet richting de bouwput kan stromen. De nieuwe verdiepte keuken krijgt een ondergrondse
toegang tot de kerk. Er worden voorzieningen meegenomen voor een waterdichte aansluiting tussen de kerk en de
verdiepte kelder.

3.4 Ontwerp fundering

Op basis van het funderingsonderzoek die in 2009 uitgevoerd werd door Fugro is besloten om funderingsherstel uit te
voeren voor het kerkgebouw. Aan de binnenkant worden rondom langs de gevels schroefinjectiepalen toegepast. Er
wordt genoeg afstand aangehouden t.o.v. de binnenkant van de gevel in verband met de uitvoering van de palen. De
bestaande vloer wordt vervangen door een nieuwe betonvloer. Met nokken aan de vloer en inkassingen in de gevels
wordt de bovenbouw op uitkraging opgevangen. De nokken zijn 500 mm breed en liggen rondom op h.o.h. ca. 1,0 m.
Deze zijn op een lager niveau dan de vloer gemaakt zodat ze onder het maaiveld komen. Langs de gevels wordt de
vloer verdikt vitgevoerd.

Door de verdikking in de vloer wordt tijdens de bouw zand weggehaald in de kerk. Door Inpijn Blokpoel is beoordeeld
dat dit geen negatieve invlioed heeft op de op staal gefundeerde buurpand(-en). Zie het advies van Inpijn blokpoel
hierover in bijlage 2.

De kolommen en penanten worden gefundeerd op schroefinjectiepalen die om de bestaande poer gepositioneerd
moeten worden. De volledige kolom- en penantbelasting wordt met een staalconstructie in de nieuwe vloer naar de
palen gebracht.

In de eindsituatie heeft de bestaande fundering geen dragende functie meer.

Het ontwerp van de fundering van de kelder is een fundering op palen.
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Voor het funderings- en bouwputadvies wordt verwezen naar het rapport van de geotechnisch adviseur. Het bema-
lingsadvies van Inpijn Blokpoel voor de kerk is toegevoegd in bijlage 2.

3.5 Stabiliteit en gebouwdilataties

De stabiliteit van de constructie wordt verzorgd door de metselwerk dragende gevels. In de nieuwe situatie blijft dit
gehandhaafd en worden enkele nieuwe deursparingen gemaakt of bestaande deursparingen worden vergroot. Deze
sparingen hebben geen significante gevolgen voor de stabiliteit van het kerkgebouw.

Waar nodig wordt een versterking (momentvast en -stijf portaal) ter plaatse van de deursparingen gemaakt.

De stabiliteit van de verdiepte keuken wordt verzorgd door de betonnen wanden.

3.6 Installaties

Bij het ontwerp zal ook nadrukkelijk beoordeeld moeten worden of er sprake is van de aanwezigheid van complexe
installaties (incl. leidingverloop). Indien er in de constructie leidingen moeten worden opgenomen kan dit consequen-
ties hebben voor de afmetingen van de constructie (dikkere wanden en/of vioeren).

Uitgangspunt is dat er geen installaties in de vloeren of constructies opgenomen worden.

3.7 Aandachtspunten bij nadere uitwerking

- De uitvoering van de hellingbaan strak naast de kerkgevel. De maatvoering is hier kritisch en in het werk die-
nen de bestaande constructies door de aannemer vooraf nauwkeurig ingemeten te worden.

- De uitvoering van de aansluiting tussen kerk en kelder. Indien een deel van de bestaande fundering van de
kerk verwijderd moet worden, bestaat er risico op scheurvorming van de bestaande gevelwanden. Qok hier
dient de maatvoering vooraf nauwkeurig gecontroleerd te worden door de aannemer.

- De constructieve gegevens van de bestaande kade. Indien er ankers toegepast zijn, kan dit invloed hebben in
het ontwerp van de nieuwe kelder.

- Het kerkgebouw en de buurpanden dienen gemonitord te worden tijdens de uitvoering van het funderings-
herstel. De aannemer dient vooraf een monitoringsplan te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan de
constructeur.
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4  Belastingen

W Ref: R-321-078-DO-0la

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor de belastingen per onderdeel weergegeven. De opgelegde vioerbelastin-
gen zijn aangehouden volgens de Eurocode en het programma van eisen van de opdrachtgever.

Gy = karakteristieke waarde van de blijvende belasting
Qx en qx = karakteristieke waarde van de opgelegde belasting

4.1 Vloeren

Kerk

Nieuwe begane grondvloer
Betonvloer i.h.w.g. gem. d= 450 mm
Afwerking en installaties

Klasse C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen (bijeenkomstruimten)
Wp=0,40 W;=0,70 W;=0,60 n.b.Opgelegde belasting incl. l.s.w.

Opbouw balkon
Houten balklaag
Zwevende dekvloer en afwerking

Klasse C1-tafels (bijeenkomstruimten)
We=0,40 W:=070 Y¥»=0,60

Opbouw nieuwe verdiepingsvloer (privé dining)
Stalen liggers
Glazen vloerplaten

Klasse C1-tafels (bijeenkomstruimten)
We=0,40 W,=0,70 W,=0,60

Opbouw gewelf
Houten gewelf en cassette plafond

Opbouw dakkap
Houten spanten
Gordingen, dakbeschot en dakpannen

Klasse H-daken (niet toegankelijk) a = 20°
Wy=0,00 W¥;=000 W;=0,00

11,30kN/m?
2,00kN/m?  +

Gk= 13,30kN/m?

gc= 5,00kN/m?
Qx= 7,00kN

0,50kN/m?
1,00kN/m? +
Gk= 1,50kN/m?

gk= 4,00kN/m?
Qx= 3,00kN

0,50kN/m?
2,00kN/m?  +
Gk= 2,50kN/m?

qk= 4,00kN/m?
Qw= 3,00kN

1,00kN/m?
Gk= 1,00kN/m?

1,00kN/m?
1,00kN/m? +
Gr= 2,00kN/m?

gc= 0,00kN/m?
Qx= 0,00kN
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Opbouw platte dak

Houten balklaag

Bitumen, dakbeschot en isolatie
Ballastlaag of tegels

Klasse H-daken (niet toegankelijk) 0 < a < 15°
Wp=0,00 ;=000 W¥:=0,00

Toren
Houten spanten, gordingen, dakbeschot en afwerking
Metselwerkwanden gem. d= 300 mm

Klasse H-daken (niet toegankelijk) a = 20°
Wy=0,00 ;=000 W,=0,00

Nieuwe kelder

Dekvloer

Betonvloer i.h.w.g. d = 300 mm

Groendak, max. 300mm substraat+ isolatie

Klasse C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen (bijeenkomstruimten)
Wp=0,40 W;=0,70 Y¥,=0,60

Keldervloer
Betonvloer i.h.w.g. d = 300 mm
Afwerking

Klasse C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen (bijeenkomstruimten)
We=0,40 ;=070 W;=0,60

4.2 Wanden

Betonwand
Betonwand d = var.

Metselwerkwand/gevel

Metselwerkwand gem. d = 400mm
Metselwerkwand gem. d = 500mm
Metselwerkwand gem. d = 600mm

Houten wand
Houten wand en afwerking

W Ref: R-321-078-DO-0la

0,30kN/m?
0,30kN/m?
0,90kN/m?

Gk= 1,50kN/m?

gk=1,00kN/m?
Qx= 1,50kN

1,50kN/m?
5,40kN/m?

Gk= 6,90kN/m?

gk= 0,00kN/m?
Qx= 0,00kN

7,50kN/m?
5,00kN/m?

Gy = 12,50kN/m?
= 5,00kN/m?
Q= 7,00kN

7,50kN/m?
1,50kN/m?

Gc=  9,00kN/m?*

gc= 5,00kN/m?
Qx= 7,00kN

Gk= 25,00kN/m?

Gk= 7,20kN/m?
Gk= 9,00kN/m?
Gk = 10,80kN/m?

Gk= 1,00kN/m?
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Overschie

5 Uitgangspunten materiaalkwaliteiten en calculatiegegevens

5.1 Betonconstructies

Uitgangspunten bij bepaling wapeningshoeveelheden:

— voor de hoeveelheid wapening worden sparingen en openingen (0.a. deuren en ramen) beschouwd als beton

W Ref: R-321-078-DO-0la

— Wapening voor poeren en balken t.p.v. de vloeren doorrekenen over vloerdikte. In deze vloerdikte zowel de vloer-

wapening als de balk/poerwapening rekenen.

— de opgegeven hoeveelheden zijn netto volgens buigstaat en exclusief knipverliezen, hulpstaven, supports, etc.

Onderdeel Beton Wapening Opmerkingen / afmetingen
kwaliteit  kg/m?

Kelderdek C30/37 200 Zie tekening

Keldervloer C30/37 250 Zie tekening. Waterdicht.

Kelderwanden C30/37 250 Zie tekening

Begane grondvloer funderings- C30/37 200 Zie tekening

herstel

5.2 Staalconstructies

Onderdeel Afmetingen Kwaliteit ~ Opmerkingen

Walsprofielen, strippen en pla- S235JR

ten

Koker- en buisprofielen 5355)2H

Rondstaal $355J0

5.3  Houtconstructies

Onderdeel Afmetingen Kwaliteit Opmerkingen

Massieve balken Zie tekening C18

5.4  Paalfundering

Type / omschrijving Afmetingen Lengte Aantal Draagvermogen

Schroefinjectiepalen Zie tekening
Schroefinjectiepalen onder kelder Zie tekening
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Bijlage 1 Constructief ontwerp op tekening

Op de volgende pagina’s is het constructief ontwerp weergegeven op de tekeningen van de architect.

B1-1
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ruimtebewaking cf. NEN2535, doormelding en

cerficast cf. art. 6.20 Ge lid s niet verplicht

vischtwegaanduiding {conform NEN3011)
rechtdoar; aangebracht conf. 2ichtbaarheidseisen

Vischtwegaanduiding {conform NEN3011) naar
beneden; aangebracht conf. Tchtbaarheidseisen
NEN-ENIS38

oodveriichting {conform NEN1838), exacte
pasitie n.Lb. uit te werken.

signaalgever, akoestisch

[

In het werk gestorte kelderwan- T
[den d = ca. 250 mm H LT

Schets constructie
hellingbaan

Automatische detector cf. MEN2535

Hoogte
wand is va-
riabel

drasgbaar blustoestel (Skg/)

brandscheiting (dubbelzijeig) 30WED8Q
brandscheiding (enkelzjaig) 30WBDEO

~ 2-zijdig 30min. brandwerende deur; zelfsluitend

[TIREFT® ERY

= 2-2ijdig 30min. brandwerende pui;

Funderingsherstel , Waar

\wordt toegepast.
\Voor het constructief

ontwerp van het fun-
\deringsherstel zie vol-
\gende pagina's.

De bestaande con-
structie van het bal-
lkon dient gecontro-
leerd te worden voor

herstellen en indien nodig vervangen als
bestaand cf. URL 4001 van stichting ERM en
v.v. nieuw schilderwerk in kleur als bestaand
cf. URL 4009 van Stichting ERM;

- lood- en zinkwerk indien noodzakelijk
herstellen en waar nodig vervangen; cf. URL
4011 van Stichting ERM

- glas in lood vensters waar noodzakelijk
herstellen en indien nodig vervangen cf.

bestaand; kapot glas vervangen voor nieuw
monumentenglas; cf. URL 4002 van Stichting
ERM

de nieuwe functie
| f wanneer de bestaan-

|
,H} ‘L| 3‘2 | de constructie in
T ¢ |

| |
| U ."'L ;.U} ,“" Mﬂ J]IL ! Iu'h'“' H ',“:{;”': [

- bestaand gevelpleisterwerk zacht reinigen cf.
URL 2826-08 van stichting ERM; waar
noodzakelijk herstellen en v.v. nieuw
schilderwerk in kleur als bestaand cf. URL
4009 van Stichting ERM;

- bestaand metselwerk zacht reinigen cf. URL
2826-08 van stichting ERM, waar noodzakelijk
herstellen cf. bestaand cf. URL 4003 van
Stichting ERM;

- bestaand natuursteen zacht reinigen cf. URL
2826-08 van stichting ERM en waar
noodzakelijk herstellen cf. URL 4007 van

kaart gebracht is .

?
1

|

Stichting ERM;
- bestaand gevel houtwerk waar noodzakelijk

|1
1l ,
[ 1] i Bestaande trapsparing
[

1L

| | herstellen en waar nodig vervangen cf.
- bestaand cf. URL 4001; v.v. nieuw
ol = wordt dicht gemaakt. T - ‘ schilderwerk in kleur als bestaand cf. URL
|| ] Houten balklaag toe- Bestaan, e'spa[?:gar | | 4009 van Stichting ERM;
4 passen. e B = - bestaande dakleien zacht reinigen; kapotte
(Q) é:-) éé o= - band). lats! toevoegen bcweA n leien vervangen cf. bestaand; cf. URL 4010
é 1 Mooy D e-’z o 6] de n:Elrze zgeurspamg, ® van Stichting ERM
ca. g
ol Bestaande wandposities kunnen afwijken van
de werkelijke situatie. De bouwkundig
% aannemer diend voor aanvang van de
werkzaamheden de bestaande situatie in het
werk in te meten.
|Paaldraagkracht voor keuken-kelder o.b.v. funderingsadvi | ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE
CONTROLEREN
Sonderingen voor opdracht: 02P017423 Schroefinjectiepaal 0,350/0,350/0,350 m
NIEUWE SITUATIE ; DKM001 | DKM002 |DKM003 | DKMoo4 NIEUWE SITUATIE NIEUWE SITUATIE
PLATTEGROND KELDER > |-21.00 504 565 582 PLATTEGROND BEGANE GROND PLATTEGROND VERDIEP ING =
schaal 1:100 .E -21,50) schaal 1:100 schaal 1100
§ [2200 448| as2 592 484
5
‘Sonderingen voor opdracht: 02P017423 Schroefinjectiepaal 0,400/0,400/0,400 m m
e DKMoo1 | DKM002 |DKMoo3 | DKMoo4 Orderusrp: Me m
Z |-21.00 590 656 734 ™ Constructief ontwerp kerk en kelder/keuken EQERS EIH
e Pieters MOONEN
s |2 Daum: rers
E e M L 2l = e e 25-03-2022 Stasch
Sonderingen voor opdracht: 02P017423 Schroefinjectiepaal 0,450/0,450/0,450 m BOUWTECHNIEK ”:;“17078 Pt Rerdenliar o . -
s [DKMoo1 [DKMoo2 [DKMoos | DKMooa Sl BaHPeLEET :m SOt o
; -21,00| 720 753 898 projectnaam  Herbestemming kerk Overschie  17.03.2022
= |21 opdrachtgever  Fam. Brabander
i 2200 693 674 847 645 il g —
i tekenaar ME www moederscheimmoanen.nd




RENVOOI

Algemaen
- Trappen minimaal conform Bouwbesiuit 2012; afd. 25.;
par. 25.1.; artiked 237
- Balustrades minimaal conform Bowwbesluit 2012, afd.
2.3 par. 23.1.; artikel 2.21
2012; .

215, . 2131
- bescherming tegen muizen en ratten conform
Bouwbesluit 2012 afd. 3.10; artikel 3.71

Constructie:
- Dimensies hoofddrasgeonstructie conform cpgave
constructeur
- brandwerendheid hootddraagconstrustie conform
opgave constructeur, advieur brand en bouwbesluit
2012 afd. 2.10; par. 2.10.1; ant. 2.85.

Installaties:

5 - Ventilatie/ luchtverversing conform Bouwbesiuit 2012
L afd. 3.63r. 3.35 en ventilaviestaat adviseur Bouwfysica
t

5 | - Verwarming conform opgave adviseur E&W

en tekeningen adviseur ERW.
adviseur EAW en Bouwbesiult 2012 3fd. 6.3 31 6.11
t/me.14,
‘ | | - Dewoorzieningen van elekiricitelt 2ullen zodanig.
worden uitgevoerd dat deze voidoen aan NENLD10 bij

FEEE U S PO . S lage spanning en NEN EN IEC 61936 1 en NEN-EN
T T 50522, bij hoge spanning.

‘ | | Erandcompartimentering en posities biusmiddelen,

en
‘adviseur Bouwlysica en Brandvelligheid

RENVOO! ALGEMEEN:

BEEREE  bestaande wanden
e nievwe lichte scheidingswanden
S===  niewwe voorzetwanden 135mm
o oievwe metselwerk wanden

nieuwe binenpui
bestaande deur met drasirichting

=
D niewwe dewr met draairichting

[B90057 ] plettegrond pelimasi-asaduiding t.o.v. bovenkant
afgewsrite begane grondwioer

= |

o T

@ 1— AH = i { ‘doorsnede pefimaat-aanduiding t.o.v. bavenkant
| afgewerkte begane grondvioer

RENVOOI BRAND:

Brandmeidinstallatie met gedectelijke
ruimtebewaking cf. NEN2535, doormelding en
cesificaat cf.art. 6.20 Ge id Is niet werplicht
vischtwegaanduiding {conform NEN3011)
rechtdoar; aangebracht conf. 2ichtbaarheidseisen
NEN-EN1833

Vischtwegaanduiding {conform NEN3011) naar
beneden; aangebracht conf. Tchtbaarheidseisen
NEN-EN1E38

oodveriichting {conform NEN1838), exacte
pasitie n.t.b. uit te werken.

2 8

? ¢
x
—
il
\

|
Tl
\

i

Signaalgever, akoestisch
‘ ‘ F | Rookmelder ef. NEN2555
Automatische detector f. NEN2S35

draagbaar blustoestel (6kg/|

brandscheiting (dubbelzijeig) 30WED8Q
brandscheiding (enkelzjaig) 30WBDEO

~ 2-zijdig 30min. brandwerende deur; zelfsluitend

[TIREFT® ERY

? e

= 2-2ijdig 30min. brandwerende pui;

~HiEE=————t—

= | | =i ﬂ &= |
veau dan de bestaande deur. De be- s er een stalen ver-

: TMEF—F———F——F =1
staande houtconstructie wordt met f'— e Eleeking yoor de be-

| |staal versterkt. Zie principe in de vol- A —.:?:&F‘:bzm; Zie H [ F » i ! ] |

| genda pa?i"a‘s‘ : | principe in de volgen- H [ [ i [ ” §
‘ ‘ b I de pagina’s. @4%Tl*[ = *T** === =l

T 7 i — L
=t ‘i+t 5 il T | O T
[NER - S s I s
T 45 R 1| H
- T = ceogin o
i | ' 1 [] |
2 2. 211 e : : i

Stalen kokers ca.
K200x100x8 mm

- i , waar
herstellen en indien nodig vervangen als
bestaand cf. URL 4001 van stichting ERM en
v.v. nieuw schilderwerk in Kleur als bestaand
cf. URL 4009 van Stichting ERM;

- lood- en zinkwerk indien noodzakelijk
herstellen en waar nodig vervangen; cf. URL
4011 van Stichting ERM

- glas in lood vensters waar noodzakelijk
herstellen en indien nodig vervangen cf.

— - - — bestaand; kapot glas vervangen voor nieuw
1 monumentenglas; cf. URL 4002 van Stichti
@)7~<u—ﬂ——f——— — - e ERM e "8

=|Voor de nieuwe deur

De nieuwe deur komt op een hoger ni- ]-— =

?
L

\

:

m

- bestaand gevelpleisterwerk zacht reinigen cf.
URL 2826-08 van stichting ERM; waar
noodzakelijk herstellen en v.v. nieuw
schilderwerk in kleur als bestaand cf. URL
4009 van Stichting ERM;

- bestaand metselwerk zacht reinigen cf. URL
2826-08 van stichting ERM, waar noodzakelijk
herstellen cf. bestaand cf. URL 4003 van
Stichting ERM;

EEDS CSEp——E— 1 | A 4 ! - bestaand natuursteen zacht reinigen cf. URL

i i 2826-08 van stichting ERM en waar
noodzakelijk herstellen cf. URL 4007 van
Stichting ERM;

- bestaand gevel houtwerk waar noodzakelijk
herstellen en waar nodig vervangen cf.
bestaand cf. URL 4001; v.v. nieuw
schilderwerk in kleur als bestaand cf. URL
4009 van Stichting ERM;

- bestaande dakleien zacht reinigen; kapotte
leien vervangen cf. bestaand; ¢f. URL 4010
wvan Stichting ERM

L

3 - Stalen versterking on-|
K200x100x8 mm de de bestaande
h.o.h. ca. 1m. o.i.g. 6 metselwerkbalk ca.
Glazen vioerplaten HEB240

boven of tussen de
stalen kokers plaat-
sen.

Bestaande wandposities kunnen afwijken van
de werkelijke situatie. De bouwkundig
aannemer diend voor aanvang van de
werkzaamheden de bestaande situatie in het
werk in te meten.

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE

CONTROLEREN
NIEUWE SITUATIE NIEUWE SITUATIE NIEUWE SITUATIE
PLATTEGROND TUSSENVERDIEPING PLATTEGROND TOREN DAKAANZICHT <
schasl 1:100 schaal 1:100 schasl 1100

architects
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Dikte substraat max. 300 mm. Uitvul-
len met EPS blokken waar nodig.

I.h.w.g. dekvloer

NIEUWE SITUATIE
DOORSNEDEB

schaal 1:100

De nieuwe sparing wordt in principe niet hoger
dan de oorspronkelijke sparing, een koppeling
met een stalen ligger boven de nieuwe deuren
is constructief voldoende, zie rode lijn.

In het werk te controleren of het metselwerk
boven de nieuwe sparing opgevangen dient te

|
) S

Koker 200x100x8 mm
voor de koppeling van de
~wanden toepassen.

Lt

NIEUWE SITUATIE
DOORSNEDE A

schaal 1:100

rincipe versterking bestaande houtcon-

nalen t.p.v. de nieuwe

deur worden verwijderd.
T

Ingestorte stalen ko-

o kers K160x160x10 mm

e gttt o it 5+ heronopstes

‘e et
ey,

) e e e e

1 g

2,375 m|

o — | \
‘ i =y | .*

HEB profiel of 2x
kokers toepassen.

g e

Exacte stalen pro-
fielen n.t.b.

NIEUWE SITUATIE
DOORSNEDEC

schaal 1:100

&

\Peil= 440+NAP

* 30l g e o2 Cmmn it

NIEUWE SITUATIE
DOORSNEDED

schaal 1:100

Keerwand toepassen

bouwputadvies van
Inpijn Blokpoel. De

meegestort worden.

Minimale breedte i.h.w.g. betonwand
naast de keerwand 250mm aanhou-
den. Waar nodig deel van de be-
staande fundering slopen.

RENVOOI

Algemeen:
- Trappen | conform besluit 2012; afd. 2.5.;
par. 2.5.1.; artikel 2.37.

conform besluit 2012; afd.
2.3, par. 2.3.1.; artikel 2.21
braak dheid conform besluit 2012; afd.
2.15;art. 2.131
- bescherming tegen muizen en ratten conform
Bouwbesluit 2012 afd. 3.10; artikel 3.71

Constructie:
- Dimensies hoofddraagconstructie conform opgave
constructeur
- brandwerendheid hoofddraagconstructie conform
opgave constructeur, adviseur brand en bouwbesluit
2012 afd. 2.10; par. 2.10.1; art. 2.85.

Installaties:
- Ventilatie/ luchtverversing conform Bouwbesluit 2012
afd. 3.6 art. 3.35 en ventilatiestaat adviseur Bouwfysica
en tekeningen adviseur E&W.

Water ing en er conform opgave

adviseur E&W en Bouwbesluit 2012 afd. 6.3 art. 6.11
t/m6.14.

- Verwarming conform opgave adviseur E&W

- Devoorzieningen van elektriciteit zullen zodanig
worden uitgevoerd dat deze voldoen aan NEN1010 bij
lage spanning en NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN
50522, bij hoge spanning.

Br timentering en posities
en d conform opgave
adviseur Bouwfysica en Brandveiligheid

RENVOOI ALGEMEEN:

bestaande wanden

nieuwe lichte scheidingswanden
nieuwe voorzetwanden 135mm
nieuwe metselwerk wanden

nieuwe binnenpui

bestaande deur met draairichting

nieuwe deur met draairichting

plattegrond peilmaat g
afgewerkte begane grondvicer

tow.

doorsnede peilmaat- towv.b

afgewerkte begane grondvioer

T g7

RENVOQI BRAND:

Brand ie met

ruimtebewaking cf. NEN2535, doormelding en
cerificaat cf. art. 6.20 6e lid is niet verplicht
vluchtwegaanduiding (conform NEN3011)
rechtdoor; aangebracht conf. zichtbaarheidseisen
NEN-EN1838

vluchtwegaanduiding (conform NEN3011) naar

conf. zichtbaar

NEN-EN1838

Moodverlichting (conform NEN1838), exacte
positie n.t.b. uit te werken.

Signaalgever, akoestisch

Rookmelder cf. NEN2555

Automatische detector cf. NEN2535

draagbaar blustoestel (6kg/l)

BO
brandscheiding (enkelzijdig) 30WBDBO

[|REGT® BRY

s~ 2-21jdig 30min. brandwerende deur; zelfsluitend

¥——x~  2-zijdig 30min. brandwerende pui;

- bestaande buitenkozijnen, waar noodzakelijk
herstellen en indien nodig vervangen als
bestaand cf. URL 4001 van stichting ERM en
v.v. nieuw schilderwerk in kleur als bestaand
cf. URL 4009 van Stichting ERM;

- lood- en zinkwerk indien noodzakelijk
herstellen en waar nodig vervangen; cf. URL
4011 van Stichting ERM

- glas in lood vensters waar noodzakelijk
herstellen en indien nodig vervangen cf.
bestaand; kapot glas vervangen voor nieuw
monumentenglas; cf. URL 4002 van Stichting
ERM

- bestaand gevelpleisterwerk zacht reinigen cf.
URL 2826-08 van stichting ERM; waar
noodzakelijk herstellen en v.v. nieuw
schilderwerk in kleur als bestaand cf. URL
4009 van Stichting ERM;

- bestaand metselwerk zacht reinigen cf. URL
2826-08 van stichting ERM, waar noodzakelijk
herstellen cf. bestaand cf. URL 4003 van
Stichting ERM;

- bestaand natuursteen zacht reinigen cf. URL
2826-08 van stichting ERM en waar
noodzakelijk herstellen cf. URL 4007 van
Stichting ERM;

- bestaand gevel houtwerk waar noodzakelijk
herstellen en waar nodig vervangen cf.
bestaand cf. URL 4001; v.v. nieuw
schilderwerk in kleur als bestaand cf. URL
4009 van Stichting ERM;

- bestaande dakleien zacht reinigen; kapotte
leien vervangen cf. bestaand; cf. URL 4010
van Stichting ERM

Bestaande wandposities kunnen afwijken van
de werkelijke situatie. De bouwkundig
aannemer diend voor aanvang van de
werkzaamheden de bestaande situatie in het
werk in te meten.

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE
CONTROLEREN

architects

MOEDERSCHEIM
MOONEN

> 0370-DO-DP2-300-doorsneden-v1.1

0370 datum

Pieters

Onderwerp
% projectnaam Herbestemming kerk Overschie  17.03.2022
Constructief ontwerp kerk en kelder/keuken i i
Daturn: Auteur formaat Al+
25-03-2022 Stasch schaal 1:100 s
tekenaar MB ‘www.moederscheimmoonen.nl
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321-078 Petrus Banden kerk
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PRINCIPEDETAIL
DP2.10

schaal 1:5

- 0DS Jansen VISS TV stalen vliesgevel (50x120mm) cf. opgave leverancier in kleur cf. MAK;
- v.v. HR++ doorvalveilig glas;

-naad fussen vliesgevel en kokerprofiel afdichten d.m.v. kit op rugvulling

- geisoleerd stalen sandwichpaneel; buitenzijde gecoat in gelijke kleur als buitenzijde vliesgevel

- zetwerk gecoaf in kleur cf. MAK
- 18mm multiplex

- stalen kokerprofiel t.b.v. horizontale koppeling cf. opgave constructeur;
poedercoafen in kleur cf. MAK; onzichtbaar bevestigd

Koker 200x100x8 mm.

metselwerkgevel.

- 0DS Jansen VISS TV stalen vliesgevel (50x120mm) cf. opgave leverancier in kleur cf. MAK;
- v.v. HR++ doorvalveilig glas;

-naad tussen vliesgevel en kokerprofiel afdichten d.m.v. kit op rugvulling

- 0DS Jansen VISS TV stalen vliesgeveltaatsdeur (50x95mm) (2-vleugelig) in kleur cf. MAK;
-v.v. HR++ doorvalveilig glas;

architects

MOEDERSCHEIM
MOONEN

> 0370-DO-DP2-510-principedetail-10-v1.1

projectnummer 0370 datum
projectnaam Herbestemming Kerk Overschie 17.03.2022
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10
70

Koker 200x100x8 mm.
Met kopplaat en ankers verankeren in
metselwerkgevel.

-stalen gezet paneel; gepoedercoat in

204
204

455

kleur cf. MAK;

- 0DS Jansen VISS TV stalen

25

181

156

'0'0'0""'0""0 <]
Sss
aleteteseteteds
PITEIOITeoer
IRL)

s e R

RHAXK

Pa0a%e%e%0 %220 2000 %e! %
oSodoletels! ;

50

40
150

50

PRINCIPEDETAIL
2. 12

schaal 1:5

50 150 50 40
540

50 150 50

vliesgeveltaatsdeur (50x95mm)
(2-vleugelig) in kleur cf. MAK;
- v.v. HR++ doorvalveilig glas;

- 0DS Jansen VISS TV stalen vliesgevel
(50x120mm) cf. opgave leverancier in
kleur cf. MAK;

- v.v. HR++ doorvalveilig glas;

- kierdichting;

50

L0
150

50

architects
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> 0370-DO-DP2-512-principedetail-12-v1.1
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Stalen consoles
Platen overspannen
HEA100 h.o.h. 1000 mm —{tussen de houten

@ balkjes.
| \ / -dak v.v. substraat en gras;

= R AR ||/‘| U AN R “WMWW/WMM%XMWM% =

gy — g | —— 7 ¢

- stalen consoles HEA100; h.o.h. 1000mm cf. opgave constructeur;

\l/ e BT /:,_._- — e - consoles fthermisch ontkoppelen d.m.v. neopreen;
- = e T N ] * -ruimte fussen consoles vullen met hoogwaardige isolatie Rc=6,3;
———
B 7 |
| o s R ALt = - dakrand v.v. beplating cf. MAK;
e

1370+P "
b.k. kozijn % &
P & : ra— By S S— N S —— T S— T, STy S — W 7 Y r'y
1300+P L E" :u
o.k. overstek e ""‘" - houten regelwerk: 22x4Lmm
- plafond: kermische gevelbeplating;
=}
1180+P = -MHB SL30-ISO stalen kozijn; in kleur cf. MAK;
* - v.v. vast HR++ glas;
b.k. dakvloer F - 120mm hoogwaardige, drukvaste isolatie Rc>6,3 ?
_— - s —_— Y — t— — —— . — . — . —s
il i
- - 2x12,5mm gipskarton v.v. stucwerk; -
- 300mm ihwg betonnen dakvloer cf. opgave constructeur; %
[=ad
=1
~
S
m
- - houten latten 50x95mm; h.o.h. 100mm; houtsoort cf. MAK
880+P
o.k. bouwkundig plafond ‘
PR PR LR, 5 e e B e e e e R e e e [y
i pax 3 Lo
e @ [ ]

s S B == - MOEDERSCHEIM

meestorten (in het

l hart van de wand). M 0 0 N E N

- stalen kolom cf. opgave constructeur

[> 0370-DO-DP2-514-principedetail-14-v1.1

95 500 projectnummer 0370 datum
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P R | N C | P E D E T A l L 122 . 12 » B » opdrachtgever Fam. NN
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Constructief ontwerp funderingsherstel kerk

R-321-078-01a Bijlage 1



Constructief ontwerp funderingsherstel kerk

Voor het constructief
ontwerp van de aan-
sluiting tussen kerk
en kelder zie volgen-
de pagina's.

Ingeschatte positie
van bestaande pa-
len op basis van ar-
chieftekening.

— [Stalen ligger ca. HEB320 I

S Igtaien ligger ca. HEM320 I

[Verdikte vloerdeel d = 600 mm |

Inkassing in wanden. Niet over-
al getekend.

B

|Paa[draagkracht voor funderingsherstel kerk o.b.v. funderingsadvies |

trecan=ta

senteerd.

Het constructief ontwerp van
7| |de kelder is niet hier gepre- | |

e
°

Jo v v 30 imuten |

Schroefinjectiepaal @400 mm
 J Paalbelasting ca. 500 kN

Paalpuntniveau ca. 22,0 m - N.AP.

Schroefinjectiepaal @450 mm
O Paalbelasting ca. 650 kN

Paalpuntniveau ca. 22,0 m - N.AP.

Betonkwaliteit C30/37
Wapening ca. 200 kg/m3

|Middenpalen h.o.h.
ca.3,6m

Md=420*2,5/4 =263 kNm

Whben = 263 *106 /200 = 1315 *
103 mm3

HEB320 toepassen
(Wy=1926x10"3 mm3)

T
T

Nieuwe beton-
vioer d= 300 mm

*

|
|
|

> TR

|

F
wru 009
|

- WW00gE

— 4

Verdikte vloer hoogte

|

| =
S S A

d= 600 mm
._‘IW. =

S B L e S S S
n Rl S

i
i

Ld -

|

TR

Palen langs de ge-

vels h.o.h.ca. 1,5 m

|
| ||

Sonderingen voor opdracht: 02P017423

Schroefinjectiepaal 0,350/0,350/0,350 m

mm.

A
'[[Detail 2 % R
AT
Detail 1

T —F

mik

imu

P= E—

Lokaal dikkere vioer
d=ca. 1150 mm

Md= 850 * 3,2 / 4 = 680 kNm

When = 680 *1076 / 200 = 3400 *
103 mm3

HEM320 toepassen (Wy= 3796
*10"3 mm3)

B ]
| / Detail 4

L

L

(MR,

[Detail 3]

bed

atderol

[ ||

Bestaande

instorten in beton

I

o

Stalen liggers rondom

L

NIEUWE SITUATIE
PLATTEGROND BEGANE GROND

schaal 1:100

metselwerkpenanten
hier moeten gehand-
haafd blijven.

®

Inkassingen b=500 mm h.o.h. ca. 1000

~—1Niet overal getekend. Overal bij de
metselwerkwanden (binnenwanden en ge-
velwanden) en penanten toepassen.

entr E\?A\m:mmg

Pieters

BOUWTECHNIEK

% DKMo001 |DKMo002 |DKM003 | DKM004
Z |-21,00 468 511 538
f 21,50
g |-22,00 401 400 540 425
-

Sonderingen voor opdracht: 02P017423 Schroefinjectiepaal 0,400/0,400/0,400 m
& DKMo001 |DKM002 |DKM003 | DKM004
Z |-21,00 547 597 688
2 |-21,50
2 |-22,00 512 501 662 498
o

Sonderingen voor opdracht: 02P017423 Schroefinjectiepaal 0,450/0,450/0,450 m
% DKM001 | DKM002 | DKM003 | DKM004
E -21,00 677 688 853
2 |-21550
§ -22,00 640 616 783 568
Rl

Onderwerp:

Constructief ontwerp funderingsherstel kerk

Datum:

25-03-2022

Auteur:

Stasch

Project:

321-078 Petrus Banden kerk
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|Paaldraagkracht voor funderingsherstel kerk o.b.v. funderingsadvies |

Sonderingen voor opdracht: 02P017423 Schroefinjectiepaal 0,350/0,350/0,350 m
Overzicht belastingen voor funderingsherstel kerk Y [DKMoo1 | DKM002 | DKM003 | DKMooa
Z |-21,00| 468 511 538
% -21,50|
o E -22,00| 401 400 540 425
| I - ? .
: ; : B Sonderingen voor opdracht: 02P017423 Schroefinjectiepaal 0,400/0,400/0,400 m
\ //,{,LL//% RN 3 [DKM001 | DKM002 | DKM003 | DKM004
] L 11 I —— R Z [-21,00 547 597 688
A_|qd=ca. 135 kN/m (excl. begane grondvioer) |~ = ; m—— 2 |-21,50
e | | 1 1] i i B |-2200 512 501 662 498
i p— °
L | | L\ | — Sonderingen voor opdracht: 02P017423 Schroefinjectiepaal 0,450/0,450/0,450 m
— i =11 I — o — —/— ——t® = | DKMoo1 [ DKMoo2 | DKMoo3 | DKMoo4
= v ; \ —] Z |.21,00] 677 688 853
| | Il — 2
T = ! ¥ % -2f,5o|
45k | — | | — o [2200  es0] 66|  783[  ses
5 ‘ =
o 1. “ S
o N — =1
s = .
8’ ‘, o TR p— 2
a ; 5
s N T —=——rtrr it
E - f- —
< : ¢
= T 7 e i
1281 ;
= e
- e
e ;: S
":V\ o o
\ | |
| L7 S J ¢
| TRy - | | i
‘ =) OPLOT A 1] |
S —t — PR
o1+
w0 g
| Fd = ca. 1000 kN ;
+— - (excl. begane grond- e
vloer) 1 ' il [
RN Al = | =
T i il =% ety 3
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|| ™ | ||
denrer A v :
‘ ‘ [Kolommen Fd = ca. 400 kN | | |
| oL
L] I P M &
|| | | | | [
S ST S |
\ék_%ﬁﬂ
NIEUWE SITUATIE
PLATTEGROND BEGANE GROND
schaal 1:100
Onderwerp:

Constructief ontwerp funderingsherstel kerk
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B Datum: 25-03-2022

M Project: Petrus Banden kerk

| | PijECtﬂf‘:321_078 B raraaf: SE.SC.

Funderingsherstel. Detail 1 bij gevelwanden (dunne delen).

gevelwand
1200 mm :
€3+235- A 50 mm Eventueel isolatie toe-
- > < > passen tussen de beton-
! vloer en de gevelwand
. /_ (niet ter plaatse van de
; inkassingen).
804 100/mm |
.RL 1
afwerkifg i petonvioer 300 mm + NAP | Maaiveld ca. 250mm + NAP
300 mm E N 200 mm
betonvloger : W
2 ] N
300 mm| :
verdikking L 350 mm
betonvtc;sr E WV
600-mm '. Inkassingen b=500 mm h=350 mm
< > h.o.h. ca. 1000 mm.

Isolatie conform opgave
bouwfysisch adviseur.

Schroefinjectie palen @400 mm
Paalpuntniveau 22,0 m - N.A.P.

L 580 mm_ _:
conform fulﬁaering -
inspectiel' i

Vorm van poer o.b.v. fun
deringsinspectie.

Inkassingen door en door maken.

Aanname bestaande palen
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B Datum: 25-03-2022 B rroject: Petrus Banden kerk B Projectnr: 321-078 B Paraar: SE.SC.

Funderingsherstel. Detail 2 bij gevelwanden (dikke delen).

gevelwand
1200 mm d=800 mm - -
= « [ e Eventueel isolatie toe-
~ -1 [ 4 passen tussen de beton-
2/3d 1/3 d /—vlqer en de gevelwand
N (niet ter plaatse van de
P ~ 3 ”
inkassingen).
80 & 100{mm
.RL
afwerkife 4 k. betonvioer 300 mm + NAP Maaiveld ca. 250mm + NAP
300 mm 200 mm
betonvlopr
A
300 mm]
verdikking 350 mm
betonvlosr
" A Inkassingen b=500 mm h=350 mm
mim
P o h.o.h. da. 1000 mm.
~ -
L 580mm_J_
™

Isolatie conform opgave

bouwfysisch adviseur. conform funderings-

inspecti

Vorm van poer o.b.v. fun-
deringsinspectie.

Schroefinjectie palen @400 mm

Paalpuntniveau 22,0 m - N.A.P.
Aanname bestaande palen
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B Datun: 25-03-2022 B rroject: Petrus Banden kerk

Deze kolommen zijn vermoedelijk
van beton of steen.

Een minder brede stalen ligger zou
ook mogelijk zijn. IPE450 i.p.v.
HEB320, breedte 190mm i.p.v.
300mm.

Alternatief is elke kolom op 4 palen te

W Projectnr.

funderen, zie principe volgende pagi-
Ina.
De kolommen kunnen tijdelijk onder-

Fu nderingsherstel. Detail 3 blj kolom. steund worden op de nieuwe palen
\ als dit nodig is. Er zijn dan stempels
‘ (1l ‘ nodig tot de balk boven deze kolom-
B | = men, zie principe volgende pagina.
i kolo;m % 600 mm
<«— >
| volstorten
] | )
80 & 100{mm |
i |
afwerklvs_ b.k. betonvloer 300 mm + NAIP I o ‘
cs. HER320 e
600 m =
verdikte be-
tonvloer
EEEEE
- = ‘ o
o Ca.600mm | \ | ca.600mm
.. So— T T £ t T T T " n
\ ‘ Stalen oplegging :|
‘ i

[Stalen oplegging
|

|
aanname. In

|
controleren.
|

Isolatie conform opgave
bouwfysisch adviseur.

sch
Paglpuntniveau 22,0

roefinjectie palen

Aanname be

Wapening van de :betom.{loe,r loopt door boveh en ondef defstal
v ] |

; |
- Vorm van poer is een I

hetwerkte

ie palen @400

au 22,0 m- N.A.P.

en ]igger. ‘




Kolom funderen op 4 palen om de sparing onder de kolom te beperken.

Al ol o

O |r ; De overspanning van de blauwe ligger is kleiner in dit | =
L | geval, dus het kan kleiner worden en minder breed. %
I

3 B | // \\

O=!
A=l
tre

]
e '
t

W |
[l LN L
NN =N Nk
b :: DP2 /j?’\

L5495
T
i

N wl 8 .

e o: = bt B —
oPpY0.0s | .. & 7,9ma21 A ‘ ‘
gdrderobe H
s.dm2 PEIL

LB ‘[D_M_m

= | b= I

@— =i | HE
= 2 . )

=
| S
N

3N

FUWE CONSTRUCTIE TBV DICHTZETTEN
TRAPGAT EN OPVANGEN BALKEN BALKON

| I
Principe tijdelijke ondersteuning kolommen binnen.

O

e -

- rtempeli p nieu

- www.pietersbouwtechniek.nl
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B Datun: 25-03-2022 B rroject: Petrus Banden kerk B rrojectnr: 321-078 B raraar: SE.SC.

|
| 1 , ||
Funderingsherstel. Detail 4 bij entree.
|
| I
Gevelwand d=
| soomm | | Kolom@600mm |

. b.k.\betonvloer 300 mm + NAP - = - /| Maaiveld ca. 250mm + NAP

|
| i N B
80 d 100fmm | = T i —M:/—volstQNEn
afwerki | ‘ ‘ T BB T | % W
||
|
\

550 mm
lokale ver-
dikking
b Stalen oplegging

Isolatie conform opgave
bouwfysisch adviseur.

lStaIen oplegging

schroefinjectie palen @
Paalpuntniveau 22,0

efi nject‘i =)
untnivea
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Constructief ontwerp aansluiting kerk-keuken

R-321-078-01a Bijlage 1



Constructief ontwerp aansluiting kerk-keuken.

Ingeschatte positie " |Kelderwand d= ca. 300 mm. |
] van bestaande pa-
chieftekening.
~=|Houten damwand |
> | j’ ® ? Bouwput conform advies
| | | r 1 — |geotechnisch adviseur uitvoeren.

Dit deel uitvoerensa-| | | |

men met het funde-

ringsherstel van de ’ ‘ ’7 AL 3
kerk. ——- 77ﬁ o ml g I — N T
| 8 | houten damwand
3 v
% X, - ) ‘ o
iy w2 ! re 3 .—{Voorzieningen mee- — 1L ®
3 nemen om een water-
) dichte aansluiting te
H Det "5‘”‘;";' A il i S gy il kunnen maken. Kel-
— e dervloer en kelder- “|Voor het constructief ontwerp van de
Verdikte betonvioer : = wanden lopen door in —|kelder, zie vorige pagina's.
d= ca. 600 mm. Sy e de eindsituatie.
IEUIP I S L ﬁ .77 77*‘}': —— s D
— —. /|Bestaande schoor- ) A
| B steen opvangen.
o l B | } i ‘
s | |
@—- _ S T ‘ o F 9 | | = —+|l-®
: Voor het constructief ontwerp van | IT i ‘-. ‘
het funderingsherstel van de kerk, ' ' .
& “|zie vorige pagina's. 1. | T —J( 2 g
®— - A = (? [ @
8 A 7
o 1 TIF = :
@_ . - — | ﬁT | AT )
| S DPLO3[ |,
: JE—— .. ; r— ET I
@__m
A
o] P
a -
P

ermtrlee womng

NIEUWE SITUATIE
PLATTEGROND BEGANE GROND

schaal 1:100

Onderwerp:

Constructief ontwerp aansluiting kerk-keuken

a
P I ete rS [;?—:03—2022 ‘ASU;:e;:sch

BOUWTECHNIEK Project.
321-078 Petrus Banden kerk




b.k. afwerking
730 mm + NA

600jmm
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- Datum: 25'03'2022

B rroject: Petrus Banden kerk

Constructief ontwerp aansluiting kerk-keuken

Pieters

25-03-2022

Stésch

BOUWTECHNIEK

321-078 Petrus Banden kerk

B rrojectnr: 321-078

- Paraaf: St.Sc.

ca. 1900 mm

Funderingsherstel. Detail 5: aansluiting kerk-keuken ter plaatse van trap.

Dit deel uitvoeren samen met het funderingsherstel van de kerk.

gevelwand ,
380 mm !

N

tonvioer 300 mm + NAP

verdikte be- <

tonyloer

Tijdelijke koppeling
houten damwand-be-

tonvloer.

Houten damwand om
de bouwput te kun-
nen maken, conform
advies geotechnisch
adviseur. Later ver-
korten om de kelder-
wand met de kerk-
vloer te koppelen.

Peil = 400 mm + NAP

| s

Kerk

van tekeningen architect.

Kelderwand d= ca. 300 mm.

Bovenlijn trap op basis

-

.
.

.40

Bestaande gevelwénd en
1 |
fundering verwijderen
I I
t.p.v. onderdoorgang.

r
1 Vorm van poer o0.b.v. fun-

I
£

-
I

deringsinspectie.

Aanname bestaande palen

Dikte keldervloer d= ca. 400 mm.

Schroefinjectie palen @400 / @450 mm

Paalpuntniveau 22,0 m - N.A.P.

I
E Kelderwand d= ca. 300 mnj.
I

Keuken

b.k. kelderyloer 182 mim - NAP

naad maken v.v.
zwelband en
stortstrips.

Waterdichte stort-

form advies

seur.

Houten damwand con-

geotechnisch advi-
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B Datum: 25 maart 2022 ] Project: Transformatie Petrus Banden kerk, W Betreft: Uitgangspunten en Constructief W Ref: R-321-078-DO-01a
Overschie ontwerp kerk en keuken/kelder

Bijlage 2 Advies Inpijn Blokpoel

Hoi I

Op basis van gegevens van het AHN en wat andere bronnen lijkt het inderdaad niet waarschijnlijk dat de begane
grondvloer van nummer 9 op 1,38 m + NAP ligt.

Het maaiveld aan de voorzijde van de woning loopt op van ca. 0,3 naar ca. 0,6 m + NAP, waarbij de begane grondvioer
waarschijnlijk nog iets lager ligt.

Voor de nieuwe vloer en vloerverdikking hoeft niet dieper te worden ontgraven als het aanlegniveau van de fundering
van de kerk. Hierdoor zal het draagvermogen van het naast gelegen pand niet in negatieve zin worden beinvloed.
Indien het aanlegniveau van de fundering nog wat dieper ligt zal dit geen extra risico vormen, dit werkt juist iets gun-
stiger.

Om de vloerverdikking te kunnen maken is tijdelijk een open bemaling nodig om een droge ontgraving te verkrijgen.
Het invloedsgebied van een open bemaling is doorgaans zeer minimaal, daarnaast wordt nauwelijks beneden de GLG
bemalen waardoor niet de verwachting is dat een negatief effect op de buurpand optreedt. Het is wel belangrijk dat
tijdens de werkzaamheden het pand wordt gemonitord middels deformatiebouten en er een fotografisch voorop-
name wordt verricht.

Op het moment dat het begane grondniveau en aanlegniveau van de fundering van huisnummer 9 goed in beeld is
kunnen we eventueel meer onderbouwde analyse maken en dit verwerken in een aanvullend rapport.

veg 15, Rotterdam

B2-1
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B Datum: 25 maart 2022 | | Project: Transformatie Petrus Banden kerk, W Betreft: Uitgangspunten en Constructief W Ref: R-321-078-D0-0O1a
Overschie ontwerp kerk en keuken/kelder
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et vriendelijke groet,

I
I projectleider geotechniek
T+31499 71792 « M +31 6 21449779 » W www.inpijn-blokpoel.com

ln PlJn INGENIEURS
BLOKPOCL

MEERWAARDE DOOR GRONDIGE KENNIS

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is Inpijn Blokpoel ingeni-
eurs aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handeli enfof beslissi 1 die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht
verstuurde informatie, ongeacht of die informatie is verstrekt in het kader van een aan Inpijn Blokpoel ingenieurs verstrekte opdracht.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden (A.L.U.W. 2015) alsmede de DNR 2005 van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloa-

den via onze website.

Van: IS © ¢ tes.net>

Verzonden: donderdag 27 januari 2022 11:14

Aan: _inpijn-blokpoel.com>
CC: I B @ pieters.net>
Onderwerp: RE: Petrus banden kerk_ funderingsherstel en buurpand

We hebben nog een vraag over de Petrus Banden kerk. Voor het funderingsherstel van de kerk moet er lokaal een dik-
kere vloer gemaakt worden, zie het groen gemarkeerde deel in de schets hieronder. Dus, voor dit deel moet de put

B2-2



Pieters

BOUWTECHNIEK

B Datum: 25 maart 2022 W Project: Transformatie Petrus Banden kerk, WA Betreft: Uitgangspunten en Constructief W Ref.: R-321-078-D0-01a
Overschie ontwerp kerk en keuken/kelder

droog gemaakt worden voor de werkzaamheden. Zijn er maatregelen hiervoor nodig? En zijn er risico’s voor de omge-
ving (i.v.m. het verlagen van het grondwaterniveau)?

- /3;8& R S

Funderingsherstel. Detail 4 bij entree.

£
%

(sevelmand 0
500 mem Sokom @ (00 men

“e——a

We hebben onze vraag van 18 januari telefonisch besproken. In die mail had ik de schets van de huidige situatie van
de funderingen van de kerk en het buurpand gebaseerd op de funderingsonderzoeken van Wareco. Aandachtspunt is
dat het maaiveldniveau t.o.v. N.A.P. in het funderingsonderzoek van het buurpand (uitgevoerd in 2009) niet overeen
komt met de gegevens in het Actueel Hoogtebestaand Nederland, zie schets hieronder. Ik heb in de schets het niveau
van AHN aangehouden en de onderkant van de fundering 1400 mm t.o.v. het maaiveldniveau geschetst. Dit lijkt ons

B2-3



Pieters

BOUWTECHNIEK

W Datum: 25 maart 2022 W Project: Transformatie Petrus Banden kerk, Wl Betreft: Uitgangspunten en Constructief W Ref: R-321-078-DO-01a
Overschie ontwerp kerk en keuken/kelder

constructief logisch, maar we kunnen het op dit moment niet verifiéren. We kunnen dit laten inmeten voordat het
funderingsherstel uitgevoerd wordt als het nodig is. Voorzie jij problemen als de fundering van het buurpand 1m. ho-
ger ligt dan in mijn schets van 18-01-2022?

We kunnen bellen om deze vragen te bespreken.

'volgens AHN-viewer
ica. NAP+350 mm

Met vriendelijke groet,

Pieters

BOUWTECHNIEK

I | I D ift

I picters.net | 0153061137 (direct)
www.pietershouwtechniek.nl | disclaimer | Irn | W%

Het nieuwe sportgebouw Center Court in het Zuid-Limburgse Kerkrade gaat volledig op in het heuvelachtige gebied

B2-4
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B Datum: 25 maart 2022 | | Project: Transformatie Petrus Banden kerk, W Betreft: Uitgangspunten en Constructief W Ref: R-321-078-DO-01a
Overschie ontwerp kerk en keuken/kelder

Van: IIEEE Schoina

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 16:16

Aan: I B > inpijn-blokpoel.com>

cC: I ‘B @picters.net>

Onderwerp: Petrus banden kerk_ funderingsherstel en buurpand

In de Petrus Banden kerk gaan we funderingsherstel toepassen. Bij de gevels maken we een dikkere vloer (d=600
mm), dus er zal bij de gevels relatief veel zand eruit gehaald moeten worden voor het maken van de nieuwe vloer, zie
het overzicht hieronder.

Het buurpand van de kerk is op staal gefundeerd, zie het funderingsonderzoek rapport van het buurpand van Wareco
in de bijlage ter info. Voorzie jij problemen hiermee? Kan er instabiliteit in de grond ontstaan met het gevolg van zak-
kingen bij het buurpand door het weghalen van zand in de kerk?

Hieronder zie je een schetsdetail van het funderingsherstel inclusief de fundering van het buurpand.

Funderingsherstel. Detail 1 bij gevelwanden (dunne delen).
E gevelwand
e €a.235mM 360 mm |  [Eventueel isolatie toe-
< > € < passen tussen de beton-
y ,~—{vioer en de gevelwand
: (niet ter plaatse van de
: inkassingen).
B0 4 100jmm '
afwerkin H.k. betonvioer 300 mm + NAP - Maaiveld ca. 250mm + NAR
300 mm E 200 mm
betonviogr , :
300 mm i
verdikki § 350 mm
betonvlopr ':
£06 mm . | Inkassingen b=500 mm h=350 mm
— h.o.h. ca. 1000 mm.
i Inkassingen door en door rr!,ulmn
580 mm__, '
- 1 N
conform ﬁ.:ﬁaering - B
"‘“""‘_“ﬁ- Vorm van poer o.b.v. fu [ =asis
‘ deringsinspectie.
Isolatie conform opgave
bouwfysisch adviseur. -
Fundering kerk. On-
derkant kespen ca.
o NAP-1200 mm Fundering op staal
Schroefinjectie palen mm buurpand Onderkant
Paalpuntniveau 22,0 m - NAALP. Aanname bestaande palen ca NAP-‘iOOO mm
I
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Hieronder is het overzicht van de situatie.

Pastorie op palen gun
deerd en wordt funde-
ringsherstel toegepast
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T T ST WP
I 1Geel: vioerdikte
_— X T
= d=600 mm. | N\
T o e e e Il
)i igp1 ® il
I{:—. .I P 'r o I = 4'L TH
(SN i FEBI | o4 ,q . .f.. % =
T P m:—:--’rh" |
Buurpand waar- ) s e L /
schijnlijk op staal | 271 s
ff‘.{___.o.i—_
gefundeerd s LAl
= : -'mm y T - Cae
a ROm-NAP. | Y- | 1 'L"‘:::%..
=y "l‘{] .=’ I
ot C3037 i €
aperng ca 200 kgmd o1 = __.c_ —
n oLl
= o b 'or—d
s o=
Med-o-—¢
- Ork
AT EY e
Buurpand op S (P JI
I .....
staal gefundeerd ||} 1 :
A
oo 50| o] doer s
19261043 ‘_1_ : L g Lo L

Met vriendelijke groet,
I Schoina

=)
Pieters
BOUWTECHNIEK

I | N Delft
I picters.net | 0153061137 (direct)
www.pietersbouwtechniek.nl | disclaimer | In | W

Het nieuwe sportgebouw Center Court in het Zuid-Limburgse Kerkrade gaat volledig op in het heuvelachtige gebied
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