Archeologie Rotterdam (BOOR) 1

PROGRAMMA VAN EISEN

Dit Programma van Eisen (BOOR PvE2023234) verwoordt de eisen aan het archeologisch onderzoek
in het plangebied ‘Schiedamsesingel 203 - 205’ te Rotterdam.

LOCATIE ONDERZOEK | Locatie ‘Schiedamsesingel 203 - 205’
Projectnaam ‘Schiedamsesingel 203 - 205’
Plaats Rotterdam
Gemeente Rotterdam

PLAATS BINNEN HET ARCHEOLOGISCH PROCES

Archeologische begeleiding, protocol opgraven KNA 4.1

TE ONDERZOEKEN OBJECT

Vindplaats Complextype(n) Periode(n)

Binnen het plangebied is een - Nederzetting - Late Middeleeuwen B
rijksmonument gelegen, een - Ophogingspakket - Nieuwe tijd
bewaarschool (Stadsarmenschool) met - Afvallagen

onderwijzerswoning (1856, monumentnr.
513782). Volgens de redengevende
omschrijving van het rijksmonument
zouden de bewaarschool en de woning
gedeeltelijk zijn gebouwd op de
fundamenten van de Stadsturfloods. Dit
betreft vermoedelijk de bebouwing die op
de kadastrale kaart van 1811-1832 staat
aangegeven met “magasijn of pakhuis”.
Ophooglagen en resten uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen niet
uitgesloten worden. De kruipruimte wordt
verder verdiept en voor funderingsherstel
worden (buis)palen geplaatst. Vanwege
de civieltechnische werkzaamheden en
de beperkte ruimte is een Archeologische
Begeleiding, protocol Opgraven vereist.

GELDIGHEID PVE

-Een PVE is aan veroudering onderhevig en kan door het betreffende bevoegd gezag op basis van
voortschrijdend inzicht ingetrokken worden. In principe dient een beperkte geldigheid van maximaal 1
jaar aangehouden te worden (gerekend tot het moment van de melding ex art. 5.6 Erfgoedwet);
daarna moet bekeken worden of door voortschrijdend inzicht aanpassingen noodzakelijk zijn.

-Indien het PVE als voorschrift is verbonden aan een vergunning, dan behoudt het PVE zijn geldigheid
voor de duur van de geldigheid van de betreffende vergunning.

-Dit goedgekeurde PVE wordt door het bevoegd gezag ingetrokken indien planwijziging veranderingen
in aard, locatie, omvang en diepte van de verstoringen van de ondergrond in het plangebied dan wel
in het onderzoeksgebied met zich meebrengen.

-In alle gevallen waarin dit PVE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties in de KNA
versie 4.1 van toepassing.




Archeologie Rotterdam (BOOR)

OPSTELLERS PVE |Datum | Paraaf
Instelling Archeologie Rotterdam (BOOR
Auteur PVE Naam
(senior KNA Archeoloog) | Adres 26-09-
2023

Telefoon

E-mail
Controle/goedkeuring PVE | Ngam

26-09-

Adres 2023

Telefoon

E-mail
BOOR-PVE nummer 2023234, versie 26 september 2023
BEVOEGDE OVERHEID | Datum | Paraaf
Instelling Gemeente Rotterdam
Contactpersoon Naam 26-09-

Adres 2023

Telefoon

E-mail
OPDRACHTGEVER Datum Paraaf
Contactpersoon Naam

Adres

Telefoon

E-mail

UITVOERDER ONDERZOEK

Instelling/bedrijf

Nog niet bekend

Contactpersoon

DATUM ONDERZOEK

Start

Nog niet bekend

Geschatte duur
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS PLANGEBIED

Plan- en onderzoeksgebied/Projectnaam

Schiedamsesingel 203 - 205

Gemeente Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Kaartbladnummer (topografische kaart 37H Noord

1:25.000)

RD-codrdinaten plangebied

92.508 / 436.460 (N), 92.515 / 436.457 (O),
92.498 / 436.445 (W), 92.508 / 436.439 (Z)

CMA-/AMK-status

Niet van toepassing

Archis-monumentnummer

Niet van toepassing

Oppervlakte plangebied (gehele project) 477,5 m?
Oppervlakte onderzoeksgebied (kelders) Ongeveer 150 m?
Huidig grondgebruik Bewoning

Onderzoeksmeldingsnummer (voorheen
artikel 46 Monumentenwet)

Nog niet bekend. De opdrachtnemer draagt zorg voor
het aanvragen van het onderzoeksmeldingsnummer
voor dit onderzoek.

AANLEIDING EN MOTIVERING

Aanleiding en
motivering

documenteren.

In het plangebied Schiedamsesingel 203 — 205A en 205B zal funderingsherstel
plaatsvinden. De bestaande kelders worden daarbij iets (machinaal) uitgediept om er
woonruimtes van te kunnen maken. De ontgraving gaat van 1,50 m beneden
maaiveld naar 2,25 m beneden maaiveld. Er wordt gebruik gemaakt van heipalen en
mogelijk moet er grond worden afgevoerd. Aantal vierkante meters per huis bedraagt
rond de 50 m? (150 m? in totaal). Bij de voorgenomen werkzaamheden kunnen
eventueel aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Uitgevoerd
bouwhistorisch onderzoek en archeologische plantoets wijzen namelijk uit dat het
gebied een specifieke archeologische verwachting kent. De combinatie van
archeologische verwachting en de geplande ontgravingswerkzaamheden maakt het
uitvoeren van nader onderzoek noodzakelijk. Hiervoor is een archeologische
begeleiding protocol opgraving van de graafwerkzaamheden de meest efficiénte
methode om de archeologische verwachting binnen het plangebied te toetsen en te

Ten behoeve van de uitvoering van het veldonderzoek heeft Archeologie Rotterdam
(team Beheer en Beleid) een Programma van Eisen opgesteld. Dit PVE voor een
archeologische begeleiding conform protocol opgraving wordt hieronder
gepresenteerd. Het wordt voorafgegaan door een beknopt bureauonderzoek.




Archeologie Rotterdam (BOOR) 4

1. RESULTATEN BEKNOPT BUREAUONDERZOEK

1.1 Inleiding

Het uitvoeren van een bureauonderzoek is de eerste stap in de inventarisatie van archeologische
waarden in het plangebied. Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over
bekende en verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Aan de hand hiervan wordt de
gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied opgesteld. Het Programma van Eisen
wordt hierna gepresenteerd.

1.2 Plangebied en onderzoeksgebied bureauonderzoek

1.2.1 Plangebied

Het plangebied betreft de adressen Schiedamsesingel 203 en 205A en 205B te Rotterdam (circa
477,5 m?). Hier zal funderingsherstel plaatsvinden en worden huidige kelders verder verdiept. Voor de
codrdinaten van het plangebied, zie Administratieve gegevens. De maaiveldhoogte van het
plangebied is circa 0 m NAP.

1.2.2 Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is het plangebied. Voor het veldwerk is het
onderzoeksgebied de drie te verdiepen kelders, circa 150 m2.

1.3 Grondgebruik en verstoringen bodem plangebied

Het plangebied is bebouwd. De huidige kelders reiken tot circa 1,5 m beneden maaiveld. Ten behoeve
van het bureauonderzoek is geen KLIC-melding gedaan, er is geen informatie bekend over eventueel
aanwezige verstoringen als gevolg van de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond
van het plangebied.

1.4 Geplande werkzaamheden

Binnen het plangebied zal funderingsherstel plaatsvinden. De bestaande kelders worden daarbij iets
(machinaal) uitgediept om er woonruimtes van te kunnen maken. De ontgraving gaat van 1,50 m
beneden maaiveld naar 2,25 m beneden maaiveld. Er wordt gebruik gemaakt van (hei)palen en
mogelijk moet er grond worden afgevoerd. Aantal vierkante meters per huis bedraagt rond de 50 m?
(150 m2 in totaal).

1.5 Aandachtspunten

Voor het plangebied zijn de bestaande relevante gegevens geinventariseerd, waarbij onder meer is
gekeken naar archeologische, geologische en historisch-geografische aspecten. De volgende punten
Zijn van belang.

1.5.1 Beleidsinstrumenten

2.5.1.1 Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland

Volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland 2007)
bevinden zich binnen het plangebied geen terreinen van hoge archeologische waarde, geen terreinen
van zeer hoge archeologische waarde en geen terreinen van zeer hoge archeologische waarde
(tevens wettelijk beschermd).
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1.5.1.2 Archeologische Waardenkaart Rotterdam (2005)
Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart van de gemeente Rotterdam staat het plangebied
aangegeven als een zone met een zeer hoge archeologische verwachting (BOOR 2005).

1.5.1.3 Bestemmingsplan Cool

Conform het bestemmingsplan ‘Cool’ geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor
werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 1,5 meter
beneden maaiveld en tevens een terreinopperviak groter dan 100 m2.

1.5.2 Historisch-geografische gegevens

1.5.2.1 Historisch-geografische ontwikkeling Maasmondgebied

Het is ondoenlijk om in deze rapportage in het kort een beeld te schetsen van de historisch-
geografische ontwikkeling van het Maasmondgebied. Dit zou geen recht doen aan de boeiende,
veelzijdige en verrassend vaak tot in detail bekende geschiedenis van het gebied. Om toch een goede
algemene indruk te krijgen van de ontwikkelingen wordt verwezen naar de paragrafen 2.3.9, 2.3.10 en
2.3.11 van de ‘Onderzoeksagenda Archeologie van de gemeente Rotterdam (ROA)’ (Moree, Van
Trierum en Carmiggelt 2018, 24-38).

1.5.2.2 Historisch-geografische ontwikkeling omgeving plangebied

De eerste historische bronnen die vermelden over de nederzetting Rotta dateren uit 1028. Deze
middeleeuwse handelsplaats ging in de 12¢ eeuw verloren als gevolg van overstromingen. De
overstromingen in dit deel van Zuid-Holland werden mede veroorzaakt door het feit dat de 10¢ /11¢
eeuwse ontginningen vanwege de ontwatering van het veen resulteerde in een maaivelddaling,
waardoor het land vatbaarder werd voor overstromingen (Hoek 1973; I1Jsselstijn 2016, 37). Vooral aan
het einde van de 12° eeuw en in de 13¢ eeuw werden in dit deel van Rotterdam daarom van noord
naar zuid een reeks dijken aangelegd. Op en aan deze dijken concentreerde zich vervolgens de
bewoning.

In de loop van de 13¢ eeuw kwam het plangebied binnendijks te liggen met de aanleg van de
Schielands Hoge Zeedijk, waarvan de Westzeedijk en de Schiedamsedijk deel uitmaken. De dijken
Zijn in de loop der tijd uitgebreid en verplaatst. De huidige Schiedamsedijk ligt daardoor niet meer op
de locatie van de historische Schiedamsedijk. Op grond van de kadastrale kaart uit 1811-1832 is op te
maken dat de Schiedamsedijk oorspronkelijk ter hoogte van de oostelijke bebouwing aan de huidige
1¢ Blekerhof, ten oosten van het plangebied, gelegen moet hebben (https://hisgis.nl). De oudste fase
van de dijk, uit circa 1200 zou daar ten westen van kunnen liggen.

Bij de dam in de Rotte, aangelegd rond 1270 op de plaats van de huidige Hoogstraat, ontstond de
stad Rotterdam (Carmiggelt 2016; Carmiggelt en Guiran 1997). In 1358-1360 werd toestemming
verleend voor de aanleg van vesten (singelgrachten) rondom de jonge stad. Rond 1500 kwam aan de
binnenzijde van de gracht een rondom gesloten stadsmuur tot stand. In de 16 eeuw werden de
verdedigingswerken gemoderniseerd en werd de Coolsingel verbreed. Aan het einde van de 16¢ eeuw
werd begonnen met het graven van de Schiedamse Vest, waarlangs de Schiedamse Singel ligt, van
de Binnenweg tot en met het Vasteland. Rotterdam werd toen sterk uitgebreid met de aanleg van de
zogenaamde Waterstad tussen de Blaak en de Nieuwe Maas. Dit had te maken met het feit dat veel
nieuwkomers uit onder meer de zuidelijke Nederlanden zich gedurende de Tachtigjarige Oorlog in
Rotterdam vestigden. Ook werden er, voor die tijd moderne, verdedigingswerken aangelegd met
bolwerken en grachten. De strook grond tussen de gracht en de veel oudere (13® -eeuwse)
Schiedamsedijk werd in 1598 als bouwgrond uitgegeven. Het werd een gebied met een grote variatie
aan bedrijvigheid. Ook werden er pakhuizen en woonhuizen gebouwd. Ten westen van de
Schiedamse Vest bleef het gebied voorlopig hog onbebouwd.



Archeologie Rotterdam (BOOR) 6

1.5.4.3 Historische kaarten en bronnen

Het plangebied bevindt zich nog op één van de weinige kenmerkende en herkenbare plekken van
Rotterdam. Hoewel de vest aan het eind van de jaren ’50 van de twintigste eeuw is gedempt
(https://www.topotijdreis.nl) verraadt het bochtige stratenpatroon de verdedigbare vest. Op kaarten
van Berckenrode uit 1626 (https://stadsarchief.rotterdam.nl, nummer RI-20), van Boxhorn

uit 1632 (https://stadsarchief.rotterdam.nl, nummer RI-22-1), van Blaeu uit 1645
(https://stadsarchief.rotterdam.nl, nummer 1-38) en van Carel Allard uit omstreeks 1700
(Https:/fiiif.lib.harvard.edu/manifests/view/ids:10134962), is de ligging van de Schiedamse Vest en
singel goed te zien. Het plangebied is onbebouwd.

Op de Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Rotterdam, Zuid Holland, sectie A, blad 01
(MINO8176A01; https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl) is op de locatie van het plangebied bebouwing
te zien. De omschrijving bij het perceel A507 luidt magasijn of pakhuis. Op basis van het
bouwhistorisch onderzoek mag verondersteld worden dat het hier gaat om de stadsturfloods van
Rotterdam (Dorman, Pronkhorst en Van Ballegooijen 2023). In de loop der jaren wordt de

kade steeds verder volgebouwd (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties 1990; Uitgeverij Nieuwland 2005).
Op topografische kaarten uit de 20 eeuw is te zien dat de singelgracht aan het eind van de jaren ’50
gedempt is (https://www.topotijdreis.nl).

1.5.3 Geologische gegevens

1.5.3.1 Geologische gegevens regio Rotterdam (naar Hijma e.a. 2009, 15-17)

De regio Rotterdam is gesitueerd in het West-Nederlandse Bekken, een actief depocentre van het
afzettingen van de Rijn en Maas behoren tot de Formatie van Kreftenheye. De overgang van het
laatste glaciaal (Weichselien) naar het huidige interglaciaal (Holoceen) resulteerde in een verandering
van het riviertype van ‘vol’ vlechtend gedurende het Laatste Glaciale Maximum (LGM), circa 21.000
jaar geleden, naar meanderend in het Midden-Holoceen. Ten noorden en zuiden van het LGM-dal van
de Rijn en de Maas vormden zich eolische zanddekken (dekzanden, Formatie van Boxtel, Laagpakket
van Wierden). Tussen 14.500 en 9.000 jaar geleden ontwikkelden zich stroomgordels die de bodem
van het rivierdal verlaagden. Bij vergrote waterafvoer werden dunne lagen siltige klei als leem afgezet
in de komgebieden (Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen). Op het moment dat de verlaging
van de overstromingsvlakte tot een eind kwam in het vroege Holoceen en de rivieren volop gingen
meanderen, nam de sedimentatie van de Laag van Wijchen toe. De stroomgordels uit de periode
Jongere Dryas - Vroeg-Holoceen worden gekenmerkt door diep ingesneden geulen. Aan de
noordoostzijde van de stroomgordels ontstonden tot 15 meter hoge rivierduinen (Laagpakket van
Delwijnen), die gevormd werden door zand dat uit de rivierbeddingen werd geblazen gedurende
perioden van lage waterafvoer (debiet). Een gevolg van vooral het stijgen van de zeespiegel door het
afsmelten van de ijskappen na het LGM was het onderlopen van het Noordzeegebied; de kustzone
met strandwallen en dergelijke verschoof geleidelijk in de richting van de huidige Nederlandse kust.
De stijgende zeespiegel had ook gevolgen op land door de daaruit resulterende stijgende
grondwaterstand. Hierdoor ontstonden hier vanaf het Boreaal moerassen waarin zich veen vormde
(Basisveen Laag, voorheen Basisveen).

Zo’n 9.000 jaar geleden, op de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum, kwam het gebied direct
binnen de mariene invloedssfeer te liggen. Door de holocene transgressie veranderde het Rijn-Maas
riviersysteem in een complex estuarien systeem met frequente stroomgordelverleggingen en
verschillende grote zeegaten. De hiermee geassocieerde getijdenafzettingen worden tot het
Laagpakket van Wormer gerekend (voorheen Afzettingen van Calais). V6or 7.000 jaar geleden
mondde de Rijn in de regio Rotterdam uit, maar tussen 7.000 en 2.000 jaar geleden deed de rivier dat
in de Leidse regio. De Maas mondde gedurende het gehele Holoceen uit in de Rotterdamse regio.

Na de forse landwaartse verschuiving van de zone met fluviatiele sedimentatie in het Laat Boreaal -
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Midden-Atlanticum verminderde de snelheid van de relatieve zeespiegelstijging; sindsdien bleef het
zeeniveau mondiaal gezien ongeveer constant. In de periode na het Atlanticum was het voornamelijk
de verdergaande isostatische bodemdaling die bijdroeg aan de relatieve zeespiegelstijging in
Nederland. Uiteindelijk veranderde na het Midden-Atlanticum het evenwicht tussen het creéren van
bergingsruimte voor het sediment en het aanbod van sediment ten gunste van de laatste en kwam
een eind aan de landwaartse verschuiving van de kustafzettingsmilieus. Dit geschiedde diachroon
langs de kust als een gevolg van variaties in sedimentaanbod. In de volgende millennia sloten de
zeegaten één voor één: in Zuid-Holland onderbraken alleen het Rijn-estuarium bij Leiden en het
Maas-estuarium bij Rotterdam het strandwallensysteem in het kustgebied. Gedurende het Subboreaal
ontwikkelde zich een uitgestrekt veenpakket (Hollandveen Laagpakket, Nieuwkoop Formatie,
voorheen Hollandveen) tussen de riviertakken, lokaal als oligotrofe hoogveenkussens. De mariene
transgressies in het Subatlanticum, met vorming van de Laagpakket van Walcheren (voorheen
Afzettingen van Duinkerke), gaan vanaf de Late Middeleeuwen samen met menselijke activiteiten als
ontginning en indijking van stukken land en het winnen van veen.

1.5.3.2 Geologische gegevens omgeving plangebied

In de nabije omgeving van het plangebied zijn door Archeologie Rotterdam (BOOR) reeds diverse
archeologische onderzoeken uitgevoerd. Twee onderzoek worden nu genoemd.

Het meest recente onderzoek is op circa 220 m ten noorden van het plangebied verricht. De locatie
met toponiem Maasbode, ten oosten en ten noorden van de William Boothlaan, ten zuiden van de
Witte de Withhof en ten westen van de Schiedamse Vest, bevindt zich deels in de oude Vest en deels
op de wal van de Schiedamsesingel (Schiltmans en Van den Berg 2022, zie ook 2.5.4.1 BOOR-
vindplaatsen).

De diepe ondergrond bestaat uit komafzettingen van de Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen.
De intacte top is op 16,98 m - NAP aangetroffen. Hierboven bevindt zich een dunne laag Basisveen
en daarboven zoetwatergetijdenafzettingen van de Formatie van Echteld (top op 15,24 m - NAP).
Daar weer boven bevinden zich stroomgordelzettingen (opnieuw Formatie van Echteld, top op 10,84
m - NAP). Deze wordt afgedekt door komafzettingen van dezelfde Formatie van Echteld (top op 8,38
m - NAP). Hierboven is een pakketveen van de Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
aangeboord (top 6,63 m - NAP). De top van de natuurlijke sequentie bestaat uit komafzettingen van
een jongere fase van de Formatie van Echteld (voorheen Afzettingen van Tiel I-Il, top op 5,62 m -
NAP). Bovenin zijn antropogene pakketten aanwezig.

Op 190 m ten noordoosten van het plangebied, locatie Cooltoren, is een ander archeologisch
booronderzoek uitgevoerd (Van de Meer en Schiltmans 2013). Hier zijn in de diepere ondergrond
voornamelijk komafzettingen aangetroffen. De top is waargenomen op een minimale diepte van 5,16
m - NAP. Op basis van de boorbeschrijvingen bestaat het vermoeden dat de komafzettingen naar
beneden toe over gaan in stroomgordelafzettingen (daterend tussen 5350 en 6300 jaar geleden). Op
de komafzettingen is ook hier een veenpakket van de Formatie van Nieuwkoop aangeboord. Het veen
ligt op een minimale diepte van 3,53 m - NAP. Hierboven zijn in twee boringen
overstromingsafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren en/of de
Formatie van Echteld waargenomen, op een minimale diepte van 4,23 m - NAP. In de
overstromingsafzettingen is sprake van minstens twee fasen. Op de natuurlijke

ondergrond liggen ophogingspakketten, afvallagen en puinlagen met vondstmateriaal, waaronder
aardewerk en keramisch bouwmateriaal, dat gedateerd kan worden in de 16¢ tot 17¢ eeuw. De top van
de intacte antropogene lagen is aangeboord op een minimale diepte van 1,51 m — NAP en zijn 240 tot
291 cm dik. Aan het maaiveld ligt tot slot een (sub)recent geroerd of opgebracht pakket met een
minimale dikte van 220 cm.
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1.5.3.3 Geologische gegevens plangebied

In 2003 is de nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland ingevoerd.? In dit PvE wordt echter
tevens uitgegaan van de oude lithostratigrafische indeling zoals die door de toenmalige Rijks
Geologische Dienst in 1975 is opgesteld.2 De voornaamste reden hiervoor is het voorkomen van
verlies aan gedetailleerde stratigrafische informatie, wat het toepassen van de nieuwe indeling met
zich mee zou brengen.?

Afgaande op de Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000, Kaartblad Rotterdam
West (37 O) is de globale opbouw van de bovenste delen van de bodem in het plangebied als volgt.
Afzettingen van Duinkerke Il op Hollandveen op Afzettingen van Calais en/of Gorkum met
Hollandveen. Het betreffen sA-, A-, Bd- of D-profieltypen met direct onder de bovenste Duinkerke-laag
karteerbare oudere Duinkerke- of Tiel-afzettingen, zonder veentussenlaag

Eén boring, boringnummer 6, van het milieutechnische onderzoek laat een redelijk intacte
bodemopbouw zien (Hereijgers 2021). De boring is uitpandig, voor nummer 205A gezet. De
bovengrond bestaat tot 1,1 m - mv uit matig fijn zand. Daaronder bevindt zich tot 2 m - mv sterk siltige
klei. Dit kan geinterpreteerd worden al Afzettingen van Duinkerke Ill. Onder deze afzettingen bevindt
zich donker grijsbruin, kleiig veen. Dat kan geinterpreteerd worden als Hollandveen.

Een boring 75 m ten oosten van het plangebied toont aan dat het veen door kan gaan tot 5 m - NAP
(DINO boring B37H0646, https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens). Daaronder is een Kleiig
pakket Afzettingen van Calais, Laagpakket van Wormer aanwezig.

Op basis van de stroomgordelkaart van de Universiteit van Utrecht is het plangebied gelegen op de
plek van een fossiele stroomgordel, welke actief is geweest tussen 5350 en 6300 C14-jaren geleden.

1.5.4 Archeologische gegevens

Bekende archeologische waarden in het plangebied
In het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Er is niet eerder archeologisch
onderzoek verricht.

Archeologisch onderzoek en waarden in de directe omgeving van het plangebied
Binnen een straal van 1 km zijn vijf BOOR-vindplaatsen geregistreerd en binnen een straal van 500 m
Zijn vier onderzoeken uitgevoerd.

1.5.4.1 BOOR-vindplaatsen
Binnen een straal van 250 m bevinden zich drie BOOR-vindplaatsen ten noorden van het plangebied.

Vindplaatsnummer 1

BOOR-vindplaatscode(s) 12-94

Archis-vondstmeldingsnummer(s) geen

Archis-ClScode 54053

ARCHIS3 zaakidentificatienr. 2385048100

Toponiem Cooltoren

Plaats Rotterdam

Gemeente Rotterdam

RD-codrdinaten 92.650/436.598

1. Complextype(n) en datering(en) ophoging en baksteen- en tegelindustrie vanaf de 16e-17e eeuw.

2. Complextype(n) en datering(en) twee sporen, een houten bak en een grote gemetselde put zijn typerend voor

verschillende stadia in de bewerking van klei om deze geschikt te maken voor

1 Westerhoff, Wong en De Mulder 2003.

2 Zagwijn en Staalduinen 1975.

3 Archeologie Rotterdam (BOOR) streeft ernaar om in de toekomst in samenspraak met TNO tot een regionale lithostratigrafische indeling
van de holocene afzettingen in het Maasmondgebied te komen, die enerzijds aansluit bij de nieuwe stratigrafische indeling van Nederland en
anderzijds recht doet aan de mate van stratigrafische detaillering, die hier is te verwezenlijken.
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Stratigrafische positie
Diepteligging

Soort onderzoek
Bron(nen)

Vindplaatsnummer 2
BOOR-vindplaatscode(s)
Archis-vondstmeldingsnummer(s)
Archis-ClScode

ARCHIS3 zaakidentificatienr.
Toponiem

Plaats

Gemeente

RD-codrdinaten
Complextype(n) en datering(en)
Stratigrafische positie

Diepteligging

Soort onderzoek
Bron(nen)

Vindplaatsnummer 3
BOOR-vindplaatscode(s)
Archis-vondstmeldingsnummer(s)
Archis-ClScode

ARCHIS3 zaakidentificatienr.
Toponiem

Plaats

Gemeente

RD-codrdinaten

Complextype(n) en datering(en)

Stratigrafische positie
Diepteligging

Soort onderzoek
Bron(nen)

het bakken van plateel en tegels. Ze lagen op het terrein van een
aardewasserij (Nieuwe tijd B).

ophoging, in f op Laagpakket van Walcheren

2 tot 5 m -NAP

verkennend booronderzoek en begeleiding, protocol opgraven
BR545, BR 674

12-106

geen

onbekend

4861372100

Downtown Baan 14-36

Rotterdam

Rotterdam

92.626/436.651

antropogene ophoging, 17¢ — 18 eeuw.

op het overstromingsdek (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van
Walcheren)

De basis is waargenomen op 3,48 m - NAP (4,17 m - mv). De top is
aangeboord op 2,52 m - NAP (3,21 m - mv).

verkennend booronderzoek

BR703

12-112

geen

onbekend

4996327100

Rotterdam Maasbode

Rotterdam

Rotterdam

92.529/436.677

omwalling. Het antropogeen pakket | (kluiterig niveau) kan vermoedelijk
geinterpreteerd worden als de wal aan de buitenzijde van de

Schiedamse Vest. Er zijn vondsten gedaan die gedateerd kunnen worden in
de 17e eeuw of mogelijk zelfs uit de eerste helft van de 17e eeuw. Deze
datering sluit goed aan bij het gegeven dat aan het einde van de 16e eeuw
werd begonnen met het graven van de Schiedamse Vest. De bijbehorende
wal zal ook vanaf deze periode zijn opgeworpen. [BR723, p.39]

ophoging

tussen 6,47 en 4,52 m - NAP (tussen 6,57 en 4,62 m - mv)

verkennend booronderzoek

BR703

1.5.4.2 Archeologische onderzoeken

Bij het eerdergenoemde onderzoek op de locatie Maasbode bij de Schiedamsesingel is in één boring
(boring 5) een kluiterig niveau waargenomen, dat waarschijnlijk geinterpreteerd kan worden als de wal
aan de buitenzijde van de vest (Schiltmans en Van den Berg 2022). De locatie, circa 220 m ten
noorden van het plangebied, is vergelijkbaar met het onderhavige onderzoekslocatie. Direct

boven de wal is in dezelfde boring een tweede antropogeen pakket aangetroffen, dat mogelijk een
jongere ophoging of uitbreiding van de wal betreft. Wellicht kan het pakket zelfs gerelateerd worden
aan het pad of de weg in de top van de wal. Ook zou het ophogingspakket kunnen samenhangen met
de bebouwing, die in de loop van de 17° eeuw aan de buitenzijde van de wal voorkomt. Tot slot is in
boring 2 mogelijk de vulling van een gedempte sloot aangeboord. Deze interpretatie is echter onzeker.

Drie onderzoekslocaties bij Baan en de Hoornbrekersstraat bevinden zich binnen de omwalde stad.
Ter plekke van de Cooltoren is over de resultaten van een archeologische opgraving het volgende te
melden:

Hoewel het archeologisch onderzoek op de locatie Cooltoren bescheiden was van omvang, heeft het
een aantal gegevens opgeleverd die een aanvulling vormen op de historische gegevens met
betrekking tot tegelbakkerij De Bloempot. Een van de conclusies is dat er al eerder majolica en tegels
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werden geproduceerd dan uit de archiefgegevens kon worden opgemaakt. De productie lijkt terug te
gaan tot in het tweede kwart van de 17e eeuw. Of dat vanuit het pand tussen de Schiedamsedijk en
de Leuvehaven gebeurde is niet zeker. Tevens kan geconcludeerd worden dat behalve tegels ook
schotelgoed, in ieder geval in de 17e eeuw, een substantieel onderdeel vormde van de hier gemaakte
producten. Een deel van het productieafval is terecht gekomen op een perceel waar lange tijd de
aardewasserij van De Bloempot lag. De Binnenvest, waaraan de aardewasserij tot circa 1732 lag, is in
1853 gedempt, onder andere met productieafval en plateel- en tegelbakkersklei (Ploegaert 2020).

lets noordelijker dan Cooltoren bevindt zich de locatie Downtown, Baan 14-36. Bij een booronderzoek
is het volgende over archeologische sporen te melden:

In boring 2 is op de natuurlijke ondergrond een antropogeen ophogingspakket aangeboord (BOOR-
vindplaatscode 12-106). Ondanks dat het 96 cm dikke pakket nauwelijks vondsten bevat, bestaat het
vermoeden dat het (in fasen) in de 17e-18e eeuw is opgeworpen, in het kader van de intensieve
stadsuitbreiding in dit deel van Rotterdam. De top, waargenomen op 2,52 m - NAP, is vermoedelijk
aangetast door (sub)recente bodemingrepen (Schiltmans 2020).

Op de locatie Baantoren, iets noordelijker dan Downtown, heeft een verkennend booronderzoek
plaatsgevonden.

Tijdens het veldonderzoek is mogelijk (een deel van) het dijklichaam van de Schiedamse dijk
aangetroffen (BOOR-vindplaatscode 12-108). Op basis van het aantreffen van de dijk wordt de
redelijk hoge tot hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de
Middeleeuwen (vanaf de 12¢/13° eeuw) bijgesteld naar zeer hoog. Behalve (een deel van) het
dijklichaam dan de Schiedamse dijk is in een deel van het plangebied een antropogeen pakket
aangetroffen. Dit pakket is vermoedelijk (in fasen) in de 17¢/18¢ eeuw opgeworpen. De vindplaats
wordt aangeduid met BOOR-vindplaatscode 12-107. De zeer hoge archeologische verwachting voor
vindplaatsen uit de Nieuwe tijd blijft dus gehandhaafd (Van den Berg 2021).

1.5.5 Bouwhistorische gegevens

Het (beknopte) bouwhistorisch onderzoek heeft het volgende aangetoond.

Binnen het plangebied is een rijksmonument gelegen, een bewaarschool (Stadsarmenschool) met
onderwijzerswoning (1856, monumentnr. 513782). Volgens de redengevende omschrijving van het
rijksmonument zouden de bewaarschool en de woning gedeeltelijk zijn gebouwd op de fundamenten
van de Stadsturfloods. Dit betreft vermoedelijk de bebouwing die op de kadastrale kaart van 1811-
1832 staat aangegeven met “magasijn of pakhuis”. Voor een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek
wordt verwezen naar het rapport van Dorman, Pronkhorst en Van Ballegooijen uit 2023.

1.6 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op grond van de verworven informatie over onder meer de historische situatie, de bodemopbouw en
de bekende archeologische waarden in (de omgeving van) het plangebied kan de archeologische
verwachting voor het plangebied worden opgesteld (Tabel 14).

Er geldt een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het Mesolithicum. Stratigrafische
niveaus voor deze periode zijn gevormd onder natte omstandigheden. Het gaat om komafzettingen
van de Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen, veen van de Formatie van Nieuwkoop,
Basisveen Laag en de bovenliggende zoetwatergetijdenafzettingen van de Formatie van Echteld,
Terbregge Laagpakket (voorheen Afzettingen van Gorkum).

4 De tabel vermeldt enkel archeologische perioden die bij de archeologische begeleiding onderzocht kunnen
worden. Oudere periodes vallen buiten de scope van het onderzoek.
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Er geldt een redelijk hoge verwachting voor het Neolithicum. Op een diepte van 11 m onder maaiveld
kunnen stroomgordelafzettingen van de Formatie van Echteld (voorheen Afzettingen van Gorkum) in
de ondergrond aanwezig zijn. Hoogstwaarschijnlijk kunnen deze afzettingen gekoppeld worden aan
de reeds bekende fossiele rivierloop, die in het plangebied actief was tussen circa 6300 en 5350 14C-
jaren geleden. Bij de Maasbode zijn er echter geen duidelijke niveaus waargenomen, zoals
bijvoorbeeld oeverafzettingen. Hierboven worden komafzettingen verwacht van dezelfde Formatie van
Echteld welke een lage archeologische verwachting kennen.

Vindplaatsen uit de Bronstijd werden in het geheel niet verwacht in het plangebied. In deze periode
vond veengroei plaats en waren de bewoningsmogelijkheden beperkt.

De verwachting voor vindplaatsen uit de perioden IJzertijd en Romeinse tijd is laag. Deze vindplaatsen
kunnen in de top van het veen van de Formatie van Nieuwkoop (voorheen Hollandveen) aanwezig
zijn. In de onderzoeken in de directe nabijheid van het huidige plangebied zijn hiervoor geen
aanwijzingen aangetroffen of is de top van het veen verstoord.

Vindplaatsen uit de Romeinse tijd kunnen ook aanwezig zijn in de top van de kleilaag (Formatie van
Echteld (voorheen Afzettingen van Tiel I-11), direct op het veen. Ook hiervoor geldt een lage
archeologische verwachting, omdat verwacht wordt dat dit niveau niet meer intact aanwezig is.

Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de Middeleeuwen tot in de 12¢ eeuw

geldt eveneens een lage archeologische verwachting. Het plangebied ligt in een zone die
onderhevig was aan overstromingen en de bewoning in die periode concentreerde zich langs
veenontwateringskreken en rivieren. Eventueel aanwezige archeologische resten kunnen zich op
oudere overstromingsafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
(voorheen Afzettingen van Duinkerke I/Il) bevinden.

Aangezien het plangebied op de wal van de Schiedamse Vest ligt, aan de Schiedamsesingel, geldt
een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de Late
Middeleeuwen (vanaf 12e/13e eeuw). Deze vindplaatsen kunnen aangetroffen worden op de jongere
overstromingsafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren (voorheen
Afzettingen van Duinkerke IIl). De overstromingsafzettingen kunnen vanaf 4,2 m - NAP verwacht
worden. Het plangebied ligt buiten de 17e eeuwse stadsuitbreiding. Bebouwingsresten kunnen
daarom van na die tijd verwacht worden.

Op basis van de ligging van het plangebied in de 19¢ eeuwse stadsuitbreiding geldt een zeer

hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit

de Nieuwe tijd. Deze vindplaatsen kunnen aangetroffen worden op de jongere
overstromingsafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren (voorheen
Afzettingen van Duinkerke IIl) of in ophogingslagen gerelateerd aan de historische stadsuitbreiding
van Rotterdam. Vindplaatsen uit deze periode kunnen bestaan uit onder meer ophogings- en
bewoningslagen, mogelijk ook funderingen van de Stadsturfloods en kunnen herkend worden aan het
voorkomen van bijvoorbeeld aardewerk, glas, metaal, fosfaat, mest, baksteen en dergelijke. De aard
en omvang ervan kan sterk wisselen. Mogelijk wordt een sloot aangetroffen die ook bij de Maasbode
is waargenomen.
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Datering Archeologische Complextype Stratigrafische positie Omvang Diepteligging -
verwachting NAP
Romeinse tijd laag nederzettingsterreinen top veen (Formatie van divers 2 m en dieper
verkavelingspatronen Nieuwkoop)
overstromingsafzettingen
(oudste fase Formatie
van Naaldwijk
Laagpakket van
Walcheren )
Middeleeuwen laag nederzettingsterreinen overstromingsafzettingen | divers vanaf circa 1,1 m
(tot in de 12° verkavelingspatronen (Formatie van en dieper
eeuw) Naaldwijk Laagpakket
van Walcheren)
Middeleeuwen hoog huiserven, ophogings- overstromingsafzettingen | divers vanafcirca 1,1 m
(vanaf de 12°¢ en bewoningslagen (Formatie van en dieper
eeuw) verkavelingspatronen Naaldwijk Laagpakket
van Walcheren)
Nieuwe tijd zeer hoog Bebouwingsresten, kuilen, | ophogingspakketten op divers vanaf maaiveld

funderingen, putten, goten,
sloot

het Laagpakket van
Walcheren of direct op
het veen

Tabel 1. Gespecificeerde archeologische verwachting plangebied ‘Schiedamsesingel 203-205’,

Rotterdam.

1.7 Aantasting archeologische waarden
De voorgenomen werkzaamheden in het plangebied Schiedamsesingel 203-205 zal gepaard gaan
met grondroerende activiteiten. Hierbij kunnen de eventueel aanwezige archeologische waarden
worden aangetast. Dit geldt voor archeologische waarden uit alle bovengenoemde perioden.

1.8 Besluit
Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de
bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling in
het plangebied zullen worden uitgevoerd, is een archeologische begeleiding noodzakelijk.
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2. PROGRAMMA VAN EISEN VOOR DE ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING, PROTOCOL
OPGRAVEN

2.1. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING PLANGEBIED

Structuren en sporen Verwacht worden diverse ophogingslagen, funderingen, afvallagen,
putten, kuilen en bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen B tot
en met Nieuwe tijd.

Artefacten: anorganisch In het onderzoeksgebied bestaat een verwachting voor het
aantreffen van aardewerk. Daarnaast kunnen bouwmateriaal
(keramiek en natuursteen) en bescheiden hoeveelheden (resten
van) gebruiksvoorwerpen van metaal, natuursteen en glas worden
verwacht.

Artefacten: organisch Te denken valt aan (resten van) gebruiksvoorwerpen van bot, leer
en hout zijn te verwachten. Ook kan constructiehout worden
aangetroffen. De kans op het aantreffen van textiel is klein.

Archeozooblogische en botanische | De verwachting voor het aantreffen van dierlijk bot beperkt. Ook

resten kunnen schelpen, verkoold en onverkoold botanisch materiaal,
visresten, mijten en andere insectensoorten worden verwacht.

Archeologische stratigrafie en Aantropogene ophogingspakketten kunnen direct vanaf de

diepte vondstlagen ontgravingsdiepte verwacht worden.

Gaafheid en Gaafheid

conserveringsomstandigheden Niet bekend.

Conserveringsomstandigheden

De conserveringsomstandigheden zijn onbekend. Het is
aannemelijk dat de conserveringsomstandigheden in de diepere
lagen beter zijn dan de hoger gesitueerde delen.

2.2. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING

Doelstelling

Doel van de archeologische begeleiding is in dit geval ‘het documenteren van gegevens en het
veiligstellen van vondsten en monsters om daarmee informatie te behouden die van belang is voor
kennisvorming van het verleden’.

Onderzoeksvragen

1) Zijn ter plaatse van de ontgravingen grondsporen, structuren of vondsten waarneembaar, en zo ja:
a) wat is de aard en datering ervan?
b) wat is locatie en diepteligging ervan (in cm - maaiveld en in m NAP)?

2) Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de archeologische resten?

3) Wat is de conserveringstoestand van botanische macroresten en zoélogische resten?

4) In geval van bebouwing, waaruit bestaat deze, is er sprake van fasering en hoe laat deze zich

reconstrueren? Zijn er resten of aanwijzingen van de turfloods?

5) Hoe verhouden de resultaten zich tot de archeologische onderzoeken in de directe omgeving?

2.3 UITVOERING ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING

Strategie Opzet veldwerk

De onderzoeksstrategie van de archeologische begeleiding is gericht op
de verwezenlijking van de in hoofdstuk 5 geformuleerde doelen van het
onderzoek en op het beantwoorden van de geformuleerde
onderzoeksvragen. De archeologische begeleiding heeft betrekking op
de geplande graafwerkzaamheden ten behoeve van het verdiepen van
de kelders die de archeologische niveaus zullen bereiken.

Archeologische begeleiding
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De archeologische begeleiding volgt de civieltechnische uitvoering. De
scope van de begeleiding is de geplande ontgraving van de kelders.
Deze ontgraving zal archeologisch worden begeleid conform protocol
opgraving. De civieltechnische werkzaamheden zijn leidend. Indien
archeologische resten zich voordien heeft de archeoloog voldoende tijd
deze resten te documenteren. Indien de nut en noodzaak van het
onderzoek niet in verhouding staat met de inspanning, door bijvoobeeld
minder intacte lagen dan verwacht, vindt overleg plaats met de bevoegde
overheid of het al dan niet (deels) voortzetten van de begeleiding (zie 2.9
wijzigingen).

Selectie vondsten in het veld

De selectie geschiedt volgens, in overeenstemming met Tabel 1: Selectie
in het veld (fase 1) van specificatie PS06 Richtlijnen voor (de)selectie
vondsten van Protocol 4001 Opstellen Programma van Eisen van de
KNA 4.1 Landbodems.

Methoden en technieken
(aanleg vlakken)

- Het graafwerk dient (bij voorkeur) te worden uitgevoerd door een
graafmachinist met ervaring in archeologische werkzaamheden.

- Gedurende het ontgraven wordt, indien mogelijk, systematisch met een
metaaldetector onderzocht op metalen vondsten. Bijzondere vondsten
worden individueel ingemeten.

- Grondsporen worden het voortdurend beoordeeld op een eventuele
monsterneming ten behoeve van paleobotanisch, paleozodélogisch, 4C-
of andersoortig onderzoek. Zo nodig worden de monsters genomen.

- Indien grondsporen zich na aftekenen van het vlak nog niet duidelijk
tonen, moeten deze handmatig worden opgeschaafd voor zij
worden ingekrast.

- Indien van toepassing: wordt het vlak getekend, gefotografeerd, om de
twee meter gewaterpast en geheel afgewerkt (zie onder: Structuren en
grondsporen).

- Indien van toepassing: Het vlak dient zoveel mogelijk volgens de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode of een direct
daarvan afgeleide methode te worden beschreven.

- Indien van toepassing: Bij het afwerken van het vlak dient rekening te
worden gehouden met de eventuele aanleg van een volgend vlak.

Methoden en technieken
(structuren en grondsporen)

- Eventueel in het vlak aanwezige grondsporen worden gecoupeerd,
getekend, gefotografeerd en geheel afgewerkt. In de coupe dient buiten
de grenzen van het grondspoor minstens 10 cm omgevingsmateriaal
zZichtbaar te zijn. Het couperen geschiedt zodanig dat eventuele dieper
liggende archeologica niet of zo min mogelijk worden beschadigd.

- Gedurende het afwerken van de sporen worden deze met een
metaaldetector onderzocht op metalen vondsten.

- Eventuele vondsten uit de sporen worden op een dusdanige wijze
verzameld dat ze koppelbaar zijn aan de sporen. In geval van een
interne stratigrafie binnen de sporen worden vondsten dusdanig
verzameld dat ze koppelbaar zijn aan het juiste stratigrafische niveau.

- Elk grondspoor wordt beoordeeld op een eventuele monsterneming van
de vulling ten behoeve van paleobotanisch, paleozodlogisch, C- of
andersoortig onderzoek. Zo nodig worden de monsters genomen.

- Indien het zeer bijzondere of zeer arbeidsintensieve sporen betreft,
wordt eerst contact opgenomen met de bevoegde overheid en de
opdrachtgever over de te volgen werkwijze.

- Alle constructiehout wordt bemonsterd ten behoeve van
houtsoortbepaling, bewerkingswijze en dergelijke. Van eventueel
vlechtwerkhout en vloerhout worden representatieve selecties
bemonsterd.

Methoden en technieken
(profielen)

- Indien mogelijk wordt een profiel gedocumenteerd om een de
bodemopbouw vast te leggen. Indien vanwege de
civieltechnische werkzaamheden een profiel niet mogelijk is, kan
volstaan worden met profielkolommen op regelmatige afstand.

- Bij het aantreffen van sporen en structuren wordt in zoverre als mogelijk
en zinvol, de stratigrafische ligging in een profiel weergegeven.
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- Indien nodig voor de beantwoording van de onderzoeksvragen kunnen
aanvullende boringen nodig zijn om de diepere lithologische lagen vast
te kunnen stellen.

- Het profiel dient volgens de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB) of een direct daarvan afgeleide
methode te worden beschreven.

- Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt (ook) de
conventionele benaming gebruikt: Afzettingen van Tiel (O, I, Il
en Ill), Hollandveen, Afzettingen van Gorkum (1, Il, Ill en IV) en
dergelijke.

- In het profiel wordt de oxidatie-reductiegrens vastgelegd.

Omgang kwetsbaar
vondstmateriaal

Volgens, in overeenstemming met OS11 en de KNA-leidraad ‘eerste hulp
bij kwetsbaar vondstmateriaal’. Berging van dergelijke artefacten dient in
verband met de vergankelijkheid zo spoedig mogelijk en indien
noodzakelijk onder specialistische begeleiding te geschieden.

Artefacten: anorganisch

- De vondsten die gedurende de werkzaamheden vrijkomen uit de
sporen worden per spoor verzameld.

- Bijzondere vondsten worden individueel ingemeten.

- Indien zeer bijzondere anorganische vondsten worden aangetroffen,
wordt terstond de bevoegde overheid geinformeerd.

- Bakstenen hoeven niet te worden verzameld. Hiervan dienen wel in het
veld de afmetingen in mm (Ixbxd) te worden bepaald en vastgelegd.

Artefacten: organisch

- De vondsten die gedurende de werkzaamheden vrijkomen uit de
sporen worden per spoor verzameld.

- Bijzondere vondsten worden individueel ingemeten.

- Indien zeer bijzondere organische vondsten worden aangetroffen, wordt
terstond de bevoegde overheid geinformeerd.

Archeozodblogische en
botanische resten

- Het onbewerkte botmateriaal dat gedurende de werkzaamheden vrij
komt uit de vondstlaag en sporen, wordt per vondstlaag en per spoor
verzameld.

- De vondstlaag wordt beoordeeld op een eventuele monsterneming ten
behoeve van paleobotanisch, paleozoélogisch, 14C- of
andersoortig onderzoek. Zo nodig worden de monsters genomen.

- Elk grondspoor wordt beoordeeld op een eventuele monsterneming van
de vulling ten behoeve van paleobotanisch, paleozoélogisch, 14C- of
andersoortig onderzoek. Zo nodig worden monsters genomen.

- Vondsten van hout worden beoordeeld op een eventuele
monsterneming ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek. Zo
nodig worden monsters genomen. Voor geselecteerd constructiehout:
zie hierboven onder Methoden en technieken (niet-funeraire structuren
en grondsporen).

Overige resten

Zo nodig worden monsters genomen.

Dateringstechnieken

Determinatie aardewerk en bouwmaterialen. Eventueel dendrologisch
onderzoek op grotere stukken (constructie) hout.

Beperkingen

Op de locatie is sprake van bodemverontreiniging. Er gelden de
veiligheidsmaatregelen volgens de ARBO en CROW.

2.4 EVALUATIE EN UITWERKING ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING EN CONSERVERING

VONDSTEN

Evaluatie

Evaluatie en selectie
materiaal voor uitwerking

De evaluatie heeft tot doel de uitwerking van de begeleiding te plannen

en te (her) begroten. Het is daarvoor van belang dat de verzamelde

gegevens, vondsten, monsters en sporen, worden beoordeeld op hun

geschiktheid voor het beantwoorden van de in dit PvE gestelde

onderzoeksvragen. De volgende werkzaamheden dienen te worden

uitgevoerd:

- Na afloop van de veldwerkzaamheden wordt het onderzoek
geévalueerd met de opdrachtgever en de bevoegde overheid.

- Na afloop van de veldwerkzaamheden dient bij de monsters en de
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vergankelijke vondsten in eerste instantie minimaal te worden gezorgd
voor stabilisering van de staat waarin zij zijn aangetroffen.

- Na afloop van de veldwerkzaamheden worden de vondsten
schoongemaakt/gewassen. Een uitzondering hierop wordt gevormd
door kwetsbaar, te conserveren materiaal dat door een specialist dient
te worden behandeld.

- Na afloop van het veldwerkzaamheden dienen de volgende onderdelen
te worden verwerkt in lijsten en/of kaarten: sporen, structuren, profielen,
vondsten, monsters, hoogtematen en fotomateriaal.

- Na afloop van het veldwerkzaamheden en voorafgaand aan de
uitwerking worden de vondsten per vondstcategorie, grondmonsters per
materiaalcategorie en grondsporen onderworpen aan een waarderend
onderzoek.

- Aan de hand van de waardering worden vondsten, grondmonsters
en grondsporen geselecteerd voor uitwerking en kan een
uitwerkingsplan worden opgesteld.

- Bij de waardering en selectie van de vondsten en monsters en het
opstellen van het uitwerkingsplan dienen vakspecialisten te worden
betrokken.

-Van in ieder geval de volgende vondstcategorieén worden alle vondsten
geselecteerd voor uitwerking: aardewerk, bot, glas, metaal en steen.

- Het product van de evaluatie is een evaluatierapport waarin de
voorlopige resultaten, de waardering en selectie van de uit te werken
vondsten, monsters en sporen met aantallen alsmede het
uitwerkingsplan zijn verwoord. Het evaluatierapport dient een ook een
passage te bevatten waarin met inhoudelijke argumenten uitgelegd
wordt waarom bepaalde vondsten, monster en grondsporen niet zijn
geselecteerd voor uitwerking. Aangezien het plangebied klein in
omvang is, kan in overleg met de bevoegde overheid besloten worden
tot het niet opstellen van een evaluatierapport, indien daarvoor
beargumenteerde redenen voor zijn.

- Het evaluatierapport dient uiterlijk vier weken na afronding van het
veldonderzoek door de opdrachtgever ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de bevoegde overheid.

- De schatting van het te deponeren materiaal dient aan het depot van de
Archeologie Rotterdam te worden doorgegeven.

- Twee weken na afronding van het veldonderzoek dienen de eerste
bevindingen aan Archis te worden gemeld.

Uitwerking, conservering en selectie materiaal voor deponering en verwijdering

Analyse fysische-geografie

- Vermoedelijke is het plangebied door de beperkte ontgraving niet
geschikt voor profielen. Zo toch;

- De analyse van de verzamelde fysisch-geografische gegevens dient
inzicht te verschaffen in het landschap in het plan-/onderzoeksgebied
door de tijd.

- De fysisch-geografische analyse geschiedt aan de hand van de
profielen en de daaraan gekoppelde informatie verkregen uit
bijvoorbeeld 14C-onderzoek en micromorfologisch onderzoek.

Structuren, grondsporen,
vondstspreidingen

- De geselecteerde grondsporen worden op een adequate wijze
geanalyseerd opdat inzicht verkregen kan worden in de functie, de
samenhang en de chronologische en ruimtelijke spreiding van vondsten,
grondsporen en structuren.

Anorganisch en organische
artefacten

- De geselecteerde anorganische en organische vondsten worden per
vondstcategorie onderworpen aan een adequate beschrijving,
determinatie en analyse, waarbij de aspecten vorm/maaksel/materiaal,
functie, herkomst, datering en culturele toewijzing worden belicht.

Archeozodlogische en
botanische resten

- De voor paleo-ecologisch onderzoek geselecteerde monsters worden
behandeld conform Archeologie Leidraad 1 van het CvAK (Carmiggelt
en Schulten 2002) en de KNA-versie 4.1.
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- De geselecteerde paleo-ecologische resten worden per vondstcategorie
onderworpen aan een adequate beschrijving, determinatie en analyse,
waarbij de aspecten culturele toewijzing/datering, voedseleconomie,
ontwikkeling landschap en relatie landschap - bewoning worden belicht.

Beeldrapportage
(voorwerptekeningen, foto’s,
kaarten en dergelijke)

- Bijzondere en/of relevante vondsten dienen te worden getekend en
gefotografeerd. Dit dient op zo’'n wijze te gebeuren dat de tekeningen en
foto’s geschikt zijn voor publicatie. De keuze voor de te tekenen en te
fotograferen vondsten dient op advies van de betreffende specialist te
worden gemaakt.

Beperkingen

De archeologische begeleiding moet onder archeologisch werkbare
omstandigheden worden uitgevoerd. Bij het schrijven van dit PVE is
uitgegaan van ontgraving in droge omstandigheden. Ten aanzien van
bodemverontreiniging dienen de daarvoor geschikte
veiligheidsmaatregelen genomen te worden.

2.5 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING

Conservering en selectie materiaal voor deponering en verwijdering

Selectie materiaal voor
deponering en verwijdering

- Er dient een selectierapport te worden opgesteld waarin een voorstel
wordt gedaan welke vondsten worden gedeponeerd en welke worden
verwijderd. De selectie geschiedt volgens, in overeenstemming met
2 van specificatie PS06 - Richtlijnen voor (de)selectie vondsten van
Protocol 4001 Programma van Eisen, KNA-versie 4.1. Dit
selectierapport wordt - eventueel als onderdeel van het
evaluatierapport - ter goedkeuring voorgelegd aan de depothouder
(/feigenaar). In dit geval het depot Archeologie Rotterdam.

Pas na goedkeuring van het selectierapport door de depothouder
(/feigenaar) kunnen de vondsten en monsters worden gedeponeerd dan
wel op een controleerbare wijze worden verwijderd.

Selectie materiaal voor
conservering

- Er dient een selectierapport te worden opgesteld waarin wordt
vastgelegd welke aan het depot te leveren vondsten en monsters
worden geconserveerd en hoe - aangegeven per vondstcategorie -
de conservering zal worden uitgevoerd. Dit selectierapport wordt -
eventueel als onderdeel van het evaluatierapport - ter goedkeuring
voorgelegd aan de depothouder (/eigenaar). In dit geval het depot van
Archeologie Rotterdam.

- De conservering en/of restauratie dient te worden uitgevoerd door
gespecialiseerd bedrijf.

- In principe worden alle organische en anorganische artefacten die
hiervoor in aanmerking komen geconserveerd en gedeponeerd.

- Er dient een conserveringsrapport te worden opgesteld waarin is
vastgelegd op welke wijze en met welke middelen welke vondsten zijn
geconserveerd.

2.6 RAPPORTAGE ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING

Eindproduct, uitvoeringsperiode |- Het eindproduct van het onderzoek is een standaardrapport
uitwerking en opleveringstermijn | dat voldoet aan de KNA-versie 4.1 - specificatie OS15.
en toetsing concept-/eindrapport | -Het conceptrapport dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4

maanden na afronding van het veldonderzoek, gereed te zijn en
dient ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever en de
bevoegde overheid.

- Het conceptrapport wordt bij voorkeur per e-mail aangeleverd aan
de bevoegde overheid (in dezen Archeologie Rotterdam), met tekst
en afbeeldingen in één bestand (.pdf of .dok).

- Het conceptrapport wordt binnen vier weken na ontvangst
beoordeeld door de bevoegde overheid. Hierbij wordt het
onder meer getoetst aan dit PVE.

-Delen van het rapport als de samenvatting en de verklarende
woordenlijst zijn bedoeld voor de opdrachtgever en zijn de




Archeologie Rotterdam (BOOR)

18

verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Deze delen van het rapport
worden niet getoetst en mogen geen unieke of afwijkende
informatie bevatten.

-Na eventuele noodzakelijke aanvullingen en of aanpassingen zal
het eindrapport worden vervaardigd. Het eindrapport dient zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 maanden na afronding van het
veldonderzoek, gereed te zijn en dient ter beschikking worden
gesteld aan de opdrachtgever en de bevoegde overheid.

-De goedkeuring van het rapport wordt schriftelijk door de bevoegde
overheid medegedeeld aan de opdrachtgever; een kopie van het
schrijven gaat naar de uitvoerder van het onderzoek.

-Het project kan pas na schriftelijke goedkeuring door de bevoegde
overheid van het standaardrapport (inclusief de bewijzen van
overdracht van vondsten en documentatie) worden afgerond.

Inhoud standaardrapport:
aanvullingen op KNA-eisen

-In het standaardrapport worden de geanalyseerde
onderzoeksresultaten met gebruikmaking van de (eventuele)
deelrapporten van de vakspecialisten verwerkt in het licht van de
onderzoeksvragen en geintegreerd in de bestaande kennis van het
gebied.

- De rapporttitel bevat een directe verwijzing naar de gemeente, de
plaats, het plan-/onderzoeksgebied en de uitgevoerde KNA-
onderzoeksfase.

- Het rapport dient een verwijzing te bevatten naar dit PvE en het
PvA. Alle relevante onderdelen daaruit dienen te worden
opgenomen in het rapport.

-In het rapport dienen expliciet het doel en de vraagstelling voor het
onderzoek te worden geformuleerd.

-Het uitgevoerde onderzoek, de resultaten, de analyse en de
conclusie en aanbevelingen dienen toetsbaar en controleerbaar te
zijn; de rapportage dient daarom helder en volledig te zijn en
voorzien van alle relevante informatie. De volgende gegevens
dienen in ieder geval per plan-/onderzoeksgebied aanwezig te zijn:

> Een overzichtskaart met het plan-/onderzoeksgebied en het

gedurende het veldonderzoek onderzochte areaal.

> Een overzichtsprofiel met de aangetroffen hoofdstructuren en

sporen.

> Afbeeldingen (tekeningen en foto’s) van alle vlakken en profielen.

> Detailafbeeldingen (tekeningen en foto’s) van alle structuren,

bijzondere en/of relevante sporen en vondsten.

> Lijsten met alle sporen en alle vondsten

- Alle kaarten en afbeeldingen dienen voorzien te zijn van de
begrenzing van het plan-/onderzoeksgebied.

-De in rapport opgenomen kaart of kaarten dienen te voldoen aan
de algemene cartografische standaarden. Kaarten horen
schaalvast te worden afgedrukt op een gebruikelijke en relevante
schaal.

- Het rapport dient een overzicht van alle geraadpleegde literatuur en
bronnen te bevatten, inclusief kaarten, digitale bronnen en
geraadpleegde archieven, instellingen en personen.

Verschijning en oplage rapport
en/of specialistisch deelrapport

-Het standaardrapport wordt in het Nederlands geschreven.

- Het standaardrapport kan worden opgemaakt in de huisstijl van de
opdrachtnemer.

-Het standaardrapport, inclusief de bewijzen van overdracht van
vondsten, monsters en documentatie, zal na goedkeuring door de
bevoegde overheid in drievoud aan de opdrachtgever worden
Daarnaast dienen er tevens exemplaren te worden verstuurd naar
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (1x), de provincie Zuid-
Holland (1x), de universiteitsbibliotheken in Nederland (elk 1x), de
Koninklijke Bibliotheek (1x) en Archeologie Rotterdam (BOOR) (1x).

Archismelding

Uiterlijk twee maanden na goedkeuring van het standaardrapport
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(vondstmelding)

dienen de onderzoeksgegevens aan Archis te worden gemeld.

Beperkingen

Geen

2.7 DEPONERING

Eisen betreffende depot
(vondsten en monsters
en
onderzoeksdocumentatie)

-Vondsten en monsters dienen, na goedkeuring van het
standaardrapport door de bevoegde overheid, te worden
overgedragen aan het depot van Archeologie Rotterdam.

Dit dient uiterlijk twee jaar na afronding van het onderzoek te
geschieden op basis van de KNA-versie 4.1 en van de voor dit
depot gelden eisen.

-De originele onderzoeksdocumentatie dient, na goedkeuring van
het standaardrapport door de bevoegde overheid, analoog en/of
digitaal te worden geleverd aan het depot van Archeologie
Rotterdam. Dit dient uiterlijk twee jaar na afronding van
het veldonderzoek te geschieden op basis van de KNA-versie 4.1
en op voorwaarden van dit depot.

-Geef aan uit welke analoge en (indien aanwezig) digitale producten
de projectdocumentatie bestaat en uit welke bouwstenen deze
producten zijn opgebouwd. De gebruikte bouwstenen, hun
inhoudelijke en technische invulling en de onderlinge relaties
tussen de bouwstenen dienen te worden toegelicht. Voeg
eventueel een bouwsteen-productmatrix toe (zie KNA 4.1 Bijlage I.
Bouwstenen, 18).

-In de documentatie dient een bewijs van deponering van de digitale
data aan het Elektronisch Depot voor de Nederlandse Archeologie
(EDNA) te zijn opgenomen (bijvoorbeeld in de vorm van een print
van de aanmelding of verwijzing naar de persistent identificeer).

Te leveren product

- Het eindproduct van het onderzoek is een standaardrapport dat
voldoet aan de KNA-versie 4.1 en aan de in hoofdstuk 9
genoemde bepalingen. In het rapport worden de geanalyseerde
onderzoeksresultaten met gebruikmaking van de (eventuele)
deelrapporten van de vakspecialisten verwerkt in het licht van de
onderzoeksvragen en geintegreerd in de bestaande kennis van
het gebied.

- Bij het standaardrapport horen bewijzen (af te geven door het
depot van Archeologie Rotterdam.) van overdracht van
vondsten, monsters en onderzoek documentatie.

Beperkingen

Geen

2.8 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN

Uitvoeringscondities veldonderzoek en personele randvoorwaarden

Uitvoeringscondities
veldonderzoek

- Direct na het verstrekken van de opdracht levert de opdrachtgever
aan de opdrachtnemer een digitale topografische kaart waarin het
onderzoeksgebied kan worden geprojecteerd.

- Direct na het verstrekken van de opdracht levert de opdrachtgever
de milieutechnische gegevens van het terrein, zoals de informatie
met betrekking tot de mate van bodemverontreiniging.

Personele randvoorwaarden

-De omvang van het veldteam, alsmede de inzet van materieel en
materiaal (kraan en dergelijke) dient gericht te zijn op een zo
beperkt mogelijke duur van het veldonderzoek met behoud van
archeologische kwaliteit.

- Het veldonderzoek wordt aangestuurd door de projectleider, een
KNA-archeoloog Ma met aantoonbare (en aan de hand van
onderzoeksrapportages en/of artikelen toetsbare) ervaring in de
holocene archeologie

- Het veldteam bestaat uit (minimaal) een KNA-archeoloog.
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-Vooraf verstrekt de opdrachtnemer aan de bevoegde overheid
een namenlijst van het in te zetten personeel, met in het kort de
relevante ervaring.

-De analyse van het vondstmateriaal dient te worden uitgevoerd door
specialisten met aantoonbare ervaring met de desbetreffende
materiaalgroep.

Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie

Kwaliteitsbewaking, toezicht en
overleg voorafgaand aan de
uitvoering van het veldonderzoek

- Voor de start van het veldonderzoek en gedurende het
veldonderzoek, de evaluatie, de uitwerking en de rapportage dienen
overlegmomenten te worden gepland met de opdrachtgever en de
bevoegde overheid. De overlegmomenten dienen in het PvA te
worden vastgelegd.

-Voorafgaand aan de uitvoering van het veldonderzoek dient het
Plan van Aanpak te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid.
De bevoegde overheid toetst het PvA aan voorliggend PVE.

- De uitvoerdatum en duur van het veldonderzoek dient in overleg
met de opdrachtgever te worden vastgesteld.

- De start en de duur van het veldonderzoek dienen te worden
gemeld aan de bevoegde overheid.

Kwaliteitsbewaking, toezicht en
overleg gedurende de uitvoering
van het veldonderzoek

- De projectleider dient toezicht te houden op de uitvoering van alle
werkzaamheden en is verantwoordelijk voor het archeologisch
veldwerk, de documentatie van de gegevens en de samenstelling
van het onderzoeksteam.

- De voortgang en interpretaties in het veld dienen dagelijks te
worden besproken tussen de projectleider en de KNA-archeoloog
BA/Senior veldtechnicus.

Dit dient te worden vastgelegd in dag- of weekrapport(en).

- De opdrachtnemer dient te allen tijde ter beschikking te staan om
de opdrachtgever en de bevoegde overheid van informatie en
advies te voorzien.

- De opdrachtnemer dient aan de bevoegde overheid aan te geven in
welke gevallen sprake is van meerwerk (bijvoorbeeld bij de
aanwezigheid van een graf/graven) en minderwerk (bijvoorbeeld
als delen van het onderzoeksgebied zijn verstoord).

- Indien gedurende het veldonderzoek archeologische resten worden
aangetroffen waarvan de omvang, aard of complexiteit niet was
voorzien, wordt direct contact opgenomen met de opdrachtgever,
bevoegde overheid en depothouder. In overleg met deze
instellingen zal de te volgen strategie worden bepaald.

Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen

Overige randvoorwaarden en
aanvullende eisen
(algemeen)

- Gedurende het gehele proces van veldonderzoek en het proces van
vondstverwerking tot en met deponeren worden ten behoeve van
de bevoegde overheid foto’s gemaakt met het oogmerk om te
dienen voor educatieve en publicitaire activiteiten.

- De communicatie met betrekking tot het gehele project - vanaf
voorbereiding tot en met rapportage/presentatie - ligt geheel in
handen van de bevoegde overheid.

- De externe communicatie over het archeologisch onderzoek vindt
niet plaats zonder goedkeuring van de bevoegde overheid. De
bevoegde overheid houdt zich het recht voor om zelfstandig te
communiceren over de archeologische aspecten van dit project.

[2.9

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE

Wijzigingen tijdens het
veldonderzoek

- Indien gedurende de ontsluiting van het onderzoeksterrein blijkt
dat het opgestelde PvE onvoldoende aansluit bij de situatie in het
veld of indien op grond van voortschrijdend inzicht gedurende het
veldonderzoek aanpassingen of wijzigingen in de strategie of
werkwijze wenselijk of noodzakelijk worden, dient de
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opdrachtnemer in overleg te treden met de opdrachtgever en de
bevoegde overheid.

De bevoegde overheid oordeelt in deze gevallen of het onderzoek
In de oorspronkelijke opzet verder kan worden uitgevoerd of dat
het PvA dient te worden geactualiseerd.

- Opdrachtnemer, opdrachtgever en bevoegde overheid dienen bij
actualisering van het PvA afspraken te maken over de daarmee
samenhangende wijzigingen in de planning van de
werkzaamheden alsmede over eventueel meer- of minderwerk.

- Alle wijzigingen in het vastgestelde PVE dienen aantoonbaar te
worden geregistreerd in het PvA.

- Indien het veldonderzoek niet door aanpassing of wijziging van
het PvA kan worden voortgezet, wordt de opdrachtgever door de
bevoegde overheid geinformeerd over de consequenties en het
nieuw te volgen proces. Hierbij valt te denken aan het opstellen
van een nieuw PVE.

- De opdrachtnemer dient te allen tijde ter beschikking te staan om
de opdrachtgever en het bevoegd gezag van informatie en advies
te voorzien.

Belangrijke wijzigingen Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde
aantoonbaar voorgelegd aan de bevoegde overheid en de
depothouder (/eigenaar).

- Afwijking van de archeologische verwachting.

- Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode.

- Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden.

- Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten.

- Significante afwijkingen van verwacht vondstmateriaal/vondsten
(hoeveelheid, soorten materialen, soorten voorwerpen, type
conservering).

- Wijzigingen die (de)selectie en conservering van vondsten

beinvioeden.
Procedure van wijziging tijdens | Indien ten aanzien van de vraagstellingen, methodiek, deponering,
uitwerking, deponering en conservering van vondsten of rapportage ingrijpende wijzigingen
conservering optreden, dient dit tijdig met de opdrachtgever, de bevoegde

overheid en de depothouder te worden besproken.
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Archeologie Rotterdam (BOOR)

BIJLAGE 4. Referentietabel te verwachten aantallen vondsten

REFERENTIETABEL TE VERWACHTEN AANTALLEN VONDSTEN EN MONSTERS

Late Middeleeuwen B / Nieuwe
tijd

- ophogingslagen, afvallagen en
bewoning

Vondstcategorie

Verwachte
aantallen (N)

Aardewerk 100
Bouwmateriaal 50
Metaal (ferro) 10
Metaal (non-ferro) 5
Slakmateriaal 5
Vuursteen -
Overig natuursteen 10
Glas 10
Menselijk botmateriaal onverbrand -
Menselijk botmateriaal verbrand -
Dierlijk botmateriaal onverbrand 20
Dierlijk botmateriaal verbrand -
Visresten -
Schelpen -
Hout 10
Houtskool(monsters) 5
Textiel

Leer 5
Submoderne materialen 25
Monstertype Verwachte

aantallen (N)

Algemeen biologisch monster (ABM)

2

Algemeen zeefmonster (AZM)

2

Pollen, diatomeeén en andere
microfossielen

Monsters voor anorganisch chemisch
onderzoek

Monsters voor micromorfologisch
onderzoek

Monsters voor luminescentiedatering
(OSL)

Monsters voor koolstofdatering (**C)

DNA

Dendrochronologisch monster

In bovenstaande tabel gaat het om geschatte aantallen vondsten en monsters.
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Bijlage 1. Rotterdam, Schiedamsesingel 203 - 205. Ligging plangebied. Ligging plangebied.
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Bijlage 2. Rotterdam, Schiedamsesingel 203 - 205. Locatie onderzoeksgebied.
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Bijlage 3. Rotterdam, Schiedamsesingel 203 - 205

. Kaart van 1811-1832.




	Bijlage 1 plangebied
	Bijlage 2 plangebied
	Bijlage 3 1811



