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principedetails
Rijnkade Codrico Veldblok

Projectnummer
2021

Projectnaam
Rijnkade Codrico Veldblok

Datum
14-12-2023

Opdrachtgever
RED Company



OV.V.0500.H horizontaal details

OV.V.0500.V verticaal details

ID

H.100.01

H.104.01

H.104.02

H.104.03

H.121.01

V.501.01

V.501.02

V.501.03

V.501.04

V.501.05

V.502.0ba

V.502.02b

V.502.03

V.502.04

V.503.01

V.503.02

V.504.01

Onderwerp

commercieel, kz standaard

toren, standaard penant

toren, loggia's

toren, kozijn - binnenwand aanlsuiting

toren, standaard penant verd. 21-23

commercieel, terreinaansluiting

toren, kz standaard

toren, kz standaard verd. 21-23

toren, dakrand

hoofdtoegang, terreinaansluiting

toren, principe loggia

toren, principe loggia t.p.v. penant

schacht principe, gang en appartement

schacht principe, appartement en appartement

terras amenities, toegang

terras amenities, dakrand

trappenhuis - vluchttrap

Datum

15-09-2023

15-09-2023

15-09-2023

29-11-2023

15-09-2023

15-09-2023

15-09-2023

15-09-2023

15-09-2023

27-10-2023

15-09-2023

15-09-2023

15-11-2023

15-11-2023

15-09-2023

15-09-2023

27-10-2023

Datum
wijziging A

15-11-2023

15-11-2023

-

-

15-11-2023

15-11-2023

15-11-2023

15-11-2023

15-11-2023

14-12-2023

15-11-2023

15-11-2023

-

-

15-11-2023

15-11-2023

-

Datum
wijziging B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29-11-2023

29-11-2023

-

-

-

-

-

Datum
wijziging C

14-12-2023

14-12-2023

Gepubliceerd Schaal

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10
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V.501.02

V.501.03

V.501.04

H.104.01

H.100.01

H.121.01

V.501.01

Peil

BK 3.900 eerste verdieping 1

BK 6.900 tweede verdieping 2

BK 9.900 derde verdieping 3

BK 12.900 vierde verdieping 4

BK 15.900 vijfde verdieping 5

BK 18.900 zesde verdieping 6

BK 21.900 zevende verdieping 7

BK 24.900 achtste verdieping 8

BK 27.900 negende verdieping 9

BK 30.900 tiende verdieping 10

BK 33.900 elfde verdieping 11

BK 36.900 twaalfde verdieping 12

BK 39.900 dertiende verdieping 13

BK 42.900 veertiende verdieping 14

BK 45.900 vijftiende verdieping 15

BK 48.900 zestiende verdieping 16

BK 51.900 zeventiende verdieping 17

BK 54.900 achttiende verdieping 18

BK 57.900 negentiende verdieping 19

BK 60.900 twintigste verdieping 20

BK 63.900 eenentwintigste verdieping 21

BK 66.900 tweeentwintigste verdieping 22

BK 69.900 drieentwintigste verdieping 23

BK 72.900 Dak 24

BK 75.900 Dak 25

303030303030 30

V.502.02a

H.104.02 V.502.02b

V.503.01

V.501.01 Peil

BK 3.900 eerste verdieping 1

BK 6.900 tweede verdieping 2

BK 9.900 derde verdieping 3

BK 12.900 vierde verdieping 4

BK 15.900 vijfde verdieping 5

BK 18.900 zesde verdieping 6

BK 21.900 zevende verdieping 7

BK 24.900 achtste verdieping 8

BK 27.900 negende verdieping 9

BK 30.900 tiende verdieping 10

BK 33.900 elfde verdieping 11

BK 36.900 twaalfde verdieping 12

BK 39.900 dertiende verdieping 13

BK 42.900 veertiende verdieping 14

BK 45.900 vijftiende verdieping 15

BK 48.900 zestiende verdieping 16

BK 51.900 zeventiende verdieping 17

BK 54.900 achttiende verdieping 18

BK 57.900 negentiende verdieping 19

BK 60.900 twintigste verdieping 20

BK 63.900 eenentwintigste verdieping 21

BK 66.900 tweeentwintigste verdieping 22

BK 69.900 drieentwintigste verdieping 23

BK 72.900 Dak 24

BK 75.900 Dak 25

30 30 30 30 30

detailoverzicht noordwestgeveldetailoverzicht noordoostgevel
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V.503.02V.503.01

V.501.05

V.503.01

V.503.01

Peil

BK 3.900 eerste verdieping 1

BK 6.900 tweede verdieping 2

BK 9.900 derde verdieping 3

BK 12.900 vierde verdieping 4

BK 15.900 vijfde verdieping 5

BK 18.900 zesde verdieping 6

BK 21.900 zevende verdieping 7

BK 24.900 achtste verdieping 8

BK 27.900 negende verdieping 9

BK 30.900 tiende verdieping 10

BK 33.900 elfde verdieping 11

BK 36.900 twaalfde verdieping 12

BK 39.900 dertiende verdieping 13

BK 42.900 veertiende verdieping 14

BK 45.900 vijftiende verdieping 15

BK 48.900 zestiende verdieping 16

BK 51.900 zeventiende verdieping 17

BK 54.900 achttiende verdieping 18

BK 57.900 negentiende verdieping 19

BK 60.900 twintigste verdieping 20

BK 63.900 eenentwintigste verdieping 21

BK 66.900 tweeentwintigste verdieping 22

BK 69.900 drieentwintigste verdieping 23

BK 72.900 Dak 24

BK 75.900 Dak 25

30 30 30 30
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BUITEN

COMMERCIEEL COMMERCIEEL

A
s

A
s

CONSTRUCTIE
- 300 mm i.h.w.g. beton conf. opg. constructeur,
woningscheidend

BUITENGEVEL (BU-BI)
- natuursteen gevelbekleding, ophanging i.o.m.
leverancier
- geventileerde spouw
- waterkerende dampopen folie
- 220 mm HSB v.v. minerale wol
- dampremmende folie
- 12 mm multiplex
- 12,5 mm gipsplaat

BUITENKOZIJN
U-waarde conf. opg. bouwfysisch adviseur,
draaidelen conf. plattegrond, aluminium kozijn
(Schüco AWS75 o.g.) v.v. HR++-beglazing, kleur en
afwerking conf. KMST

As

As

Rc ≥ 4,7 m2K/W
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1.300

A
s

As

As

A
s

CONSTRUCTIE
- 300 mm i.h.w.g. beton conf. opg. constructeur,
woningscheidend

BUITENGEVEL (BU-BI)
- bio-composiet gevelbekleding, ophanging i.o.m.
leverancier
- geventileerde spouw
- waterkerende dampopen folie
- 220 mm HSB v.v. minerale wol
- dampremmende folie
- 12 mm multiplex
- 12,5 mm gipsplaat

BUITENKOZIJN
U-waarde conf. opg. bouwfysisch adviseur,
draaidelen conf. plattegrond, aluminium kozijn
(Schüco AWS75 o.g.) v.v. HR++-beglazing, kleur en
afwerking conf. KMST

BUITEN

WONING A WONING B

BALUSTRADE
- Volglazen frans balkon, glas ingeklemd in
zijproǣielen, afgewerkt proǣielen overeenkomstig
kozijnen, montage op kozijn i.o.m. leverancier

60

Rc ≥ 4,7 m2K/W
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80
220

25
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80
220

25

325

WONING A

SCHUIFPUI
U-waarde conf. opg. bouwfysisch adviseur,
schuifrichting conf. plattegrond, aluminium kozijn
(Schüco AWS75 o.g.) v.v. HR++-beglazing, kleur en
afwerking conf. KMST

BUITENGEVEL (BU-BI)
- aluminium gevelbekleding, geproǣileerd,
ophanging i.o.m. leverancier
- geventileerde spouw
- waterkerende dampopen folie
- 220 mm HSB v.v. minerale wol
- dampremmende folie
- 12 mm multiplex
- 12,5 mm gipsplaat

Rc ≥ 4,7 m2K/WRc ≥ 4,7 m2K/W

ruim
tescheidende wand

aǣhankelijk van indeling

10
0
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60

1.50
0

10
0

10
60

1.50
0

BUITEN

LOGGIA

BALUSTRADE
- Lamellenhekwerk conf. KMST samengesteld uit
kokers 60 x 20 (boven- en onderregel) en stalen
strips 60 x 10 (balusters), montage i.o.m.
leverancier
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BINNENWAND
Metalstud wand

BUITENGEVEL (BU-BI)
- bio-composiet gevelbekleding, ophanging i.o.m.
leverancier
- geventileerde spouw
- waterkerende dampopen folie
- 220 mm HSB v.v. minerale wol
- dampremmende folie
- 12 mm multiplex
- 12,5 mm gipsplaat

BUITENKOZIJN
U-waarde conf. opg. bouwfysisch adviseur,
draaidelen conf. plattegrond, aluminium kozijn
(Schüco AWS75 o.g.) v.v. HR++-beglazing, kleur en
afwerking conf. KMST

BALUSTRADE
- Volglazen frans balkon, glas ingeklemd in
zijproǣielen, afgewerkt proǣielen overeenkomstig
kozijnen, montage op kozijn i.o.m. leverancier

SLAAPKAMER SLAAPKAMER

BUITEN

Aluminium zetwerk cf. KMST

Projectnummer
2021

Projectnaam
Rijnkade Codrico Veldblok

Datum
15-09-2023

Onderwerp
toren, kozijn - binnenwand aanlsuiting

Fase
OV

Schaal
1:10

Opdrachtgever
RED Company

Revisie Datum Status
DEFINITIEF H.104.03-

oǤice@powerhouse-company.com
www.powerhouse-company.com

29-11-2023



67
5

10
0

77
5

150150

300

67
5

10
0

77
5

32
5

10
0

14
5

80

260650650260
910 910

1.820

45
0

A
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As

As

A
s

CONSTRUCTIE
- 300 mm i.h.w.g. beton conf. opg. constructeur,
woningscheidend

BUITENGEVEL (BU-BI)
- aluminium gevelbekleding, ophanging i.o.m.
leverancier
- geventileerde spouw
- waterkerende dampopen folie
- 220 mm HSB v.v. minerale wol
- dampremmende folie
- 12 mm multiplex
- 12,5 mm gipsplaat

BUITEN

WONING A WONING B

BUITENKOZIJN
U-waarde conf. opg. bouwfysisch adviseur,
draaidelen conf. plattegrond, aluminium kozijn
(Schüco AWS75 o.g.) v.v. HR++-beglazing, kleur en
afwerking conf. KMST

BALUSTRADE
- Volglazen frans balkon, glas ingeklemd in
zijproǣielen, afgewerkt proǣielen overeenkomstig
kozijnen, montage op kozijn i.o.m. leverancier
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Rc ≥ 4,7 m2K/W
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DAKRAND
- Steenachtige dakafdekker overeenkomstig
gevelafwerking

1.0
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5
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60

b.k. balustrade
38.305
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1.0

0
5

BUITEN TERRAS

As

BALUSTRADE
- Lamellenhekwerk conf. KMST samengesteld uit
kokers 60 x 20 (boven- en onderregel) en stalen
strips 60 x 10 (balusters), montage i.o.m.
leverancier
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b.k. terras
37.105

b.k. gevelband
37.300
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Rc ≥ 6,3 m2K/WRc ≥ 2,5 m2K/W

As

BALKON

BUITENGEVEL (BU-BI)
- steenachtige gevelbekleding, ophanging i.o.m.
leverancier
- geventileerde spouw
- 120 mm hoogwaardige isolatie op minerale basis
- 300 mm i.h.w.g. beton

WONING A

Rc
 ≥

 4
,7

 m
2K

/W

TERRAS (BO-BE)
- 22 mm terrasafwerking composiet n.t.b. op
terrasdragers
- 2-laags bitumineuze dakbedekking
- ø145 mm PIR-afschotisolatie
- 300 mm i.h.w.g. beton
- 60 mm PIR-isolatie
- houten plafond cf. KMST, ophanging i.o.m.
leverancier

BUITENGEVEL (BU-BI)
- bio-composiet gevelbekleding, ophanging i.o.m.
leverancier
- geventileerde spouw
- waterkerende dampopen folie
- 220 mm HSB v.v. minerale wol
- dampremmende folie
- 12 mm multiplex
- 12,5 mm gipsplaat

Rc
 ≥

 2
,5

 m
2K

/W
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TRAPPENHUIS

BALUSTRADE
- stalen koker 60 x 60
- montage i.o.m. leverancier

PREFAB TRAP
- prefab beton bordes
- met schrobranden
- vv. antislip motief

TRAPPENHUIS

PREFAB TRAP
- prefab beton trap
- zonder trapbomen
- met schrobranden
- vv. antislip motief

PLAFOND
- akoestische plafond, fabr. Sto
- type Sto silent direct
- afwerking: top ǣinish
- kleur: wit

30 30
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