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5408 GVL Gilze
DO gebouw 2, 35, 39, 40, 41

16-11-2023
DO-ontwerp t.b.v. kostencalculatie

wijziging 12-07-2024



: project

: omschrijving

: datum

45

5408 GVL Gilze
Gebouwnummers

Type 1
8 gebouwen;
2x8 personen

Capaciteit 1200 personen

Type 2
8 gebouwen;
3x8 personen

Type 3
4 gebouwen;
3x8 personen

Type 4
6 gebouwen;
4x8 personen

Type 5
6 gebouwen;
4x8 personen

Type 6
10 gebouwen;
5x8 personen

1738 PRINSENBOSCH GILZEN

16-11-2023

wijziging 12-07-2024
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: omschrijving

: datum

Referentie doorsnede spanten+blaklaag vliering

Slaapkamer Woonkamer
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nieuwe houten balklaag 71x221 hoh
600+underlayement of uitkruizen met houten
latten, maximale overspanning 3,8 m

Niet berekend als toegankelijke vloer. Nuttige
belasting=1 kN/m2 en maximale puntlast F= 3 kN
(installaties)
Gevolgklasse CC1 (NEN8700)

vloer uitvoeren als stijve schijf t.b.v. horizontale
steun dakspant. Schijfkrachten afvoeren naar
kopgevels. 

Balklaag opvangen met 2xUNP140

PRIOFIELAFMETINGEN EN HOUTKWALITEIT SPANTEN ONBEKEND,
NOG IN TE METEN EN TE BEPALEN

hb 71x171 hb 71x171

UNP140

vloer uitvoeren als
stijve schijf

spant opgebouwd uit houtprofielen 71x200
(C18). Maximale hoh-afstand 3,8 m.
Profielafmetingen in het werk te
controleren

verbinding in het werk
controleren/evt
versterken

5408 GVL Gilze

16-11-2023

wijziging 12-07-2024



: project

: omschrijving

: datum

Ontwerp begane vloeren

Slaapkamer WoonkamerGang

Ontwerp bestaande betonvloeren

Vloeropbouw (maximale overspanning ca, 4,5 m):
Houten balklaag 71x221 hoh 400 (C18) opgelegd op bestaande betonvloer
isolatie tussen balklagen
Toepassen underlayement 18 mm of zwaluwstaartvloer

5408 GVL Gilze

16-11-2023

wijziging 12-07-2024

Dit principe is komen te vervallen. Er wordt geen nieuwe vloer toegepast.



: project

: omschrijving

: datum
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NT
A‐A

NT
B‐B

24 m²
V2s PL3 W1p

Meldkamer ‐ VR
02. 080.

25 m²
V2 PL3 W1p

WP beveiliging ‐ VR
02. 070.

8 m²
V2 PL3 W1p

Postvakken ‐ VR
02. 020.

7 m²
V2s PL3 W1p

Keuken ‐ VR
02. 030.

1 m²
V3 PL2 W2

WC
02. 040. 7 m²

V8 PL3 W6vt

hal ‐ Vkr
02. 050.

4 m²
V8s PL3 W6vt

Hal ‐ Vkr
02. 010.

P= -10

telefoon

brandmeldpaneel

opstelling schermen 24 inch 
beveiliging 3‐5stk boven elkaar
uittimmering tbv montage 
schermen 

opslag portofoons 10x5 stk
open schappen 3x 1,7m d 30cm

treden nr.
optrede
aantrede

:  18
:  186
:  220
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sleutelkluis 1,5x0,9x09m 2 stk.

0 2.1m 

verdeler 
convectoren

Overdekte 
buitenruimte

intercom, beldrukker opgenomen in zijlicht pui  

integraal toegankelijk 
maken  

10
53

huisnummer aanduiding

WP Buitenunit

Baliemeubel met schuifloket

P+ 200

aansluiting aan maaiveld cf 
landschapsplan

trap balustrade + 
profielen gelijkend aan bt

DM
 9
50

2 m²
V2 PL2 W1

werkkast
02. 060.

:  2
:  100
:  220

P= 0

P+ 200

hwa
hwa

hwa

kruipluik

deursparing met neggeafwerking 
cf fase 1‐4

0 0.9m 

 met 
king cf 

uitgiftemeubel Post met schuifloket
bewaarvaken post (eventueel extra portofoons)

printer

B

A

NT
B‐B

BT

B

8 m²
V4 PL3 Ws

BMI/SER ‐ TR
02. 031.

18 m²
V2x PL3 W3p

Lunch ruimte ‐ VR
02. 051.

10 m²
V2x PL3 W3p

Gang ‐ Vkr
02. 011.

7 m²
V2x PL3 W3p

opslag beveiliging ‐ VR
02. 021.

10 m²
V1 PL3 W3p

Team leider ‐ VR
02. 061.

16 m²
V1 PL3 W3p

Flexwerk plekken ‐ VR
02. 071.

15 m²
V6 PL3 W‐

techniek ‐ TR
02. 081.

2 m²
V2 PL2 W1p

werkkast ‐ OR
02. 041.

B

B

wtw 600 wtw 600

Vlizotrap 
600x1200
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NT_0.0_Begane Grond (P+256)
256

NT_1.0_Eerste Verdieping (P+3350)
3350

Maaiveld (P-350)
-350

NT_1.5_Vliering (P+6628)
6628
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Prefab schoosteen tbv afblaas

Dakdakkapel Rc 6,3 

opbouw cf fase 2-4

Roede ramen vv vaccumbeglazing

Aangepaste raamopening met 

nieuw kozijn  (cf fase 2-4)

PS-isolatievloer d210   

RC 3,7 m2K/W

onverwarmde vleermuizenruimte 

2
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5
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5
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0 opklapluik met geisoleerde deksel

3
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* Rc-waarde ≥ 6,3 m2K/W

Opbouw dak (BU-B tpv schuin dak zonder vliering):

- dakpannen (herdekken bestaand)

- nieuwe panlatten en tengels

- bestaand dakbeschot vv waterkerende folie

- 155 mm PIR isolatie (λ< 0,022 W/mK) tussen best. gordingen

- 40 mm Minerale wol met regelwerk (λ< 0,035 W/mK)

- dampremmende laag

- 12,5 mm gipsplaat

* Rc-waarde ≥ 3,7 m2K/W

Opbouw vloer:

- 2x 18mm underlayment

- 220mm dragende houten vloer

- minerale wol met folie tussen balken

- bestaande betonvloer

* Rc-waarde ≥ 6,3 m2K/W

Opbouw vlieringvloer (BU-BI):

- 30mm PIR isolatie (lambda < 0,022 W/mK)

- 18mm underlayment

- houten balklaag 70x220mm

- 220mm minerale wol tussen balken (λ < 0,035 W/mK)

- dampdichte laag

- 18mm underlayment

- bestaande trekplaten

- ruimte voor kanalen

- Systeemplafond

0

-A

5408 GVL Gilze
 Gebouw 2

Begane grond - nieuw
1e verdieping - nieuw

in het werk te controleren
of dit dragend is, in
verband met
bouwkundige indeling
dient wand verwijderd te
worden. indien dragend
stalen ligger opnemen

geen installaties op
vliering, geen
maatregelen voorzien.

16-11-2023

oplossing met kolom
vervallen. sparing in
wand vergroten, huidige
voorziening vervangen
door stalen ligger
HEA180 onder vloervloer behouden;

geen wijzigingen
aan deuropeningen.
geen lateien
benodigd

wijziging 12-07-2024

HEA140 latei

t.p.v. nieuwe deursparingen
aanbrengen lateien (2xHEA120 of
betonnen lateien) (groen gearceerd)

3600 mm

bestaande deursparingen
dichtzetten met dragende
metselwerk (rood gearceerd)



: project

: omschrijving

: datum

Vrije ruimte

1000

38 m²
V9 PL3 W1p

Kleine vergaderzaal 20P
35. 011.

18 m²
V1 PL3 W1p

3WP
35. 021.

6 m²
V2 PL3 Ws

SER
35. 061.

35 m²
V1 PL3 W1p

6WP
35. 031.

14 m²
V1 PL3 W1p

2WP
35. 051.31 m²

V1 PL3 W1p

5WP
35. 071.

16 m²
V1 PL3 W1p

2WP
35. 041.

15 m²
V8 PL3 W6t

Gang
35. 141.

2 m²
V8 PL3 W6t

Pantry
35. 131.

Positie spant 
indicatief

1 m²
V3 PL2 W2

Toilet
35. 121.

1 m²
V3 PL2 W2

Toilet
35. 111.

4 m²
V2 PL3 W1p

MFA
35. 101.

knieschot in vergaderzaal op 1,7m lijn
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10 m²
V6 PL3 W‐

Buffervaten ‐ TR
35. 081.

3 m²
V2 PL2 W1p

Werkkast ‐ OR
35. 091.

parketvloer aanhelen

Herplaatsen keukenblad
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Tegelvloer 
handhaven

Tegelvloer 
aanhelen

b:780 h:1180b:780 h:1180
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NT
B‐B

NT
A‐A

21 m²
V9 PL3 W1p

Wachtruimte 15p
35. 180.

8 m²
V8s PL3 W6l

Entree MW
35. 090.

2 m²
V6 PL1

Techniek
35. 080.

11 m²
V8 PL3 W6l

Gang spreekkamers
35. 170.

P+ 200

12 m²
V8s PL3 W6v

Tochthal
35. 010.

7 m²
V8 PL3 W1l

Gang doorstroming
35. 150.

P= 0

P= 0

DM 850 DM 850 DM 850

DM 850

DM 850

DM 850
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590 24416 555

DM
 9
50

24 m²
V1 PL3 W1p

Balie
35. 040.2 m²

V8 PL2 W2

WC
35. 030.

2 m²
V8 PL2 W2

WC
35. 020.

Buitenunit WP

4 m²
V8 PL2 W1l

Werkkast
35. 130. 7 m²

V8 PL3 W2

miva
35. 120. 21 m²

V2q PL3 W1p

Spreekkamer 5p(hoog bev.)
35. 110.

21 m²
V2q PL3 W1p

Spreekkamer 5p(hoog bev.)
35. 100.

16 m²
V2 PL3 W1p

Spreekkamer 5p(hoog bev.)
35. 070.

20 m²
V2q PL3 W1p

Spreekkamer 5p(hoog bev.)
35. 060.

12 m²
V2 PL3 W1p

Spreekkamer 5p (laag bev.)
35. 050.

23 m²
V8 PL3 W6l

Gang spreekkamers
35. 160.

2 m²
V2 PL3 W1p

ntb
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entree 
medewerkers

uitgang 
doorstroming

entree 
bezoekers

rbel/intercom

huisnummer
‐aanduiding

deurbel/intercom

huisnummer
‐aanduiding

Tegelvloer 
aanhelen

Tegelvloer 
aanhelen

treden nr.
optrede
aantrede

trap
:  18
:  184
:  220

treden nr.
optrede
aantrede

trap
:  16
:  207
:  205

24416

Positie spant 

indicatief

1120

24416

0.0_Begane Grond (P=0)
0

NT

NT

A-A

NT_0.0_Begane Grond (P+256)
256

NT_1.0_Eerste Verdieping (P+3310
3310

NT_2.0_Vliering (P+6349)
6349

4
9

4

Prefab schoosteen tbv 

afblaas

Aangepaste deuropening met 

nieuwe deur  (cf fase 2-4)

Installatie zolder

3
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0
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4
3

1

* gecombineerde Rc-waarde bovendak en vlieringvloer ≥ 6,3 m2K/W

Opbouw bovendak (BU-BI tpv installatievliering):

- dakpannen (herdekken bestaand)

- Panlatten (nieuw)

- Tengels (nieuw)

- Waterkerende folie (nieuw)

- 22 mm dakbeschot (bestaand)

- 130 mm minerale wol (harde persing)

- open tengelwerk

ps isolatievloer d210

Rc ≥ 3,7 m2K/W

* Rc-waarde ≥ 4,7 m2K/W

Opbouw wand (BU-BI):

- Metselwerk (bestaand)

- Stelruimte

- 100mm Kooltherm K12 isolatie

- 12,5 mm stootvaste stucplaat

binnenafwerking cf afwerkstaat

* Rc-waarde ≥ 6,3 m2K/W

Opbouw dak (BU-B tpv schuin dak zonder vliering):

- dakpannen (herdekken bestaand)

- Panlatten

- Tengels

- Waterkerende folie

- 22 mm dakbeschot (bestaand)

- 155 mm PIR isolatie (λ< 0,022 W/mK) tussen best. gordingen

- 40 mm Minerale wol met regelwerk (λ< 0,035 W/mK)

- 12,5 mm gipsplaat

2
4

8
2

3
5

2

2
5

8
6voorkeur om 

plafondverlaging 

beperkten tot 

max 350

voorkeur om 

plafondverlaging 

beperkten tot 

max 350

in gangzonen max 

500 verlaging 

plafond ivm 

deurhoogte
* Rc-waarde ≥ 3,7 m2K/W

Opbouw vloer:

- 2x 18mm underlayment

- 220mm dragende houten vloer

- minerale wol met folie tussen balken

- bestaande betonvloer

* gecombineerde Rc-waarde bovendak en vlieringvloer ≥ 6,3 m2

Opbouw vlieringvloer (BU-BI tpv installatievliering)

- 18mm underlayment

- houten balklaag 70*220 hoh cf opgave constructeur

- 60mm kooltherm K3 tussen balklaag

- 160mm minerale wol tussen balklaag (λ <0,035 W/mK)

- Damremmende folie

- 18mm underlayment

- Regelwerk

- 25mm gipsplaat

2

NT B-B

 Gebouw 35

Begane grond - nieuw

1e verdieping - nieuw

5408 GVL Gilze

in het werk te
controleren of dit
dragend is, in verband
met bouwkundige
indeling dient wand
verwijderd te worden.
indien dragend stalen
ligger opnemen

HEA180 onder
verdiepingsvloer

HEA140 latei

ontwerp en aandachtspunten
zie blad ontwerp vliering eerder
in rapport. voor versterking
spanten wegens installaties zie
oplossing andere gebouwen.

mw slopen, stalen
ligger onder
verdiepingsvloer

16-11-2023

bestaande deursparingen
dichtzetten met dragende
metselwerk (rood gearceerd)

wijziging 12-07-2024

bestaande vloer hanteren

t.p.v. nieuwe deursparingen
aanbrengen lateien (2xHEA120 of
betonnen lateien) (groen gearceerd)

kolommen vk80x6
onder ligger +
UNP140 op
zijkant penant

HEA140 latei

vloer behouden;
geen wijzigingen
aan deuropeningen.
geen lateien
benodigd



: project

: omschrijving

: datum

69.6 m²
V9 PL3 W3p

Grote vergaderzaal 36p - VR
39. 031.

13.9 m²
V1 PL3 W3p

WP2p - VR
39. 121.

12.7 m²
V1 PL3 W3p

MAS - VR
39. 091.

11.3 m²
V1 PL3 W3p

Adjunct - VR
39. 161.

19.6 m²
V1 PL3 W3p

LOMA - VR
39. 081.

23.6 m²
V1 PL3 W3p

WP 3p - VR
39. 111.

6.7 m²
V4 PL- Ws

SER - TR
39. 131.

10.0 m²
V8 PL3 W3p

Gang - Vkr
39. 021.

1.9 m²
V6 PL3 W-

Techniek - TR
39. 101.

7.3 m²
V8 PL3 W1t

Pantry - VR
39. 011.

D
M

 8
5

0

Vlizotrap

5.7 m²
V2 PL2 W1p

Werkkast - OR
39. 141.

DM 850

DM 850

D
M

 8
5

0

3.5 m²
V6 PL3 W-

Techniek - TR
39. 150.

b

1.3 m²
V3 PL3v W2

WC
39. 051.

1.3 m²
V3 PL3v W2

WC
39. 041.

3.0 m²
V2 PL3 W3p

repro - TR
39. 061.

P+ 3300DM 850DM 850

DM 850

D
M

 1
2

5
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DM 850

DM 850

DM 850 DM 850

Houten parketvloer 

aanhelen

18.6 m²
V2 PL3 W1

Gang - Vkr
39. 071.

2100

2100

lw lw lw

lw
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b

b:780 h:1180 b:780 h:1180

b:780 h:1180

lw lw

lw

lw

lw

lw
72.0 m²

V1 PL3 W3p

Grote vergaderzaal 36p ‐ VR
39. 011.

14.1 m²
V1 PL3 W3p

WP2p ‐ VR
39. 021.

12.3 m²
V1 PL3 W3p

MAS ‐ VR
39. 091.

11.3 m²
V1 PL3 W3p

Adjunct ‐ VR
39. 051.

20.6 m²
V1 PL3 W3p

LOMA ‐ VR
39. 061.

22.6 m²
V1 PL3 W3p

WP 3p ‐ VR
39. 031.

6.7 m²
V4 PL‐Ws

SER ‐ TR
39. 071.

6.1 m²
V2 PL3 W3p

Gang ‐ Vkr
39. 091.

2.2 m²
V6 PL3 W‐

Techniek ‐ TR
39. 141.

7.8 m²
V2 PL3 W1p

Pantry ‐ VR
39. 111.

3.0 m²
V2 PL3 W3p

repro ‐ TR
39. 101.

1.3 m²
V3 PL3v W2

WC
39. 121.

1.3 m²
V3 PL3v W2

WC
39. 131.

DM 850

DM 850

DM 850

Vlizotrap

4.3 m²
V2 PL2 W1p

Werkkast ‐ OR
39. 041.

DM 850

DM 1250

DM 850

3.2 m²
V6 PL3 W‐

Techniek ‐ TR
39. 080.

b

b

MK

NT

B-B

21.1 m²
V9 PL3 W1p

Wachtruimte 15p - VR
39. 050.

20.4 m²
V9 PL3 W3p

WP bureau + werkplek 2p - VR
39. 170.

12.0 m²
V1q PL3 W3p

WP 2p - VR
39. 160.

11.0 m²
V8s PL3 W6vt

Entree - vkr
39. 010.

4.8 m²
V8 PL2 W2

Miva toilet
39. 020.

1.2 m²
V3 PL2 W2

Toilet
39. 080.

1.2 m²
V3 PL2 W2

Toilet
39. 090.

5.0 m²
V3 PL2 W2

Miva toilet
39. 100.

35.9 m²
V2 PL3 W1p

voorlichting 15p - VR
39. 040.

7.0 m²
V8s PL3 W6l

Gang - Vkr
39. 110.

1.5 m²
V6 PL1 W-

Verd warmte/koude +gbs - TR
39. 150.

6.1 m²
V2s PL3 W1p

Entree - Vkr
39. 060.

ø
 1

5
0

0

D
M
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0
0

D
M
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5

0

D
M
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DM 850 DM 850

18.4 m²
V8 PL3 W6l

Gang - Vkr
39. 030.

WP Buitenunit

Prinsenbosch kant

1
6

7
0

2858

ø
 1

5
0

0

DM 850

2.7 m²
V2 PL2 W1

Werkkast
39. 070.

7.3 m²
V1q PL3 W3p

WP 1p - VR
39. 140.

berging 

8
0

0
x1

6
0

0

6
0

0
x1

4
0

0

garderobe/ berging

DM 1400

DM 950

P= 0
treden nr.
optrede
aantrede

trap
:  18
:  184
:  222

A (new)

DM 850

D
M

 8
5

0

DM 850

42.5 m²
V2 PL3 W1p

Intake 25p - VR
39. 130.

15.2 m²
V8 PL3 W6l

Berging intake - Vkr
39. 120.

hwa hwa

hwahwa

lw lw

lwlw

lw

lw

8
0

0
x1

6
0

0

DM 750

D
M
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0

0

DM 1250

Papiercontainer

DM 800

entree 

medwerkers

huisnummer 

aanduiding

deurbel 

intercom

treden nr.
optrede
aantrede

trap
:  17
:  184
:  180

B

entree 

bewoners

vluchtweg 

medewerkers

lw

lwlw

lw lw
lw

lw

huisnummer 

aanduiding

3.1 m²
V8 PL1 W-

techniek
39. 180.

15
60 0

D1

D1

D1

D1

D1D1

D1

D1

K

D2

N1 N1 N1 N1 N1

N1

N1

N1N1N1N1N1

N1

N2 N2

N3N3N5N5

N4

N4

V1 V1

V2

V2

V3 V3 V3V4

V5V4

V4 V4

V4 V4

D3

D3

D3

D3

D3

V6

D3

D3

D3

1100

69.6 m²
V1 PL3 W3p

Grote vergaderzaal 36p ‐ VR
39. 011.

14.1 m²
V1 PL3 W3p

WP2p ‐ VR
39. 021.

12.3 m²
V1 PL3 W3p

MAS ‐ VR
39. 091.

11.3 m²
V1 PL3 W3p

Adjunct ‐ VR
39. 051.

19.1 m²
V1 PL3 W3p

LOMA ‐ VR
39. 061.

22.6 m²
V1 PL3 W3p

WP 3p ‐ VR
39. 031.

6.7 m²
V4 PL‐Ws

SER ‐ TR
39. 071.

30.5 m²
V2 PL3 W3p

Gang ‐ Vkr
39. 091.

1.9 m²
V6 PL3 W‐

Techniek ‐ TR
39. 141.

6.3 m²
V2 PL3 W1p

Pantry ‐ VR
39. 111.

DM 850

DM 850

Vlizotrap

4.3 m²
V2 PL2 W1p

Werkkast ‐ OR
39. 041.

DM 850

DM 1250

DM 850

3.2 m²
V6 PL3 W‐

Techniek ‐ TR
39. 080.

b b

1.3 m²
V3 PL3v W2

WC
39. 121.

1.3 m²
V3 PL3v W2

WC
39. 131.

3.0 m²
V2 PL3 W3p

repro ‐ TR
39. 101.

M
K

21.1 m²
V2 PL3 W1p

Wachtruimte 15p ‐ VR
39. 050.

20.4 m²
V1 PL3 W3p

WP bureau + werkplek 2p ‐ VR
39. 140.

12.0 m²
V1 PL3 W3p

WP 2p ‐ VR
39. 120.

11.0 m²
V2 PL3 W3p

Entree ‐ vkr
39. 010.

4.8 m²
V2 PL2 W1p

1.2 m²
V3 PL2 W2

Toilet
39. 070.

1.
V3 P

To
39.

5.
V3 P

Miv
39

35.9 m²
V2 PL3 W1p

voorlichting 15p ‐ VR
39. 040.

4.4 m²
V2 PL3 W3p

Entree ‐ Vkr
39. 100.

1.5 m²
V6 PL3 W‐

Verd warmte/koude +gbs ‐ TR
39. 130.

6.1 m²
V2 PL3 W1p

63.0 m²
V2 PL3 W1p

Intake 25p ‐ VR
39. 110.
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2.8 m²
V2 PL2 W1

Werkkast
39. 030.

7.3 m²
V1 PL3 W3p

WP 1p ‐ VR
39. 120.
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- Damremmende folie

- 18mm underlayment

- Regelwerk

- 25mm gipsplaat

nder vliering):

bestaande

W/mK)

3
5

0

Vlizotrap

119.3 m²
V- PL- W-

Installatieruimte - TR
39. 012.
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P= 6348

LBK 2000m3/h / 500kg

LBK 2000m3/h / 500kg

5408 GVL Gilze
 Gebouw 39

Begane grond - nieuw

1e verdieping - nieuw

tpv installaties schoor
verwijderen, spant
versterken aan
weerszijden met houten
balken, indicatie ca.
71x221 mm

ontwerp en
aandachtspunten zie
blad ontwerp vliering
eerder in rapport

bestaande deursparingen
dichtzetten met dragende
metselwerk (rood gearceerd)

mw slopen, stalen
liggers onder
verdiepingsvloer

16-11-2023

slopen metselwerk:
ihw controleren of
deze dragend zijn
Anders uit voorzorg
stalen liggers onder
vloer

mw slopen, stalen
liggers onder
verdiepingsvloer

wijziging 12-07-2024

latei HEA140

latei HEA160
onder verd. vloer

HEA160 onder
verdiepingsvloer

vloer behouden;
geen wijzigingen
aan deuropeningen.
geen lateien
benodigd

t.p.v. nieuwe deursparingen
aanbrengen lateien (2xHEA120 of
betonnen lateien) (groen gearceerd)

slopen metselwerk:
ihw controleren of
deze dragend zijn
Anders uit voorzorg
stalen liggers onder
vloer



: project

: omschrijving

: datum

M
K

17 m²
V2q PL3 W1p

Spreekkamer laag 7P - VR
40. 150.

21 m²
V2q PL3 W1p

Spreekkamer laag 7P - VR
40. 140.

21 m²
V2q PL3 W1p

Spreekkamer laag 7P - VR
40. 160.

8 m²
V8s PL3 W6v

gang - Vkr
40. 010.

6 m²
V8 PL6 W6

SER - VR
40. 050.

10 m²
V1q PL3 W1

balie - VR
40. 070.

12 m²
V2q PL3 W1

wachtkamer - VR
40. 080.

2 m²
V3 PL2 W2

WC
40. 110.

2 m²
V3 PL2 W

WC
40. 120.

1 m²
V3 PL2 W2

WC
40. 030.

1 m²
V3 PL2 W2

WC
40. 020.

3 m²
V8 PL3 W6v

gang - VR
40. 040.

19 m²
V8 PL3 W6t

gang - Vkr
40. 130.P= 0

2 m²
V- PL1 W6

Verdeler - TR
40. 060.

14 m²
V2qs PL3 W1

wachtkamer - VR
40. 090.

4 m²
V2q PL3 W1p

Werkkast - OR
40. 100.
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treden nr.
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baliemeubel 

met schuifloket

tegelwerk 

aanhelen

spreektafel 

vast

spreektafel 

vast

spreektafel 
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tegelwerk aanhelen tpv te 

verwijderen trap/ toilet

bestaand kruipluik dichtleggen 

en vv tegelwerk
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36 m²
V1 PL3 W1p

6 WP - VR
40. 081.

18 m²
V2 PL3 W1p

Omklapruimte 5P - VR
40. 101.

19 m²
V8 PL3 W1

Overloop - VR
40. 061.

10 m²
V6 PL1 W-

Buffer - VR
40. 041.

3 m²
V9 PL3 W1p

Belruimte - VR
40. 021.

38 m²
V9 PL3 W1p

BRP werkplekken 6p - VR
40. 011.

16 m²
V2 PL3 W1p

Omklapruimte 5P - VR
40. 091.

3 m²
V2 PL3 W1p

werkkast - OR
40. 071.

5 m²
V8 PL3 W1t

Pantry - VR
40. 051.
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Vlizotrap 
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aanhelen
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* gecombineerde Rc-waard

- 18mm underlayment

- houten balklaag 70*220 h

- 60mm kooltherm K3 tusse

- 160mm minerale wol tusse

- Damremmende folie

- 18mm underlayment

- Regelwerk

- 25mm gipsplaat

ing):

NT

B-B

P= 6236
90 m²
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Vlizotrap

580x1170mm

GKW-verdeler

CV-verdeler

LBK 2000m3/h / 500kg

600 16980 590

installaties

Controle kanaalwerk 

irt spanten

5408 GVL Gilze
 Gebouw 40

Begane grond - nieuw

1e verdieping - nieuw

Gezette staalplaat t=15 rondom dicht te leggen sparing.
Boorankers: M12 h.o.h. 300, 80 mm inboren.
Bestaande wapening intakt laten.
Opleggen op ruwe betonvloer en plaatselijk
afwerklaag verwijderen.

IHWG150

100

Wapening #ø8-150 (o+b)
en hrspø8-150 rondom

Alternatief: houten balklaag

HEA140 tbv
dichtleggen trap

mw slopen, stalen
liggers onder vloer. 
in het werk
beoordelen of dit
dragend is.

HEA200 onder
verdiepingsvloer tbv
slopen dragend mw

t.p.v. nieuwe deursparingen
aanbrengen lateien (2xHEA120 of
betonnen lateien) (groen gearceerd)

bestaande deursparingen
dichtzetten met dragende
metselwerk (rood gearceerd)

slopen metselwerk: ihw controleren
of deze dragend zijn
Anders uit voorzorg stalen liggers
onder vloer

tpv installaties schoor
verwijderen, spant
versterken aan
weerszijden met houten
balken, indicatie ca.
71x221 mm

ontwerp en
aandachtspunten zie
blad ontwerp vliering
eerder in rapport

16-11-2023

wijziging: ligger blijkt
niet dragend, is niet
nodig.

wijziging 12-07-2024

bestaande vloer
hanteren



: project

: omschrijving

: datum

9 m²
V2 PL3 W1p

SER - TR
41. 061.

16 m²
V1 PL3 W1p

Overlegruimte 8P - VR
41. 051.

19 m²
V1 PL3 W1p

Overlegruimte 8p - VR
41. 101.

44 m²
V9 PL3 W1p

Overlegruimte groot 22p - VR
41. 041.

1 m²
V3t PL3v W2

Wc - T
41. 021.

1 m²
V3t PL3 W2

Wc - T
41. 031.

6 m²
V2 PL3 W1p

MFA - VR
41. 081.

16 m²
V1 PL3 W1p

Overlegruimte 6p - VR
41. 111.

4 m²
V2 PL1 W2

werkkast - OR
41. 091.

1 m²
V2 PL3 W1p

pantry - OR
41. 071.

Vlizotrap

8 m²
V6 PL1 W1p

Techniek - TR
41. 101.

2x gezonde snack-

en drank automaat

P+ 3310
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3
2

0
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Kozijn 

1850x2267mm

9 m²
V8 PL3 W1t

Techniek - TR
41. 011.

overlegruimte overlegruimte 

overlegruimte overlegruimte overlegruimte overlegruimte 

91 m²
V2 PL3 W1p

Lunch/Overleg 48p - VR
41. 081.
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21 m²
V2 PL3 W1p

zitplekken 10p - VR
41. 110. 21 m²

V2 PL3 W1p

zitplekken 10p - VR
41. 100.

21 m²
V2 PL3 W1p

zitplekken 10p - VR
41. 070.

36 m²
V8 PL3 W6tv

gang - Vkr
41. 080.

4 m²
V8 PL3v W2

Miva - T
41. 140.

12 m²
V8s PL3 W6tv

Gang - Vkr
41. 010.

5 m²
V8 PL3 W6t

Opkomst - T
41. 020.

4 m²
V8s PL3 W6tv

Tochtsluis - Vkr
41. 090.

1 m²
V6 PL1

Techniek - TR
41. 160.

8 m²
V3t PL3 W2

Uitgifte - VR
41. 170.

5 m²
V8 PL2 W6l

Werkkast - OR
41. 150.

14 m²
V10 PL4 W2

retour - OR
41. 180.

17 m²
V2 PL3 W1p

zitplekken 10p - VR
41. 060.14 m²

V10 PL4 W2

Keuken - VR
41. 030.

Keuken ontwerp in overleg 

met adviseur 

keukeninrichting

koudzuivelwarm

servies

2x oven kookplaat
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a
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13 m²
V10 PL4 W2

Keuken - VR
41. 050.

warm

trolley 
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7 m²
V10 PL3 W1p

Cateraar - OR
41. 190.
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kk 

gescheiden afval inzameling

containers in aanrecht met 

Kassa
Zelfscankassa

Lage kasten

bergkast

bergkast

7
9

0

Bestaande kozijnen 

(zonder deur)

P= 0
koffie 

auto.
bestek

D
M
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0

1 m²
V8 PL3v W2

Wc - T
41. 130.

6 m²
V8 PL3 W6l

debraceeren - OR
41. 170.

DM 850
BSH

treden nr.
optrede
aantrede

trap

:  18
:  184
:  245

HWA

HWA HWA

HWA

4 m²
V8 PL4 W6tv

Keuken - VR
41. 040.

1 m²
V8 PL3 W6l

gang - Vkr
41. 120.

D
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DM 850

DM 796

D
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D
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DM 850

Positie spant 

indicatief

Schoorsteen

Schoorsteen

5408 GVL Gilze
 Gebouw 411e verdieping - nieuw

Begane grond - nieuw

Gezette staalplaat t=15 rondom dicht te leggen sparing.
Boorankers: M12 h.o.h. 300, 80 mm inboren.
Bestaande wapening intakt laten.
Opleggen op ruwe betonvloer en plaatselijk
afwerklaag verwijderen.

IHWG150

100

Wapening #ø8-150 (o+b)
en hrspø8-150 rondom

Alternatief: houten balklaag

430+ P
b.k. band

3010+ P
o.k. lijst

6190+ P
o.k. balk

10370+ P
b.k. nok

Peil = 0000

afmeting spant
onbekend

dakconstructie niet
ingemeten

plafondtype ntb

funderingsconstructie
onbekend

diepte kruipruimte
onbekend

slopen metselwerk:
ihw controleren of
deze dragend zijn
Anders uit voorzorg
stalen liggers onder
vloer

t.p.v. nieuwe deursparingen
aanbrengen lateien (2xHEA120 of
betonnen lateien) (groen gearceerd)

HEA140

ontwerp en aandachtspunten zie
blad ontwerp vliering eerder in
rapport. Indien installaties door
spanten, zie oplossing gebouw 40.

16-11-2023

HEA140

wijziging 12-07-2024

tpv slopen mw:
inhw contoleren of
deze dragend zijn,
anders latei opnemen

HEA260 onder
verdiepingsvloer

vloer behouden;
geen wijzigingen
aan deuropeningen.
geen lateien
benodigd

bestaande deursparingen
dichtzetten met dragende
metselwerk (rood gearceerd)

HEA220


	

