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00 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 
 
Een eis die Hendrick de Keyser Monumenten aan zichzelf stelt bij het restaureren van haar panden 
is, dat de geschiedenis niet alleen van buiten afleesbaar moet zijn, maar ook van binnen. Veel 
aandacht gaat daarom uit naar de bouwhistorische constructies en de kwaliteit van het interieur. 
Niet als naslagwerk, maar als levende getuigen van de geschiedenis, zo mogelijk zelfs in hun 
oorspronkelijke functie en omgeving. Omdat de Vereniging geen belang heeft bij het uitsluitend 
beheren van museumstukken zonder bestemming of gebruik, verhuurt zij de door haar verworven 
en gerestaureerde panden. Uitgangspunt hierbij is dat de oorspronkelijke functie van het gebouw 
afleesbaar blijft.  
 

KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 

Restauratie schouw en vloer in raadzaal, cascoherstel van achterstalling onderhoud en het 
realiseren van een woning en 2 vakantiewoningen. 
T.b.v. cascoherstel is de monumenten rapportage toegevoegd. 
T.b.v. restauratie schouw in de Raadzaal en vloeren gangen is de werkomschrijving restauratie 
raadzaal toegevoegd. 
 

KORTE GESCHIEDENIS VAN HET PAND 

Bakstenen huis met wolfdak, in 1752 gebouwd, in 1804 en later gewijzigd, sinds 1854 raadhuis. 
Lijstgevel met zijrisalieten; elk met een ingangsomlijsting met pilasters en Ionische kapitelen en met 
een gesneden deur en een rijk snijraam in Lodewijk XVI-stijl. Boven de voorgevel twee houten 
dakkapellen met zijmeanders. Aan de gevel een lantaarn. Haakse achterbouw van hout met aan de 
Zaan een ingezwenkt voorschot in rococo-stijl. Aan de Zaan een open balustrade van hout. Gang 
achter de linkeringang met stucplafond in rococo-stijl. Trappehuis eindigend in een torenkamertje. 
Gang achter de rechteringang met een geschilderd plafondstuk, XVII A, in een rococo-omlijsting 
van stuc. In de raadzaal een rijke Lodewijk XV schoorsteenmantel, lambrizering, deuren en 
omlijstingen, XVIIIc; geschilderd behang en dessus-de-porte, XIXa. Op de bovenverdieping een 
tegelschouw. In de achteraanbouw eveneens een tegelschouw.  

PROJECT ADRES 

naam:    Raadhuis Zaandam 
adres:   Lagedijk 104-106 
postcode:   1544BJ 
plaats:   Zaandijk 
 
monumentnr.:  40115  
kadastrale gemeente: Zaandijk 
kadastrale sectie: A 
kadastraal perceel: 6302 
 

OPDRACHTGEVER EN DIRECTIE 

naam:    Hendrick de Keyser Monumenten 
adres:    Herengracht 172 
postcode:  1016 BP  
plaats:    Amsterdam 
telefoon:  020-5210630 
e-mailadres:  info@hendrickdekeyser.nl 
website:  www.hendrickdekeyser.nl 
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Contactpersoon: Peter Nieuwendijk 
telefoon:   06-15499008 
e-mailadres:  p.nieuwendijk@hendrickdekeyser.nl 
 

ADVISEURS 

Kleuronderzoeker: N.v.t. 
Constructief adviseur: NAP  
Installatietechnisch adviseur: N.v.t. 
Bouwfysisch adviseur: N.v.t. 
 
 

BIJ DEZE WERKOMSCHRIJVING BEHOREN DE VOLGENDE TEKENINGEN EN BESCHEIDEN:  

1. Alle documenten staan op de tekeningen- en stukkenlijst d.d. 30-01-2025 
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 00 PRE-CONTRACTUELE VOORWAARDEN – AANBESTEDINGSWIJZER 

00 AANBESTEDING 

 De procedure betreft een onderhandse aanbesteding 
 Het doel van de aanbesteding is het aangaan van een overeenkomst tot uitvoering van 

restauratiewerkzaamheden. Een en ander zoals in deze werkomschrijving is beschreven en op 
de bijbehorende tekeningen en bijlagen is aangegeven 

01 AANBESTEDING/ INSCHRIJVING 

 De inschrijving dient een marktconforme prijsaanbieding te zijn. De prijs waarvoor de aannemer 
bereid is het werk conform de werkomschrijving, tekeningen en overige bijlagen uit te voeren. 
De prijs in te dienen zoals op het inschrijfbiljet wordt gevraagd. De inschrijfsom vermeld op het 
inschrijfbiljet dient gelijk te zijn aan de eindsom van de inschrijfbegroting. 

 De gestandsdoeningstermijn van de prijsaanbieding is 60 dagen. 
 De aanbesteder behoudt zich het recht voor om de door de inschrijver gemaakte keuze van 

onderaannemers, en daarmee de te verwachten kwaliteit van uitvoering, te laten meewegen 
voor de gunning van het werk. 

 De aanbesteder behoudt zich het recht voor om de meest economische gunstige inschrijving te 
nemen op basis van de prijsaanbieding met inschrijfbegroting, concept-planning, overzicht 
onderaannemers en de en andere criteria zoals “gehanteerde uurloon(lonen)” en de “Staat van 
Verrekenprijzen”.   

02 EISEN EN GEGEVENS 

 De aanbieding van de inschrijver moet uit de volgende gegevens bestaan: 
- een volledig ingevulde en door de inschrijver ondertekende Staat van Verrekenprijzen. 
- een volledig ingevuld en door de inschrijver ondertekend formulier Overzicht van 
Onderaannemers. 
- een door de inschrijver ondertekende Eigen Verklaring. 
- een open inschrijvingsbegroting, 
- de gespecificeerde offertes van de onderaannemers welke in de inschrijvingsbegroting 
zijn opgenomen. 

 Tijdstip verstrekking van de gegevens: 
- bij de inschrijving. 

 Wijze van aanbieding gegevens in de aanbesteding: 
- het Inschrijvingsbiljet, de Staat van Verrekenprijzen en de Eigen Verklaring per e-mail in 
PDF-formaat. 
- de open inschrijvingsbegroting en overzicht van onderaannemers per e-mail in PDF-
formaat. 
- Alle PDF-documenten duidelijk voorzien te zijn de naam van de inschrijver, alsmede op 
welk werk de bescheiden betrekking hebben. 

 Het tijdstip en datum, waarop de aanbieding uiterlijk moet worden ingediend, is vermeld in de 
uitnodigingsbrief. Na het tijdstip als genoemd in de uitnodigingsbrief is de inschrijving gesloten. 

 De inschrijver is in beginsel vrij in zijn keuze onderaannemers, echter met inachtneming van het 
volgende: 

- de definitieve keuze van een onderaannemer behoeft de goedkeuring van de directie, 
conform het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 6 lid 26. 

 - voor het reguliere binnen- en buitenschilderwerk kan de inschrijver alleen bij erkend 
restauratieschilders een offerte aanvragen. Het indienen van varianten is niet toegestaan. 

03 BEZICHTIGING VAN HET BESTAANDE, INLICHTINGEN 

 Het tijdstip en de datum van de vastgestelde aanwijs ter plaatse is vermeld in de 
uitnodigingsbrief. De inschrijver verplicht zich hierbij aanwezig te zijn. Tevens dient de beoogde 
projectbegeleider en bij voorkeur ook de beoogde projectuitvoerder van de inschrijver hierbij 
aanwezig te zijn. 
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 Het uiterlijke tijdstip, datum en de wijze waarop inhoudelijke vragen over het project resp. de 
aanbestedingsdocumenten kunnen worden gesteld, is vermeld in de uitnodigingsbrief. 

 Naar aanleiding van de gestelde vragen zal door de directie een nota van inlichtingen worden 
opgemaakt. Het tijdstip, datum en de wijze waarop de nota van inlichtingen wordt verstrekt, is 
vermeld in de uitnodigingsbrief. 

 Op mondelinge inlichtingen kan een inschrijver zich niet beroepen. 
 Door een vraag niet te stellen of geen gebruik te maken van de door de aanbesteder geboden 

mogelijkheid tot het stellen van vragen, geeft de inschrijver er blijk van dat de aangeleverde 
documenten duidelijk zijn en dat de inschrijver de doelstelling van de aanbesteder en de 
aanbestedingsdocumenten heeft begrepen. 

04 INSCHRIJVINGSBEGROTING, AFWIJKINGEN/ TEGENSTRIJDIGHEDEN 

 De bestekomschrijving, bestektekening, detailtekening, kozijnstaten en ruimtestaat zijn 
complementair. Onderdelen die in de bestekomschrijving beschreven zijn en niet op de overige 
bovengenoemde stukken zijn aangegeven en omgekeerd, onderdelen welke op de 
bestektekeningen, detailtekeningen, kozijnstaten en ruimtestaten zijn aangegeven en niet zijn 
beschreven in de bestekomschrijving behoren in de aanneemsom begrepen te zijn. De open 
inschrijvingsbegroting dient een gespecificeerde begroting van het onderhavige werk te zijn. 

 De open inschrijvingsbegroting dient ten minste de volgende onderscheidende kostensoorten 
te bevatten: 

- directe kosten: materialen, arbeid (manuren x uurtarief), materieel, onderaanneming en 
stelposten. 
- alle directe kosten die bij een in de werkomschrijving vermelde ingreep benodigd zijn, 
dienen te zijn gespecificeerd in bovenstaande kostensoorten. 
- de gehanteerde uurtarieven dienen in de inschrijvingsbegroting te zijn vermeld. 
- indirecte kosten: algemene bedrijfskosten, algemene bouwplaatskosten, e.d. 
- de toeslagen voor winst en risico dienen apart zichtbaar te zijn. 
- gespecificeerde onderaannemersbedragen; 
- het “reguliere” binnenschilderwerk en buitenschilderwerk dienen als aparte 
begrotingsposten inzichtelijk te zijn. 
- gespecificeerde (deel)begroting bouwplaatskosten. 

 Eventuele afwijkingen en/of tegenstrijdigheden tussen de tot de aanbesteding / prijsaanbieding 
behorende stukken, inclusief normen en voorschriften e.d., dienen door de inschrijver bij de 
inschrijving schriftelijk te worden gemeld. Indien deze melding achterwege blijft, of niet tijdig is 
gedaan, wordt aangenomen dat de inschrijver aan wie de opdracht tot uitvoering wordt 
verstrekt, steeds het meest eisende (duurste) heeft aangehouden; verrekening is dan niet van 
toepassing. 

05 GUNNING 

 De aanbesteder is niet verplicht het werk te gunnen. 
 In beginsel zal het werk worden gegund aan de inschrijver die, naar oordeel van de 

aanbesteder en de directie, de economisch meest voordelige en de beste prijs-kwaliteit 
verhouding in zijn aanbieding biedt. 

 Indien de aanbieding daartoe aanleiding geeft, dit naar oordeel van de aanbesteder, zal aan de 
inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is het werk te gunnen, één of meerdere 
bezuinigingsverzoeken worden gedaan. De inschrijver verplicht zich in deze omstandigheden 
tot medewerking. 
Indien de procedure bezuinigingsverzoeken niet tot een aanvaardbaar resultaat leidt, behoudt 
de aanbesteder zich het recht voor om een 2e procedure bezuinigingsverzoeken te starten met 
een andere inschrijver. 
Indien deze 2e procedure bezuinigingsverzoeken ook niet tot een aanvaardbaar resultaat leidt, 
treedt het gestelde in het eerste punt van deze paragraaf. 

 In aanvulling op de bovenstaand omschreven procedure bezuinigingsverzoeken behoudt de 
aanbesteder zich het recht voor om geheel of gedeeltelijke onderdelen van onderaanneming uit 
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het project te halen, resp. buiten het bestek en de gunning te houden, om deze onderdelen 
vervolgens apart aan derden op te dragen. 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00 ALGEMEEN 

Op deze overeenkomst zijn de UAV 2012 van toepassing, met uitzondering van paragraaf 49: 
Geschillen over de uitvoering van het werk zullen worden voorgelegd aan de kantonrechter te 
Amsterdam. Indien de aannemer niet voldoet aan de voorwaarden volgens de Wet 
Ketenaansprakelijkheid, dan is eenzijdige ontbinding van deze overeenkomst door de 
opdrachtgever mogelijk, zonder boetes o.i.d. 
 
Waar in de UAV gesproken wordt van “bestek” hiervoor “werkomschrijving” te lezen. 
 
In geval van faillissement van de aannemer, of de aan de aannemer verleende surséance van 
betaling, dan wel in geval dat de aannemer op andere wijze niet in staat blijkt te zijn de 
werkzaamheden op adequate wijze uit te voeren, is de opdrachtgever gerechtigd onverwijld deze 
overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in de vorm van een aangetekend 
schrijven met hierin, met goede reden omkleed, de beëindiging van de overeenkomst. In 
bovenstaande situatie is de opdrachtgever niet gehouden openstaande facturen voor nog niet 
geleverde goederen of diensten te betalen. Tevens behoudt de opdrachtgever het recht voor alle 
overige schade, welke zij ten deze lijdt en geleden heeft, met de aannemer te verrekenen.  
 
Door het accepteren van deze opdracht conformeert de aannemer zich tevens aan de 
planningsuitgangspunten.  
 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de daarvoor geldende algemene en/of 
fabrieksvoorschriften, ten genoegen van de directie, onder volledige (fabrieks)garantie van de 
aannemer inclusief de benodigde veiligheidsvoorschriften.  
 
Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht 
de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, mits de opdrachtgever binnen 4 weken na 
ontvangst van de termijnfactuur schriftelijk, dan wel tijdens een bouwvergadering, bezwaar 
aantekent bij de aannemer. Het met de opschorting genoemde bedrag dient in redelijke verhouding 
te staan tot de tekortkoming. 
 

01 VOORSCHRIFTEN 
De risicoregeling woningbouw is niet van toepassing. Met andere woorden, de stijging van lonen 
en prijzen van materialen, huren en vrachten komen vanaf de dag van aanbesteding voor rekening 
van de aannemer.  
 
Werken welke niet in de werkomschrijving of staten van wijzigingen zijn omschreven, doch wel op 
de tekening zijn aangegeven, of omgekeerd, moeten zonder verrekening door de aannemer 
worden uitgevoerd. Voor zover constructies en materialen niet op de tekeningen of in de 
werkomschrijving zijn aangegeven, moeten deze worden uitgevoerd volgens aanwijzing en naar 
keuze van de directie. Werkzaamheden welke niet op de tekeningen staan vermeld, alsook niet in 
de werkomschrijving, doch die, teneinde een goede waterdichte constructie en afwerking te 
verkrijgen, als vanzelfsprekend zijn of redelijkerwijze uit het werk voortvloeien, zullen door de 
aannemer worden verricht, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan worden geëist.  
 
De aanvaarding door de directie van tekeningen en/of berekeningen beschikbaar gesteld door de 
aannemer ontheft de aannemer nimmer van zijn aansprakelijkheid t.o.v. de hiermee verstrekte 
gegevens.  
 
Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de ontworpen constructies of voorgeschreven 
materialen, dient hij zijn bezwaren schriftelijk per aangetekend schrijven, alvorens de opdracht 
wordt aanvaard, aan de directie kenbaar te maken. De bezwaren dienen met redenen te zijn 
omkleed.  
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02 VERPLICHTINGEN 

De opdrachtgever verstrekt de aannemer digitale tekeningen in pdf en indien in dwg-formaat. 
 
De aannemer is verplicht naast de veiligheidseisen van de arbeidsinspectie alle door de directie 
nodig geoordeelde maatregelen ten behoeve van de veiligheid op en rond het werk te treffen.  
 
De aannemer zorgt voor de nodige vergunningen met betrekking tot de aansluitingen van 
nutsbedrijven. 
 
De aannemer dient aantoonbaar de nodige maatregelen te nemen om het werk tot en met de 
oplevering te beschermen tegen diefstal en/of vernieling. Vernielingen en/of diefstal is tot en met 
de oplevering voor rekening en risico van de aannemer. 
T.b.v. de uitvoering van de bouw komen voor rekening van de aannemer de kosten van: de 
bouwaansluiting voor water en elektra, eventueel benodigde krachtstroom en telefoon. De 
verbruikskosten van gas, water en elektriciteit komen voor kosten van de opdrachtgever. Indien 
voor de bouw noodzakelijk is aannemer verantwoordelijk voor het leveren/monteren van een 
krachtstroomaansluiting. 
 
Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 3 maanden voor de bouwkundige onderdelen, voor 
de installaties is dit 12 maanden (waarin één stookseizoen voor verwarmingsinstallaties). 
 
De aannemer dient in de aanbieding 4 uur nacalculatie op te nemen om na oplevering de 
inschrijfbegroting inclusief meer- en minderwerk opgaven in te vullen in het begrotingsmodel van 
de Provincie/gemeente ten behoeve van de financiële verantwoording voor de verkregen 
restauratiesubsidie. 
 
Tijdens de restauratie wil de opdrachtgever het pand openstellen voor publiek. De aannemer 
verleent hieraan zijn medewerking. In overleg met de opdrachtgever wordt door de aannemer een 
veilige route uitgezet en afgezet. Te rekenen op één weekend (1x2 dagen) en twee doordeweekse 
dagen (2x1 dag). De data worden vastgesteld door de opdrachtgever. 
 

03 VERDUURZAMING 
 
Voor dit project zal een energieprestatielabel vastgesteld worden. Hiervoor moet tijdens de 
uitvoering door de aannemer de volgende verduurzamingsingrepen aangetoond worden: 
 Voor de aanpassingen en toevoegingen aan de technische installatie is het waarnemen en het 

opnemen van de installatie na het installeren hiervan voldoende.  
 Wanneer uit het werkomschrijving blijkt dat er isolerende maatregelen worden getroffen, dan is 

het fotografisch vastleggen hiervan noodzakelijk. Deze vastlegging moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
- De isolatiemaatregelen moet vanaf de werktekening duidelijk zijn aangegeven. 
- Van het materiaal moet merk, type en dikte vermeld zijn. 
- Er moet een kwaliteitsverklaring zijn ISSO of BCRG of NTA8800. 
- Leveringsbon van het materiaal op het werk of foto van geleverd materiaal. 
- Foto van het aangebrachte materiaal, met duimstok voor aantonen van de geplaatste dikte 

per ingreep.  
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04 UITVOERING 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een lijst van onderaannemers verlangd. Wijzigingen 
van onderaannemers tijdens het bouwproces dienen aan de directie ter goedkeuring te worden 
voorgelegd. Onderaannemers dienen ervaren te zijn met de restauratiepraktijk.  
 
Er wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan verlangd. De door derden uit te 
voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het werkplan. Na 
goedkeuring van het tijdschema door de directie zal het bindend zijn en tevens de basis vormen 
voor verdere plannen en regelingen van werkzaamheden en de voorbereidingen daarvoor. Alleen 
na goedkeuring van de directie kan van het tijdsschema worden afgeweken. Eventuele kosten 
hieruit voortvloeiend kunnen niet in rekening worden gebracht. 
 
Zo dikwijls de directie dit nodig acht wordt een bouwvergadering belegd. Van deze 
bouwvergadering worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift wordt 
toegezonden aan de aannemer en eventueel andere belanghebbende partijen.  
 
De aannemer zorgt voor een adequate coördinatie tussen zijn werkzaamheden en die van zijn 
onderaannemers en houdt vergaderingen, waarbij afstemming van alle betrokken disciplines 
plaatsvindt en zaken als kwaliteit en veiligheid besproken worden. Voor de werkbesprekingen 
wordt mede de directie uitgenodigd. De aannemer dient notulen te maken van bovengenoemde 
vergaderingen en verstrekt deze binnen een week aan de aanwezigen en verdere 
belanghebbenden. De uitvoering dient begeleid te worden door een meewerkend uitvoerder/ 
voorman. 
 
Voordat bouwstoffen door de aannemer worden besteld en/of verwerkt dient hiervan een monster 
ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd en/of een proefvlak ter beoordeling te 
worden opgezet, zoals in de navolgende hoofdstukken staat omschreven. 
 
De aannemer maakt uitvoeringstekeningen van de onderdelen, zoals beschreven in de navolgende 
hoofdstukken en dient die, voordat tot uitvoering wordt overgegaan, aan de directie ter 
goedkeuring aan. Tevens wordt voorafgaand aan de uitvoering voor bepaalde onderdelen een 
gedetailleerd werkplan verlangd, die eveneens ter goedkeuring aan de directie dient te worden 
voorgelegd, zoals beschreven in de navolgende hoofdstukken. De directie heeft 10 werkdagen 
nodig om ter goedkeuring aangeboden tekening of werkplannen te controleren en goed te keuren. 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem 
gemaakte tekeningen en berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en 
dergelijke. 
 

05 WET KWALITEITSBORGING (NIEUW) 

 Wkb en monumenten per 1-1-2024 
Voor monumenten zal de Wkb later van toepassing zijn. Dit omdat monumenten niet vallen 
onder 'gevolgklasse 1'; de Wkb wordt als eerste toegepast op bepaalde nieuwbouw- en (later) 
verbouwprojecten. De bedoeling is wel om vanaf 2025 proefprojecten uit te voeren voor 
kwaliteitsborging bij monumenten. Wel kan monumentenzorg in beschermde stads- en 
dorpsgezichten te maken krijgen met nieuwbouw en (vanaf waarschijnlijk 1-1-2025) ook 
verbouw in gevolgklasse 1. 
Het publiekrechtelijk deel van de Wkb – het stelsel van toetsing en toezicht – betreft eisen in 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl; onder de Omgevingswet de opvolger van het 
Bouwbesluit). Het toezicht op de naleving van het omgevingsplan en het monumententoezicht 
(inclusief correcte toepassing van artikel 2.8 Bbl) blijven taak, bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (gemeente). 

 De Wkb wordt na drie jaar geëvalueerd. Daarna wordt besloten om wel of niet verder te gaan, 
en ook of bouwwerken in gevolgklassen 2 en 3 en monumenten worden ondergebracht in het 
stelsel van kwaliteitsborging (fase 2). Het staat dus nu nog niet vast of ook monumenten gaan 
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vallen onder het stelsel van kwaliteitsborging. Mócht dat het geval zijn, dan waarschijnlijk pas 
vanaf circa 2029. 

 
 

06 WERKEN BUITEN DE WERKOMSCHRIJVING 
Werken door derden uitgevoerd: 

- Tuin- en groen werkzaamheden 
- Nuts-aansluitingen 

 
De aannemer is verplicht aan de uitvoering van de werken buiten de werkomschrijving zijn volle 
medewerking te verlenen. Deze medewerking bestaat uit het wegnemen van alle beletselen die de 
uitvoering van een of meer van deze werken belemmeren, daarnaast het verlenen van de nodige 
hulp met bijlevering van de nodige materialen, hulpmiddelen, werktuigen en arbeidslonen, nodig 
voor de uitvoering van installaties en voor alle werkzaamheden m.b.t. (de invoer van) de 
dienstleidingen (t.b.v. elektriciteit, gas, water, telefoon, antenne e.d.) en aansluitingen riolering, en 
die zaken die tot de bouw behoren, als het hakken en/of graven van sleuven, het leveren, 
verwerken, inmetselen en instorten van de nodige materialen als klossen, ondersteuningen, 
mantelbuizen, invoegers en het verwerken, inmetselen en instorten van door derden te leveren 
onderdelen.  
Voor de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden en voor het beschikbaar stellen van 
materialen, hulpmiddelen en werktuigen kan de aannemer geen extra vergoeding in rekening 
brengen.  
 
De aannemer gedoogt dat de hiervoor genoemde derden gebruik maken van sanitaire- en 
schaftgelegenheid. 
 
De aannemer zal aan de hiervoor genoemde derden voor het werk benodigde stroom en water 
kosteloos beschikbaar stellen.  
 
Beschadigingen, door toedoen van de aannemer of zijn personeel aan een van de bovenbedoelde 
werken toegebracht, zullen voor rekening van de aannemer worden hersteld. Monumentale en 
kwetsbare onderdelen dienen voor start van de werkzaamheden beschermd te worden. (zoals bv. 
historische vloeren, lambrisering, behang etc.) 
 
De directie is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor vertraging of schade uit enigerlei verzuim 
van het uit bovengenoemde voortvloeiende. Evenmin is de directie verantwoordelijk voor het in 
gebreke blijven van een nevenaannemer in het tijdig verrichten van de nodige werkzaamheden.  
De aannemer zal evenwel bij het waarnemen van het door derden achterblijven op het 
werkschema hiervan de directie onverwijld in kennis stellen.  
 

07 ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN 

Bevroren materialen niet verwerken. Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden wordt 
gewerkt moet het verse werk zorgvuldig worden beschermd tegen inwerking van koude en/of 
vocht. Na afloop van ongunstige weersomstandigheden de bouw(onder)delen welke hebben 
geleden voor zover nodig afbreken en verwijderen alvorens de werkzaamheden worden hervat.  
 
 
08 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in 
kalenderdagen. In het schema feest-, ATV- en vakantiedagen op nemen. Volgorde van 
werkzaamheden in overleg met en ter goedkeuring van de directie.  
 
Bij alle te verstrekken tekeningen, staten en overige documenten dient rekening te worden 
gehouden met levertijden. Hiertoe wordt aan het begin van het werk door de directie met de 
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aannemer samen een lijst met te verstrekken gegevens opgesteld van alle in de loop van het werk 
benodigde gegevens en hieraan worden vervolgens data uit het tijdschema gekoppeld.  
 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: samen met het tijdsschema te leveren 
binnen 7 dagen na het verlenen van de opdracht.  
 
 
09 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster 
ter beoordeling aan de directie worden voorgelegd: 

- Alle afwerkmaterialen die in het zicht blijven 
- Alle soorten en kleuren voegwerk 
- Alle soorten en kleuren stuc- en pleisterwerk 
- Alle soorten en kleuren tegelwerk en voegwerk 
- Alle soorten en kleuren schilderwerk 

 
De aannemer dient een lijst op te stellen van alle te bemonsteren bouwstoffen. In overleg met de 
directie dient een datum of eventueel meerdere data te worden vastgesteld voor de (goed)keuring 
van de bouwstoffen. 
 
 
10 OUDE BOUWSTOFFEN 
De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 
de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
 alle uit het werk komende oude bouwstoffen met uitzondering van: 

de materialen waarvan nadrukkelijk verzocht wordt deze aan Hendrick de Keyser te 
overhandigen en vermeld staan in deze werkomschrijving. 

 materialen met een (mogelijk) bouwhistorische waarde, dit dient te worden voorgelegd aan de 
directie en/of opdrachtgever en na overleg te worden geleverd naar het depot van Hendrick 
de Keyser. 

 
11 TEGENSTRIJDIGHEDEN 
De bestekomschrijving, bestektekening, detailtekening, kozijnstaten, ruimtestaat en eventueel 
aanvullende stukken zijn complementair. Onderdelen die in de bestekomschrijving beschreven zijn 
en niet op de overige bovengenoemde stukken zijn aangegeven en omgekeerd, onderdelen welke 
op de bestektekeningen, detailtekeningen, kozijnstaten en ruimtestaten zijn aangegeven en niet 
zijn beschreven in de bestek omschrijving behoren in de aanneemsom begrepen te zijn.  
 
Afwijkingen van de werk- en detailtekeningen op het contract moeten in de bouwvergaderingen 
gemeld en goedgekeurd worden. 
 

12 OPRUIMEN 

De aannemer dient afval regelmatig van de bouwplaats (inclusief tuin en bijgebouwen) te 
verwijderen. De loodsen, stellingen, hulpwerktuigen en dergelijke moeten binnen twee weken na 
de oplevering worden verwijderd. Het terrein dat door de opstallen werd ingenomen en de 
omliggende wegen moeten onmiddellijk na het verwijderen van de opstallen schoon en 
geëgaliseerd worden opgeleverd.  
Het werk dient schoon, vrij van stof, stickers en smetresten opgeleverd te worden. Bij de 
oplevering van het werk of delen van het werk moeten alle vertrekken en ruimten vrij zijn van kalk-, 
mortel- en verfresten, vuil, afval en andere verontreinigingen. Het sanitair, het glas en tegelwerk 
moet helder en schoon zijn (met nat doek afgenomen). Tevens moeten de daken, gevels en goten 
vrij van vuil, afval, mortel- en verfresten en andere verontreinigingen zijn. De ramen moeten gelapt 
zijn aan binnen- en buitenzijde. 
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13 OPLEVERING 

De aannemer nodigt de opdrachtgever schriftelijk uit voor de 1e oplevering van het werk.  
De 2e oplevering vindt plaats door de aannemer en de opdrachtgever in aanwezigheid van de 
architect en de projectleider binnen 14 dagen na de 1e oplevering. De aannemer is verplicht de 
gebreken voor zowel de 1e en de 2e oplevering, geconstateerd en schriftelijk overeengekomen (dus 
door beide partijen ondertekend) op de dagen van oplevering, zo spoedig mogelijk te herstellen en 
wel binnen 14 dagen na deze oplevering. 
 
Voor te late oplevering, waarbij de opleverdatum niet wordt gehaald conform de overeengekomen 
contractplanning welke is vastgelegd in de bouwvergadering, wordt een korting op de 
aanneemsom toegepast, de korting bedraagt € 200.- per werkdag.  
Uiterlijk 14 dagen na de eindoplevering van het werk dient de aannemer de eindafrekening in bij de 
opdrachtgever.  
 
Minimaal 14 dagen voor eindoplevering dient de aannemer een digitaal gebruikershandboek, te 
worden overgedragen aan de opdrachtgever. Het gebruikershandboek bestaat uit mappen met 
daarin overzichtelijk opgeborgen de volgende bescheiden: 
-  alle revisietekeningen (gas, elektra, water, riolering, mechanische ventilatie, bmi, 

inbraakinstallatie-installatie en overige installaties etc.)  
-  alle gebruiksinstructies van de installaties en apparaten 
- onderhoudsvoorschriften van toegepaste verfsystemen, vloerbedekkingen, keuken(s), 

apparatuur, alle installaties,  duurzaamheidsmaterialen 
-  alle garantiecertificaten van de desbetreffende onderdelen. 
-  alle keuringsrapporten e.d. van de nieuwe installaties. 
-  een overzicht van het toegepaste hang- en sluitwerk (merk, type materiaal, kleur e.d.) 
-  een overzicht van alle toegepaste tegels/ klinkers/ bakstenen (merk, type materiaal, kleur 

e.d.) 
-  een overzicht van alle toegepaste verfsystemen en kleurnummers (per ruimte / onderdeel 

te specificeren) 
-  een overzicht van de merk- en productnamen en –typen van alle toegepaste onderdelen en 

materialen (inclusief sanitair) voor zover deze afwijken van hetgeen voorgeschreven in 
deze werkomschrijving 

-  aanbiedingen voor onderhoudscontracten van alle installaties. 
Daarnaast alle stukken digitaal aanleveren, inclusief foto’s van de uitvoering.  
Voor alle tekeningen geldt dat deze in pdf formaat en dwg formaat moeten worden aangeleverd. 
Andere documenten in pdf aan te leveren. 
 
 
14 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL  
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de eindoplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode.  

 
21 Betonwerk 
- In het werk gestort beton 10 jaar 
- niet optreden van ernstige scheurvorming in de fundering als gevolg van zetting c.q.  
   verzakking 10 jaar 
 
22 Metselwerk 
- gerepareerd voegwerk 5 jaar 
- gerepareerd metselwerk, mortelreparatie 12 jaar 
- ingeboet metselwerk 10 jaar 
- vernieuwd loodslabben en loketten 10 jaar 
 



Hendrick de Keyser Monumenten 
 
 
 

  14  

24 Ruwbouwtimmerwerk:  
- houtreparatie ruwbouwtimmerwerk 5 jaar  
- vernieuwd geveltimmerwerk 10 jaar  
- tengel- en rachelwerk 10 jaar  
- vernieuwde gedeelten dakbeschot 10 jaar  
 
25 Metaalconstructiewerk:  
- thermisch verzinkt 10 jaar 
 
30 Kozijnen, ramen en deuren:  
- vernieuwd hang- en sluitwerk 2 jaar  
- vernieuwde kozijndelen, gerepareerde gebreken in hout zoals houtrot, windscheuren en 
openstaande houtverbindingen 10 jaar  
- vernieuwde buitenkozijnen, buitenramen en buitenluiken 10 jaar  
 
32 Trappen, hekken en leuningen: 5 jaar 
 
33 Dakbedekkingen 
- vernieuwd loden dakbedekkingen 10 jaar 
- gerepareerde loden bekledingen en loodslabben 10 jaar 
- herstelde dakpandekking 20 jaar 
- Vernieuwd noklood en hoekkeperlood van dakvlakken 10 jaar 
 
34 Beglazing 
- isolerende beglazing HR++/vacuumglas inclusief kitwerk 10 jaar 
- voorzet- en achterzetramen 10 jaar 
- vernieuwde buitenbeglazingsruiten 10 jaar 
- vernieuwde glasafdichting stopverf of kit 5 jaar 
 
35 Natuursteen 
- gerepareerd natuursteen, mortelreparatie 12 jaar 
- ingeboet natuursteen 10 jaar 

 
 

40 Stukadoorwerk  
- hersteld stucwerk, nieuw stucwerk, pleisterwerk 7 jaar  
 
41 Tegelwerk:  
- wand- en vloertegelwerk inclusief toebehoren en kitvoegen 5 jaar  
- hersteld vloertegelwerk inclusief voegwerk 5 jaar 
 
42 Dekvloeren en vloersystemen:  
- waterdichtheid natte ruimten 5 jaar  
 
43 Metaal- en kunststofwerk 
- ontroeste en geconserveerde onderdelen 10 jaar 
 
45 Afbouwtimmerwerk 
- conserveren timmerwerk, bestrijding aantasting door insecten en zwammen 5 jaar 
- vernieuwd geveltimmerwerk 10 jaar 
- vernieuwd aftimmerwerk binnen 10 jaar 
 
46 Schilderwerk:  
het schilderwerk inclusief aangebrachte houtreparaties en glaszetten, gedurende de 
volgende perioden:  
- voor dekkend buitenwerk 4 jaar  
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- voor transparant buitenwerk 2 jaar  
- voor binnenwerk 5 jaar  
- op kleurechtheid schilderwerk 5 jaar  
- kitvoegen 3 jaar  
  
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren: 7 jaar  
 
51 Binnenriolering: 5 jaar  
 
52 Waterinstallaties: 1 jaar  
 
53 Sanitair:  
- sanitaire installaties inclusief kranen 1 jaar  
 
54 Brandbestrijdingsinstallaties: nvt 
 
55 Gasinstallaties: 2 jaar 
  
60 Verwarmingsinstallaties: 2 jaar  
 
61 Ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties: 1 jaar  
 
70 Elektrotechnische installaties: 1 jaar 
 
75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties: nvt 

 
 

15 FINANCIËN 

De betaling van de aanneemsom geschiedt in van tevoren met de opdrachtgever vastgesteld 
termijnschema. Ten behoeve van de betalingsgarantie wordt tot en met het verstrijken van de 
onderhoudstermijn een bankgarantie verlangd. De aannemer verstrekt de bankgarantie nadat het 
werk aan hem is opgedragen, uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn. Als de 
bankgarantie voor het verschijnen van de 1e termijn nog niet is verstrekt dan wordt deze termijn 
ingehouden totdat de bankgarantie is ontvangen. De bankgarantie dient door een bank of 
verzekeringsmaatschappij afgegeven te worden t.b.v. het opgedragen project op naamstelling van 
de opdrachtgever. De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aanneemsom 5%. Deze 
bankgarantie blijft gehandhaafd tot aan het verstrijken van de onderhoudstermijn. 
Voordat kan worden gefactureerd dient de te factureren termijn door opdrachtgever te worden 
goedgekeurd. 
 
Bij de verstrekte opdracht hoort een opdrachtbon van de opdrachtgever. Het nummer van deze 
bon dient vermeld te worden op de termijnfacturen. Voor het meer- en minderwerk wordt een 
separate opdrachtbon opgemaakt; het meer- en minderwerk wordt dus niet verrekend met de 
termijnen. De wijze van factureren van meer- en minderwerk wordt bij aanvang van het werk in 
onderling overleg vastgelegd. Hendrick de Keyser Monumenten kan geen btw verleggen. Btw dient 
dus opgenomen te worden in de facturen. 
 
De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht tot het werk de gegevens als bedoeld 
in artikel lid 2 van het G-rekeningenbesluit 1991. Alle voor het werk in te schakelen 
onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in het G-
rekeningenbesluit 1991. 
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16 MEER- EN MINDERWERK 

Meer- en minderwerken zullen door de aannemer uitsluitend uitgevoerd worden na een vooraf 
ontvangen schriftelijke opdracht van de bouwdirectie. Hiertoe kan ook de schriftelijke vastlegging 
in de verslagen van de bouwvergaderingen gerekend worden. Meer- en minderwerk dient minimaal 
om de twee weken gemeld te worden. 
 
Indien de aannemer door de directie gegeven orders, aanwijzingen of verstrekte tekeningen geheel 
of gedeeltelijk beschouwt als meerwerk, zal hij dit, alvorens de opdracht uit te voeren, binnen acht 
dagen na ontvangst schriftelijk melden bij de directie. Indien de voortgang van het werk dit 
verlangt, zal de melding bovendien zo spoedig mogelijk mondeling geschieden. 
 
De aannemer dient het meer en minder werk zo spoedig mogelijk te melden bij de directie. De 
directie heeft een periode van tien werkdagen nodig het betreffende meer of minder werk te 
beoordelen. De aannemer dient met voornoemde periode rekening te houden en kan zich 
niet beroepen op verlenging van de bouwtijd en/of extra kosten in rekening brengen. 
 

17 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

In afwijking van het bepaalde van paragraaf 35 van de U.A.V., zal meer en minder werk worden 
verrekend tegen prijzen, die als volgt zijn samengesteld: 
-  de netto-kosten van de bouwstoffen opgenomen in de aannemersbegroting of indien niet 

opgenomen in de aannemersbegroting, de netto-kosten die de leverancier, fabrikant, 
onderaannemer e.d. in rekening brengt; 

-  de netto-kosten van het arbeidsloon opgenomen in de aannemersbegroting voor zover 
deze rechtstreeks op het verwerken van deze bouwstoffen betrekking hebben; 

-  een aannemersvergoeding van 10% van de bovengenoemde netto-kosten, zowel bij meer 
als minder werk; 

-  de kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging, uitvoering, 
bewaking, transport, parkeerkosten, steigers, kranen, projectleiding, calculatie, 
bouwvoorbereiding 
enz. worden niet afzonderlijk verrekend, maar zijn geacht in de aannemersvergoeding 
van 10% te zijn begrepen; 

 
De risicoregeling is op de verrekening van meer en minder werk niet van toepassing. De aannemer 
moet bij zijn prijsaanbieding het gemiddelde Cao-loon, inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en 
reiskosten opgeven, deze opgave moet gespecificeerd zijn met als peildatum de datum van de 
aannemersbegroting en overeenkomen met het uurloon gehanteerd in de begroting van de 
aannemer. 
Onverminderd het bepaalde in de UAV zal voor met de uitvoering van het betreffende onderdeel 
wordt begonnen het meer en minder werk ten opzichte van de aanneemsom voor akkoord 
getekend worden door directie, opdrachtgever en aannemer. Indien de aannemer met het meer 
werk aanvangt, voordat bovengenoemd akkoord bereikt is, zal de aannemer geen aanspraak 
kunnen maken op vergoeding van het meer verwerkte. 
-  bij de verrekening van het meer- en minderwerk moet de aannemer het door middel van de 

B.D.B.-cijfers tot de datum van prijsaanbieding van het meer- en/of minderwerk 
geïndiceerde bovengenoemde CAO-uurloon hanteren. 

 
De aannemer dient elke post van meer en minder werk als volgt op te stellen: 
-  hoeveelheid met eenheid; 
-  manuurnorm; 
-  eenheid materiaalkosten; 
-  totaal arbeidsloon; 
-  totaal materiaalkosten; 
-  totaal netto kosten; 
-  aannemersvergoeding van 10%; 
-  totaalkosten. 
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Indien het meer of minder werk betrekking heeft op werkzaamheden die door een onderaannemer, 
applicateur o.d. dienen te worden uitgevoerd, en deze onderaannemer, applicateur o.d. een hoger 
of lager uurloon berekent dan hetgeen door de (hoofd)aannemer bij zijn prijsaanbieding is 
opgegeven, dan zal het uurloon van de (hoofd)aannemer maatgevend zijn. Ook voor werken die 
door onderaannemers worden uitgevoerd is hetgeen in deze paragraaf onverkort van toepassing. 
Dit impliceert onder meer dat de aannemersvergoeding van 10% op meer en minder werk, maar 
eenmaal over de netto kosten, dient te worden berekend. De eventuele vergoeding ten behoeve 
van onderaannemers dienen in de aannemersvergoeding van 10% te zijn begrepen. 
 
De uitvoeringsdetails vormen een nadere uitwerking van de principedetails. Noodzakelijke 
aanvullingen van onderdelen van de uitvoeringsdetails ten opzichte van de principedetails zullen 
nimmer leiden tot verrekening van meer en/of minder werk. 
 
Als er werkzaamheden in regie worden uitgevoerd worden de gespecificeerde loon en 
materiaalkosten in de weekrapporten vermeld en binnen 5 dagen de afronding van deze 
werkzaamheden overlegd. 
 
Eén week voor iedere bouwvergadering zal door de aannemer een overzicht worden afgegeven 
aan de directie van de actuele stand van zaken met betrekking tot het meer- en minder werk. 
 

18 STELPOSTEN 

Alle gevraagde stelposten conform U.A.V. 2012 dienen bruto bedragen te zijn. Tenzij anders 
vermeldt zijn stelposten bedoeld voor aankoop en levering van materialen. Arbeid dient in de 
begroting te zijn opgenomen. 
 

19 VERZEKERING 

Geheel volgens de wettelijke verplichtingen, draagt de aannemer er zorg voor dat al het door hem 
te werk gestelde personeel en het materiaal verzekerd is tegen schade aan derden, waardoor de 
opdrachtgever gevrijwaard is van schadeclaims voortkomend uit schade welke door de aannemer 
of zijn personeel is veroorzaakt.  
 
De aannemer verzorgt een uitgebreide CAR-verzekering met een aanvullende totale dekking voor 
het onderhavige project, welke voor akkoord moet worden voorgelegd aan de opdrachtgever.  
De duur van de verzekering loopt vanaf de aanvang van het werk tot en met de dag waarop het 
werk overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V als opgeleverd wordt beschouwd en, 
in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en).  
 
Indien schade door derden is veroorzaakt die niet onder de CAR-polis verhaalbaar is, zal de 
aannemer, zonder tussenkomt van de directie en indien daartoe reden is, de schade op derden 
kunnen verhalen, doch zal nimmer de aanbesteder hiervoor kunnen aanspreken.  
Het in de polis overeengekomen bedrag, waarvoor de verzekerde partijen eigen risico lopen, 
alsmede de schade en de kosten die niet onder de polis zijn te verhalen komen ten laste van de 
verzekerde voor wie de schade is veroorzaakt, of, indien niet is vast te stellen wie de schade heeft 
veroorzaakt, ten laste van de aannemer, onderaannemers, installateur, enz. aan wiens werk schade 
is toegebracht. Genoemd eigen risico bedrag zal € 500,- per gebeurtenis bedragen.  
 
In geval van schade dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en 
overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen .  
De terzake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de 
directie aan de betrokken aannemer die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade 
komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortang van het werk, c.q. reparatie.  
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20 WIJZIGINGEN EN AFWIJKINGEN 

De aannemer is verplicht alle maten van onderdelen welke door de directie worden gedetailleerd, 
voor zover mogelijk is, in het werk te controleren en afwijkingen ter kennis te brengen van de 
directie, waarna door de directie de definitieve maten worden vastgesteld.  
Kleine wijzigingen in de maatvoering binnen de hoofdmaten kunnen geen aanleiding tot 
verrekening geven.  
 
Afwijkingen tussen bepalingen in de werkomschrijving en/of tussen werkomschrijving en 
tekeningen dienen door de aannemer voor de aanbesteding schriftelijk ter kennis van de directie te 
worden gebracht. Na gunning kunnen geen aanmerkingen meer geldend worden gemaakt en is de 
aannemer verplicht het werk uit te voeren naar de kennelijke bedoelingen van de werkomschrijving 
met de tekeningen, zonder dat dit verrekening met zich mee zal brengen. In geval van twijfel 
uitgaan van de duurste oplossing. 
 

21 SOCIALE MEDIA 

Publicatie van foto’s en filmmateriaal van de bouwplaats en het pand op sociale of op gedrukte 
media is pas toegestaan na overleg directievoerder (projectleider/architect) van Hendrick de 
Keyser Monumenten. Let op; bij publicatie altijd naam Hendrick de Keyser Monumenten vermelden 
bij gebruik foto's/filmmateriaal. 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN  

05.01 ALGEMEEN 

05.01.01 BOUWPLAATSINRICHTING 

Afvoer van afval: 
Bouwplaats afval scheiden in: 
(Gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/11/8/EG) 
Metalen. 
Massief hout zonder verduurzamingsmiddelen 
Vlak glas 
Papier en karton 
Tuin- en groenafval 
Bouwplaats afval regelmatig van het werkterrein afvoeren 

05.01.02 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 

05.01.02 STEIGERS EN KLIMMIDDELEN 

De te gebruiken steigers en klimmiddelen moeten voldoen aan de norm NEN 6710-91/A1-97 
en overige geldende veiligheidseisen en moeten zijn voorzien van een veiligheidslabel. 
Zonder veiligheidslabel mogen de steigers en klimmiddelen niet worden betreden. 
De steigers en klimmiddelen moeten zodanig zijn opgebouwd resp. afgeschermd, dat deze 
onmogelijk kunnen worden betreden door onbevoegden tijdens afwezigheid van de 
aannemer op het werkterrein, resp. als het werkterrein is afgesloten. 
Het vertikaal gedeelte van de steigers (vanaf de bovenste steigervloer tot onderaan) moet 
worden afgeschermd met wit steigerdoek. 
Voor het plaatsen van vaste gevelsteigers dient door de aannemer een tekeningen en 
berekening gemaakt te worden. Hierop aangegeven posities gevel verankeringen 
steigerwerk. De verantwoordelijkheid en kosten voor een constructief veilige steiger is een 
verplichting van de aannemer. 

05.01.03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

Ondergrondse kabels en leidingen 
Voor de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en 
leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor 
dat tijdens de uitvoering van de (graaf) werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.  
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de grond 
aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en 
machinebedienend personeel. 
Wanneer in openbaar gebied in de grond wordt gewerkt is een door de aannemer uit te 
voeren Klic melding verplicht. 

05.01.04 AFSLUITEN BOUWTERREIN 

Afzetten van het bouwterrein dient in overleg met directie te worden afgestemd. 

05.01.05 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 
Het vers aangebrachte werk dient doelmatig te worden beschermd tegen weersinvloeden. 
Zonodig het gebouw tijdens de afbouw en/of installatiewerkzaamheden drogen/verwarmen 
d.m.v. tijdelijke bouwdrogers en/of kachels; e.e.a. in overleg met directie bepalen. 
Alle kosten voortvloeiend uit het bovenstaande zijn voor rekening aannemer. 
 
Het deugdelijk beschermen om beschadiging door werkzaamheden te voorkomen van: 
 de historische behangsel op de 1e verdieping in vakantiewoning 1 en 2 
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 de wandbekleding en plafondbekleding van de zaal op begane grond  
 alle andere plafondschilderingen. 
Het conditioneren van de historische behangsels, wand en plafondschilderingen: 
 De temperatuur en luchtvochtigheid dient stabiel te worden gehouden, grote 

schommelingen moet voorkomen worden. 
Temperatuur tussen 14-17 graden. 
Luchtvochtigheid tussen de 40 en 60 % 

05.01.06 BRANDPREVENTIEVE MIDDELEN 

Tijdens de uitvoering dienen alle voorzorgmaatregelen in acht te worden genomen ter 
voorkoming van brand. Dit houdt o.a. in: 
- open vuren bij lassen, solderen, etc. is verboden. 
- tijdens de uitvoering dienen voldoende brandblusapparaten op het werk aanwezig te zijn. 
- er dient na afloop van de laswerkzaamheden gedurende minstens een half uur een 
werknemer op het werk aanwezig te zijn. 
- geen laswerkzaamheden buiten uitvoeren bij harde wind. 
- na het beëindigen van laswerkzaamheden, moeten de plaatsen, waar deze werden 
verricht nog gedurende 30 minuten worden gecontroleerd door de aannemer. 
- in het algemeen geldt dat laswerkzaamheden uitsluitend mogen worden verricht, indien 
iemand 
van de hoofdaannemer erbij aanwezig is. 

05.01.07 VEILIGHEID, GEZONDHEID, ORDE E.D.. 

 BOUWVEILIGHEIDSPLAN 
Het veiligheids en gezondheidsplan uitvoering te verstrekken door de aannemer. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- de naam en het correspondentieadres van de aannemer. 
- de bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en - risicobeheersing 
bij de bouwwerkzaamheden. 
Verschijningsvorm: digitaal (pdf). 
Tijdstip van verstrekking: vóór aanvang van de werkzaamheden. 
 
De op de bouwplaats van toepassing zijnde voorschriften voortvloeiende uit het krachtens 
de ARBO-wet op te stellen beleidsplan gelden ook voor de namens de opdrachtgever en 
directie op de bouwplaats aanwezige personen. 
De veiligheidsvoorzieningen, zoals bijv. helmen, gehoorbeschermers e.d., dienen 
gedurende de gehele bouwtijd aan de hiervoor bedoelde personen beschikbaar te worden 
gesteld; zij zullen deze voor de duur van het werk in bewaring houden. 
Er geldt een algeheel rookverbod op de bouwplaats. 
De directie heeft de bevoegdheid het produceren of afspelen van muziek door 
instrumenten, radiotoestellen, apparaten e.d. te verbieden. 
Het gebruik van alcoholhoudende dranken, drugs en andere hallucinogene of stimulerende 
middelen is ten strengste verboden.  Het betreden van of werken op of in het gebouw, 
onder invloed daarvan is onacceptabel. 
Overtreding van deze bepaling zal onmiddellijke verwijdering van de betreffende 
perso(o)n(en) tot gevolg hebben. Bij de uitvoering van deze maatregel kan de aannemer 
zich niet beroepen op stagnerende omstandigheden of een wanprestaties van de 
opdrachtgever/directie. 

05.01.08 CONTROLE MAATAFWIJKINGEN 
De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controle op 
maatafwijkingen plaats vindt. 
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05.02 INRICHTING WERKTERREIN 

05.02.01 WERKTERREININRICHTING 

Voor aanvang werkzaamheden dient er door de aannemer een opname gedaan te worden 
van de status van het terrein. Na oplevering dient het terrein in dezelfde staat te worden 
opgeleverd aan de opdrachtgever. 
Gedurende de uitvoering van het project dienen de bouwterrein en toegangswegen in goed 
begaanbare toestand te worden gehouden 
 
Keten voor sanitaire-, schaftvoorzieningen, opslagcontainer en afvalcontainer door de 
aannemer te verzorgen, de positie van dit matrieel op bouwplaatstekening aan te geven en 
ter goedkeuring in te dienen bij de directie voor start van de uitvoering van het project. 
 
Het verkrijgen van vergunningen en legeskosten t.b.v. het in gebruik nemen als bouwterrein 
van de openbare weg dient in de aanneemsom te zijn opgenomen 
Precario t.b.v. reclame uiting, bouwterrein t.b.v. steigers, afvalcontainers, jeten, containers 
op openbare grond 

05.03 AFSLUITING EN RECLAME 

05.03.01 BOUWAFRASTERING 

 BOUWHEK 
Hoogte (m): 2,0. 
Openingen: waar nodig. 
Uitvoering: vaste/gekoppelde bouwhekken, aan onderzijde "kindervrij" afgedicht, 
inklimveilig. Afsluitbaar d.m.v. kettingslot. 
 

Werkzaamheden tijdelijke voorziening 
Bouwhekken waar nodig t.b.v. afsluiting werkterrein voor onbevoegden. 
Sleutelkluis leveren en plaatsen voor toegankelijkheid directie en derden. 

05.03.02 NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 

Vorm en indeling: spandoek op bouwhek 
Afmetingen (mm): 3.500x2.200. 
Plaats: in nader overleg te bepalen. 
Vermeldingen: 
- naam van het project. 
- naam en logo opdrachtgever. 
- naam (namen) en logo(s) van sponsor(en). 
- naam en logo aannemer bouwkundig. 
- naam(namen) en logo(s) onderaannemer(s) technische installaties. 
- digitale bestanden van het logo van opdrachtgever, aannemer en sponsoren wordt aan 
de aannemer verstrekt. 
Tijdstip van verwijderen: maximaal 1 week na oplevering. 
Leveren en monteren van de naamsaanduiding (bouw-/reclamebord) van het project. 
 

05.03.03TEKENINGEN 

Door de opdrachtgever te vervaardigen ontwerptekeningen van het bouw-/reklamebord/-
doek.  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
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05.04.01 TIJDELIJKE VERHARDING 

Kunststof of rubber rijplaten, ter keuze van de aannemer, waar nodig t.b.v. bescherming 
van het bestaande terrein wanneer er met voertuigen over trottoirs, verharding, tuin 
gereden wordt. 

10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.01 ALGEMEEN 

10.01.01 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

 Alle sloop-, ontmantel- en stutwerken moeten zeer zorgvuldig worden uitgevoerd en mogen 
slechts na overleg met en/of melding aan de directie en gemeentelijke dienst worden 
uitgevoerd. 

 Extra herstelkosten van schade aan de uit ontmanteling komende materialen, welke het gevolg 
zijn van onvakkundige werkwijzen, zijn voor rekening aannemer. Onder schade wordt tevens 
verstaan het verlies van dergelijke materialen. 

 Afkomend materiaal wat goed genoeg is voor hergebruik, voldoende beschermd opslaan. Een 
en ander in overleg met de directie bepalen. 

 Afval dient zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd te worden 

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 

 Sloopveiligheidsplan: 
Door de aannemer te verstrekken sloopveiligheidsplan. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- de namen en correspondentieadressen van de aannemer en onderaannemer/sloopbedrijf 
- de sloopmethodiek en het toe te passenmaterieel, hulp- en beveiligingsmiddelen. 
- de materiaal-specificaties. 

01 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

ASBEST VERWIJDEREN 

 Het verwijderen van asbesthoudende materialen conform het asbestinventarisatierapport van 
SAM advies BV van 2 december 2024. 

SLOOPWERK INTERIEUR 
 

Werkzaamheden 
Op de slooptekeningen zijn de sloopwerkzaamheden aangegeven: 
- Het demonteren voor hergebruik de marmeren vloerplaten uit de woning. 
- Sloopwerk toiletgroep inclusief wand- en vloerafwerking in woning begane grond 
- Sloopwerk bedrijfskeuken compleet inclusief vloer, wand afwerkingen  
- Demontage deur en kozijn tussen woning en vakantiewoningen 1 op de begane grond en 1e 

verd. 
- Sloopwerk trappetje op overloop 1e verdieping woning 
- Sloopwerk voorzetwanden kantoor beg.gr. (ruimte 0.5a+0.3), zodat historische deuren 

zichtbaar worden. 
- Demonteren/onderzoek scheidingswand 1e verdieping tussen vakantiewoning 1 en 2. 
- Sloopwerk pantryblokje 2e verd.  

02 HAK- EN BREEKWERK 

HAK- EN BREEKWERK 

 HAK- EN BREEKWERK 
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Maken sparingen t.b.v. inkassen. 
Methode: boren. 
 

Werkzaamheden 
Maken van inkassen in bestaand opgaand funderingsmetselwerk; afmeting, aantal en positie zie 
tekening van constructeur. 

HAK- EN BREEKWERK, GATEN 

 HAK- EN BREEKWERK, GATEN 
Diameter (mm): als benodigd. 
Diepte (mm): volledig “door-en-door”. 
Methode: boren. 
 

Werkzaamheden 
Maken sparingen/boorgaten in bestaand opgaand funderingsmetselwerk; 
-  t.b.v. de uitlegger(s) van de nieuwe binnenriolering. 

12 GRONDWERK 

02 ONTGRAVEN VAN GROND 

ONTGRAVEN VAN GROND 

 GRONDRAPPORTAGE 
Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Back Milieu -advies en onderzoek 
BV. De rapportage BM6236 d.d. 11-02-2025 is aan de documenten toegevoegd 

 ONTGRAVEN VAN GROND 
Grondsoorten gescheiden ontgraven. 
In meerdere etappes ontgraven. 
Uitkomende grond opslaan in depot het terrein. 

 
Werkzaamheden 
T.b.v. onderzoek fundaties achterbouw op nader door de directie aangeven posities  
 

03 VERWERKEN VAN GROND EN GROND VERVANGENDE MATERIALEN 

VERWERKEN VAN GROND 

 VERWERKEN VAN GROND 
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun 
oorspronkelijke 
plaats terug brengen. 

 GROND 
Uit het werk komende grond. 

 BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN 
De na aanvullen overtollige hoeveelheid grond afvoeren. 
 

Werkzaamheden onverhard terrein 
Het nadien weer aanvullen van de ontgravingen, voor zover buitenom het gebouw. 
 

05 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN 

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 

 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, GAS-/VLOEISTOFDICHT 
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Materiaal: kunststof buis. 
Constructie: invoer-mantelbuis met getrokken straalbocht, als één geheel vanaf 0,5 m' 
buiten fundering tot in de nieuwe meterkast. 
- t.b.v. invoer dienstleidingen NUTS-bedrijven gas, water, elektra, telecom en cai. 
- maatvoering en diameters conform de voorschriften en richtlijnen van NUTS-bedrijven. 
Vorm: rond. 
- trekkoord in elke mantelbuis. 
 

 MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- ingestort in betonconstructie, doorvoer door bestaande metselwerk 
funderingsconstructie. 
- de doorvoer in de fundering-constructie waterdicht afdichten met Slipsil CSD-pluggen. 
 

Werkzaamheden gebouw / constructie 
Het dichten van oude vloersparingen van leidingdoorvoeen in de betonvloer begane grond. 
Leveren en monteren van nieuwe invoeren t.b.v. voeding t.b.v. zonnepanel(en). 
Leveren en aanbrengen van doorvoeringen en mantelbuizen voor nutsaansluitingen electra, gas, 
water en kabel in de woning.  
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22 METSELWERK 

00 ALGEMEEN 

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

 UITVOERINGSRICHTLIJNEN (URL 4003 & URL 4006) 
De Uitvoeringsrichtlijnen Restauratie Historisch metselwerk (URL 4003) en Restauratie 
Historisch voegwerk (URL 4006), uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumenten zoals die zijn gepubliceerd op website www.stichtingERM.nl onder 
“richtlijnen”, zijn van toepassing. 
 

 UITVOERINGSBEPALING; UITHAKKEN BESTAAND METSELWERK 
In aansluiting resp. aanvullend op de URL 4003 geldt: 
Het uit te hakken en in te boeten metselwerk kan verspreid over de gevels moeten worden 
uitgevoerd (zie tekening) en doorgezet tot ca. 15 cm. onder maaiveld. 
Uithakken metselwerk vanaf buitenzijde: 
- tot ½-steens en waar nodig tot 1-steens diepte. 
- scheuren ten minste over 3 koppen of 2 strekken breedte. 
Bewerking uitkomende stenen: controleren op geschiktheid voor hergebruik (klinken) en de 
geschikte stenen bikken, schoonmaken, optassen op locatie. 
Afvoer overige niet voor hergebruik geschikte uitkomende stenen. 
 

 UITVOERINGSBEPALING; VERWIJDEREN BESTAAND VOEGWERK 
In aansluiting resp. aanvullend op de URL 4006 geldt: 
Het uit te hakken en opnieuw te voegen metselwerk kan verspreid over de gevels moeten 
worden uitgevoerd en waar nodig doorgezet tot ca. 15 cm. onder maaiveld. 
Bestaand voegwerk verwijderen d.m.v. uithakken. De uithakdiepte als benodigd, echter ten 
minste 20 mm. Het uitslijpen of uitfrezen van bestaand voegwerk is in beginsel niet 
toegestaan. 
Alleen indien dit noodzakelijk blijkt te zijn i.v.m. de hardheid van het bestaande voegwerk 
en alleen met toestemming van de directie, mogen alléén de lintvoegen in het hart van de 
lintvoeg dun worden ingeslepen. Naaldvormige stootvoegen moeten óók worden uitgehakt. 
Het verwijderde voegwerk en stof moet zijn opgevangen en als chemisch afval zijn 
afgevoerd. 
 

 UITVOERINGSBEPALING; NALOOP EN HERSTELWERKEN 
In aansluiting resp. aanvullend op de URL 4006 geldt: 
Na afloop van het voegen van de grotere gedeeltes de gevelvlakken nalopen en waar 
nodig verspreid liggende open lint- en stootvoegen navoegen, overeenkomstig de in de 
directe omgeving aanwezige voegen. Een en ander zodanig dat een goede waterdichtheid 
van de gevel gewaarborgd wordt. 
 

 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN BOUWLOOD 
In aansluiting resp. aanvullend op de URL 4003 geldt: 
De verwerkingsrichtlijnen uitgegeven door Stichting Bouwlood, zoals die zijn gepubliceerd 
op 
website www.bouwlood.nl onder “Praktijk”, zijn van toepassing. 

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 

 UITHAKKEN BESTAAND METSELWERK 
Onder het in onderstaande specificaties omschreven "inboeten metselwerk" behoort 
tevens het vooraf uithakken van bestaand metselwerk. Dit met inachtneming van het 
gestelde in de technische bepalingen bij “Eisen  en uitvoering: Algemeen” en “Meet- en 
verrekenmethoden”. 
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 VERWIJDEREN BESTAAND VOEGWERK 
Onder het in onderstaande specificaties werkbeschrijving omschreven "vernieuwen 
voegwerk" behoort tevens het vooraf uithakken van bestaand voegwerk. Dit met 
inachtneming van het gestelde in de technische bepalingen bij “Eisen  en uitvoering: 
Algemeen” en “Meet- en verrekenmethoden”. 
 

 VERWIJDEREN IJZERWERK  
Alle diverse in onbruik geraakte ijzerwerk-onderdelen, anders dan ankerwerk, uit het 
metselwerk verwijderen. 
 

 ONDERZOEK MORTELSAMENSTELLING 
De aannemer dient door een onafhankelijke adviseur een onderzoek (laboratorium niveau) 
naar de mortelsamenstelling van bestaande metselwerk-constructie te laten uitvoeren. Uit 
het onderzoek moet blijken welke samenstelling, eigenschappen, toegepaste kalksoort, 
korrelgrote, soort zand etc. het bestaande heeft. Voor dit onderzoek dienen op 2x2 
plaatsen (trasraam, metselmortel, voegmortel en steen op 2 plaatsen, opgaand werk 
metselmortel, voegmortel en steen op 2 plaatsen) monsters te worden genomen. 
De uitvoering en uitkomsten van het onderzoek dienen in een rapportage tijdig aan de 
directie te worden verstrekt. 
Aan de hand van de uitkomsten in de rapportage zal de definitieve mortelsamenstelling 
welkemoet worden toegepast worden bepaald. 
Voor de calculatie geldt als uitgangspunt de metsel- en voegmortels zoals in de 
specificaties in dit hoofdstuk zijn vermeld. 

MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 

 VERREKENPOSTEN 
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 39 van de UAV geldt: leden 2 en 3 van deze 
paragraaf zijn niet van toepassing. 
Bij verrekening van de in m¹ of m² vermelde verrekenbare hoeveelheden wordt per m¹ of 
m² verrekend. Bij verrekening van de in stuks (koppen of stenen) vermelde verrekenbare 
hoeveelheden wordt per stuk verrekend. 
In de verrekenposten wordt geacht te zijn begrepen het uithakken, schoonmaken, 
inboeten,voegen, aankoop bouwstoffen, gebruik materieel en arbeid. 

 

01 AANSLUITINGEN EN AANHELEN 

 AANHELING BESTAAND METSELWERK, BAKSTEEN METSELSTEEN 
INBOETEN / OPNIEUW OPMETSELEN SCHOON METSELWERK 
Restauratiecategorie (URL 4003): 2, 3a. 
- m.u.v. de volgende wijzigingen van maatregelen als gesteld in tabel bijlage 1: 
- stenen met (haar)scheurvorming uithakken en nieuw inboeten. 
- reparatie van baksteen met reparatiemortels is niet toegestaan. 
- tevens met inachtneming van het gestelde in technische bepaling “Uithakken bestaand 
werk”. 
Schoon metselwerk, metselverband als bestaand: 
- uithakken en inboeten, of geheel opnieuw opmetselen (zie bouwdeel-omschrijvingen). 
- muurdikten als bestaand (½-steens en steens). 
- lagen- en koppenmaat: als bestaand. 
- incl. rollagen etc. als bestaand. 
Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant, uitkrabdiepte 20 mm. 
Metselwerk moet zijn aangebracht door een in restauratie historisch metselwerk 
gespecialiseerd 
bedrijf. 
 

BAKSTEEN METSELSTEEN 
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Zoveel mogelijk hergebruik uitkomende steen. 
Tekort komende hoeveelheid aanvullen met bijlevering van stenen: 
Type: gebruikte restauratiesteen overeenkomstig bestaand qua hardheid, structuur, kleur, 
afmeting en zo mogelijk ouderdom. Dit kan per gevel verschillend zijn! 
Overeenkomstig een voor te leggen monster. 
 
METSELMORTEL, KALKGEBONDEN 
Type: Kalkmortel.Unilit 35M (o.g) 
Samenstelling: verhouding mortelbestanddelen in overleg met de directie te bepalen. 
- schelpkalk (NEN-EN 459-1-10). 
- fijn zand: korrelverdeling overeenkomstig figuur 1. 
- tras. 

 
Werkzaamheden binnen 
Het dichtmetselen van de binnenkozijn-openingen tussen woning en vakantiewoning 1 op de 
begane grond (tussen ruimte 0.12-0.1a en 0.13-0.1), op de 1e verdieping (tussen ruimte 1.0b-1.4). 
 
 

24 RUWBOUW TIMMERWERK 

00 ALGEMEEN 

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

 UITVOERINGSRICHTLIJNEN 
De Uitvoeringsrichtlijn Historische houtconstructies – Balklagen – 
kapconstructies – geveltimmerwerk – binnen timmerwerk (URL 3001), 
uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl onder “richtlijnen”) is van 
toepassing. 
. 
De Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Timmerwerk geveltimmerwerk – 
afbouwtimmerwerk – trappen (URL 4001), uitgegeven door Stichting 
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
(www.stichtingERM.nl onder “richtlijnen”) is van toepassing. 
. 
De Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting - Bestrijding houtaantasting 
door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL 5001), 
uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl onder “richtlijnen”) is van 
toepassing. 
. 

 NADERE UITVOERINGSBEPALINGEN 
De exacte maatvoering en posities van diverse onderdelen 
(zoals binnenwanden, kasten, reconstructies) worden in het 
werk vastgesteld, in overleg met de directie. 
. 
Alle vlakken die in aanraking komen met metselwerk en al 
het niet in het zicht komend buitentimmerwerk 2x meniën 
met loodvrije menie. 
. 
Voor alle toe te passen houtsoorten is spinthout niet toegestaan. 
. 
Hout moet voldoen aan kwaliteitsklasse A voor zichtwerk (klasse B in 
geval constructiehout/uit het zicht) , vochtgehalte minder dan 18%, niet 
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versneld gedroogd. Het dient geschaafd en in voorkomende gevallen 
voorzien te zijn van een profiel. Maatvoering en detaillering volgens de 
tekeningen of zoals bestaand in het werk aanwezig. De machineslagen 
dienen verwijderd te zijn. Verbindingswijzen tussen balkhout onderling 
is traditioneel. Vrije ruimte tussen strijkbalken en muur 50 mm. 
. 
Voor geschroefde bevestiging van onderdelen mogen géén kruiskop-, 
torx- etc. schroeven in het zicht worden toegepast, hier dienen 
gleufschroeven te worden toegepast. 
. 

 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
TE VERREKENEN HOEVEELHEDEN 
De kleinste te verrekenen hoeveelheid van te vernieuwen muurplaten, gootbodems, 
boeidelen en sporen is 0,5 m¹. 
Hoeveelheden kleiner dan 0,5 m¹ worden verrekend als 0,5 m¹. 
 

 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
HOUTSOORTEN 
Gestelde eisen aan houtsoort Noord Europees Grenen: 
- fijndradig. 
- kwaliteitsklasse (NEN 5466-10): B. 
- sterkteklasse: C18. 
- kunstmatig gedroogd, vochtgehalte (%): 18. 
- volumegewicht, droog (kg/m³): 600. 
Gestelde eisen aan houtsoort Europees Douglas: 
- fijndradig. 
- kwaliteit- en sterkteklasse (NEN 5468-88): C 18. 
- kunstmatig gedroogd, vochtgehalte (%): 18. 
- volumegewicht, droog (kg/m³): 600. 
Gestelde eisen aan houtsoort Oregon Pine, zwaar: 
- kwartiers/rift gezaagd. 
- fijndradig / fijnjarig gegroeid. 
- kwaliteit no. 2 Clear & Better. 
- kunstmatig gedroogd, vochtgehalte (%): 16. 
- volumegewicht, droog (kg/m³): 600. 
Gestelde eisen aan houtsoort Ceder: 
- kwaliteitsklasse: B. 
- kunstmatig gedroogd, vochtgehalte (%): 16. 
- volumegewicht, droog (kg/m³): 550. 
Gestelde eisen aan houtsoort Europees Eiken, zwaar: 
- kwaliteitsklasse (NEN 5468-88): B. 
- sterkteklasse: C24. 
- kunstmatig gedroogd, vochtgehalte (%): 16. 
- volumegewicht, droog (kg/m³): 650. 
Monsters van de bovenstaand vermelde toe te passen houtsoorten ter goedkeuring aan de 
directie overleggen (zie hfst. 01 Administratieve Voorwaarden, art. 4.). 

 
 
 
 TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 

TIMMERWERK VLOER STIJL EN REGELWERK 
Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk. 
Regelafstand: h.o.h. 400 mm met stijlen elke 600 mm 
Verankering: geschroefd en genageld. 
GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT  
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Houtsoort: Europees Vuren 
Kwaliteitsklasse: B. 
Dikte (mm): 95 
Breedte (mm): 44 
Vochtgehalte (%): 16 
Bewerking: geschaafd 
Bevestigingsmiddelen: verzinkte 
schroeven en nagels 
 
Beplating: 
Vloerplaten WBP-multiplex underlaymentbeplating 18 mm dik, schroeven op stijl- en 
regelwerk. T.p.v. natte ruimte watervast Berken multiplex beplating 18 mm toepassen. 

 
Werkzaamheden  

De verhoogde badkamervloeren van de vakantiewoningen 1 en 2 inclusief de staande 
kanten van badkamer 2.3. 
 

 TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
Conform bestaand vloerhout herstel, reparatie houten vloerdelen na verwijderen 
vloerafwerking. 

 
Werkzaamheden 

Het maken van een vloerluik d.m.v. raveelbalk en m.b.v. bestaande vloerdelen t.b.v. 
toegankelijk maken van historische kelder. 
 
STELPOST opnemen voor herstel houten vloerdelen van € 2.000,= 
 

 

30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN 

00 ALGEMEEN 

 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
UITVOERING 
De Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Timmerwerk geveltimmerwerk 
– afbouwtimmerwerk – trappen (URL 4001) uitgegeven door 
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
(www.stichtingERM.nl), is van toepassing. Echter met uitzondering 
van de volgende paragrafen (deze zijn niet van toepassing): 
. 
Voor geschroefde bevestiging van onderdelen mogen géén kruiskop-, 
torx- etc. schroeven in het zicht worden toegepast, hier dienen 
gleufschroeven te worden toegepast. 
Met betrekking tot kozijnen, ramen, deuren zijn de volgende 
wijzigingen t.o.v. URL 4001 van toepassing: 
- samengestelde houtdoorsnedes en lamineren niet toegestaan 
(bijlage 1, keuzetabel regel 7). 
- beglazing met kit en glaslatten niet toegestaan (bijlage 1, keuzetabel 
regel 26). 
Alle houtvlakken in aanraking komend met beton, metselwerk en/of 
pleisterwerk tweemaal dekkend behandelen met een passend 
vochtwerend product. 
Stroken bladlood NHL 20 bij aansluitingen van de bovendorpels aan 
metselwerk. 
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 REPARATIE HOUTEN BUITENKOZIJNEN 
De houtrotreparaties aan de buitenkozijnen dienen te worden 
uitgevoerd door de timmerman en niet door de schilder. 
De herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens een 
nader goed te keuren reparatieplan, cq. onderhoudssysteem. 
Ter plaatse van aantastingen de bestaande verflagen verwijderen. 
Alle houtrot tot in het gezonde hout wegfrezen met behulp van een 
houtrotfrees. Beschadigingen repareren. 

 

01 KOZIJNEN 

HOUTEN PUI/KOZIJN 

 HOUTEN BINNEN PUI/KOZIJN 
Houtsoort: Grenen 
Nieuw kozijn 67x114mm, ongeprofileerd 
Deuren: stompe, vlakke schilderkwaliteit deuren 
Kozijnen en deuren in 80mu grondverf  
Aftimmerlatten: geen. d.m.v. stucstop stucwerk strak laten aansluiten 
Hang- en sluitwerk: zie Hang- & Sluitwerk 
Kozijn en deur zonder V-groeven op de verbindingen leveren. 
 

Werkzaamheden binnenkozijn / -pui 
Nieuwe kozijnen en deurenconform indelingstekeningen verschil tussen bestaand en nieuw 
 
 HOUTEN BINNEN PUI/KOZIJN BRANDWEREND 

Houtsoort: Meranti 
Nieuw kozijn 90x114mm, ongeprofileerd 60 minuten brandwerend 
Deuren: stompe, vlakke schilderkwaliteit 60 minuten brandwerend 
Kozijnen en deuren in 80mu grondverf  
Aftimmerlatten: geen. D.m.v. stucstop stucwerk strak laten aansluiten 
Hang- en sluitwerk: zie Hang- & Sluitwerk 
Kozijn en deur zonder V-groeven op de verbindingen leveren. 
Aansluitingen aan bestaande wand met 60 minuten brandvertragende strips. 
 

Werkzaamheden binnenkozijn / -pui 
Nieuwe kozijnen en deuren t.p.v. de brandscheidingen tussen vakantiewoning 1 en 2. 

01 HANG- EN SLUITWERK 

HANG- EN SLUITWERK 

 STELPOSTEN 
Ten behoeve van aankoop/leveren van het deurgarnituur/-beslag t.b.v. buitendeuren en 
ramen een verrekenpost opnemen van € 100,= per deur. Ten behoeve van aankoop/leveren 
van het deurgarnituur/-beslag t.b.v. buitendeuren en ramen een verrekenpost opnemen van 
€ 100,= per deur. 
Zowel bestaand als nieuw.Ten behoeve van aankoop/leveren van het deurgarnituur/-beslag 
t.b.v. binnendeuren een stelpost opnemen € 2000,00 
MONTAGE 
De montage van het sluitwerk en deurbeslag/-garnituur behoort NIET tot de bovenstaande 
stelposten, doch dient wèl in de aanneemsom te zijn inbegrepen. 
 

 SIGNAALSCHAKELAAR, ELEKTRONISCHE DEUROPENER 
Leverancier : Automatic Signal (AS) te Rijsenhout 
Contactpersoon: dhr. Kees de Jong jong@automaticsignal.nl  
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Fabricaat : Vanderbilt ACT 365. 
Software : Vanderbilt ACT365 Cloud service: alleen aanmelden door HdK is 
noodzakelijk. Aanschaf niet nodig 
Werkzaamheden: 
- Het systeem wordt aangesloten op de Vanderbilt ACT365 controller voor 1 deur. 

Leveren en monteren van ACT365 controller voor 1 deur, inclusief een WCD en een 
ethernetaansluiting ter plaatse van de controller. 

- Leveren en monteren van keypad: (kleurkeuze maken i.v.m. plaatsing op achterliggend 
materiaal) 

a. Rosslare AYC-E65BB keypad+Prox (Zwart). De keypad dient volgens de 
voorschriften van de fabrikant aangesloten te worden op de ACT 365 controller. 
of 
b. Rosslare AYC-E65BW keypad+Prox (Wit). De keypad dient volgens de 
voorschriften van de fabrikant aangesloten te worden op de ACT 365 controller. 

- Leveren en monteren van elektrisch te ontgrendelen dagschoot: (keuze afhankelijk van 
waarde en toestand deur/kozijn) 

a. Opbouw: Maasland EV-A60. De elektrisch bedienbare dagschoot dient volgens 
de voorschriften van de fabrikant aangesloten te worden op de ACT 365 controller. 
of 
b. Inbouw: Maasland EV-A10. De elektrisch bedienbare dagschoot dient volgens de 
voorschriften van de fabrikant aangesloten te worden op de ACT 365 controller. 

- Bij inbouw: Leveren en monteren van een centraalslot met dagschootblokkering of 
antiflipperpal. 

- Leveren en monteren van veiligheidscilinder: 
a. Bij inbouw: Leveren en monteren van een SKG** veiligheidscilinder die enkel de 
dagschoot bediend. 
of 
b. Bij opbouw: Leveren en monteren van een SKG** staartcilinder die enkel de 
dagschoot bediend. 

- Leveren en monteren van MasterLock sleutelkluis 5401EURD. Locatie volgens tekening. 
Alle bekabeling en plaatsing van bedieningspanelen, die nodig zijn voor dit onderdeel dient 
te worden uitgevoerd conform hoofdstuk 70 van deze werkomschrijving. 
De levering en montage van het sluitwerk en deurbeslag/-garnituur in dit hoofdstuk behoort 
NIET tot een eventuele stelpost, doch dient wèl in de aanneemsom te zijn inbegrepen. 
 

 MONTAGE SCHAKELAAR, SIGNAAL 
Montagewijze en installatie / elektronische aansluiting: volgens verwerkingsvoorschrift van 
fabrikant/leverancier. 
Programmeren / autorisatie keypad: door de opdrachtgever. 
 

Werkzaamheden buitendeur 
Leveren en monteren (door de aannemer) van de elektronische deuropener op de toegangsdeur 
van vakantiewoning 1 en 2 in de voorgevel. 
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32 TRAPPEN, HEKKEN EN LEUNINGEN 

00 ALGEMEEN 

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

 UITVOERINGSRICHTLIJN (URL 4001) 
De Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Timmerwerk geveltimmerwerk – afbouwtimmerwerk – 
trappen (URL 4001) uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl), is van toepassing. 
Echter met uitzondering van de volgende paragrafen (deze zijn niet van toepassing): 
- van hfst. 3: art. 3.2.5 en 3.2.6. 
- van hfst. 4: art. 4.2.1, 4.2.9 en 4.2.10. 
- in aanvulling op art. 4.2.12 geldt: voor geschroefde bevestiging van onderdelen mogen 
géén kruiskop-, torx- etc. schroeven worden toegepast. 
- samengestelde houtdoorsnedes en lamineren niet toegestaan (bijlage 1, keuzetabel regel 
7). 
- beglazing met kit en glaslatten niet toegestaan (bijlage 1, keuzetabel regel 26). 
- houtreparatie met synthetische materialen niet toegestaan (bijlage 1, keuzetabel regel 
40). 

 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN HOUTSOORT 
Gestelde eisen aan houtsoort Noord Europees Grenen: 
- fijndradig. 
- kwaliteitsklasse (NEN 5466-10): B. 
- kunstmatig gedroogd, vochtgehalte (%): 18. 
- volumegewicht, droog (kg/m³): 600. 
Monster van de bovenstaand vermeld toe te passen houtsoort ter goedkeuring aan de 
directie overleggen. 

 

01 VASTE TRAPPEN 

 HOUTEN TRAP 
Trapvorm: rechte steektrap, met muurleuning en traphekwerk/leuning 
Uitvoering: met stootborden. 
Verdiepingshoogten, trapbreedten, op- en aantreden: zie tekening. 
Houtsoort: Noord-europees Grenen, zie technische bepaling “BOUWSTOFFEN, 
ALGEMEEN”. 
Oppervlaktebehandeling: dekkende verf, zie hfst. 46. 
Traponderdelen: 
- trapboom, traptreden, en stootborden. 
- hoofdleuning: hout. 
- balustrade: hout. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
 

Werkzaamheden vaste trap 
Bestaande trapgatomtimmering zonodig verwijderen, bouwsporen bloot leggen en bepalen 
trapgatafmetingen. 
Het leveren en plaatsen van de trap in vakantiewoning 1 van de begane grond naar 1e verd. in het 
bestaande trapgat. De trap voorzien van een muurleuning en traphekwerk/leuning 
Na plaatsen trap trapgatomtimmering herplaasten en aanhelen naar de nieuw geplaatste trap 
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40 STUKADOORWERK 

00 ALGEMEEN 

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

 UITVOERINGSRICHTLIJNEN 
De Uitvoeringsrichtlijn Historisch schilderwerk (URL 4009) uitgegeven door Stichting Erkende 
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl), is van toepassing. 
Echter met uitzondering van de volgende paragrafen (deze zijn niet van toepassing): 
- van hfst. 3: art. 3.2.5 en 3.2.6. 
- van hfst. 4: art. 4.2.1, 4.2.9 en 4.2.10. 
- in aanvulling op art. 4.2.12 geldt: voor geschroefde bevestiging van onderdelen mogen géén 
 
 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 

TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode. 
 

 PLEISTERWERK 
WITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 
Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 13. 
Ondergrond: metselwerk en bestaand stucwerk, gipsplaat. 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: 
binnen groep 1. 
Witpleisterwerk moet zijn aangebracht volgens onderstaande omschrijving: 
- Loszittend pleisterwerk afbikken, inclusief ter plaatse van scheuren. 
- Stucwerk en bakstenen met roetaanslag afbikken 
- Raapwerk aanhelen. 
- Pleisterwerk ter plaatse van raapwerk aanhelen. 
- Nieuw en bestaand pleisterwerk affilmen, geschikt voor sauswerk. 
 
PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: Unilit 65, afwerk- en reparatiepleister o.g. 
Afhankelijk van de benodigde laagdiktes gebruik maken van UNILIT 65N (10 tot 20 mm), 
UNILIT 65M (5 tot 8 mm) en UNILIT 65F (1 tot 4 mm). 
Al het werk met een laag Unilit 65 F affilmen. 

 
HOEKPROFIELEN/STUCSTOPPEN (STABU STANDAARD) 
Stucstop profiele toepassen bij beeindiging stucwerk aan binnen- buitenkozijn of 
aftimmering. 
Hoekprofiel toepassen bij uitwendige hoeken. 

 
Werkzaamheden bestaande binnenwand 
Het overfilmen van de bestaande gestucte binnen wanden daar waar het is aangegeven op de 
tekeningen. 
Werkzaamheden bestaande plafonds 
Het overfilmen van de bestaande gestucte plafonds daar waar het is aangegeven op de 
tekeningen. 
Werkzaamheden nieuwe gipsplaat binnenwanden 
Het schilder klaarmaken van de gipsplaten door het affilmen van de wanden. 
Werkzaamheden aan nieuw aangeheeld metselwerk 
Pleisterwerk van nieuw metselwerk t.p.v. het dichten van sparingen in bouwmuren. 
 
 STELPOST 
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Voor herstelwerkzaamheden aan stucwerk plafonds en wanden een stelpost opnemen van € 
5.000,=  

41 TEGELWERK  

00 ALGEMEEN 

 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
EISEN UITVOERING KERAMISCH TEGELWERK 
Tegelwerk dient te worden uitgevoerd volgens de werktekening met tegelaanzichten en de 
hierop aangeven tegelverbanden, patronen, biezen, randen, plintegels e.d. 
Aansluitpunten water- en elektra installaties dienen op tegelmaat te worden uitgelijnd. 
Volgorde van tegelwerk: eerst het vloertegelwerk en dan pas het wandtegelwerk, zo nodig 
eerst het vloertegelwerk afdekken. 
 
Wand- en vloertegels dienen symmetrisch te worden verdeeld. Tegels kleiner dan een 
halve tegel mogen niet worden verwerkt. De voegen van de wandtegels mogen maximaal 
2,5 mm bedragen. 
. 
Schakelaars, wandcontactdozen e.d. op de kruisingen van horizontale en verticale voegen 
plaatsen, hiertoe min. 4 tegels sparen. 
. 
Bij de uitwendige hoeken en beëindigingen van tegelwanden (niet gelijk werkend met 
stukadoorwerken o.d.) tegels met geglazuurde kanten toepassen. 
. 
Wandtegels en stucwerk op hetzelfde muurvlak in één vlak aanbrengen, voorzijde 
tegelwerk dient gelijk te liggen met voorzijde stucwerk. De overgang van tegels naar 
stucwerk voorzien van een stucstop of tegelprofiel 
. 
Een tegelvloer beslaat het volledige vertrek dus ook onder het keukenblok, (wastafel) 
meubel etc door te tegelen. 
. 
Het inwassen mag pas worden uitgevoerd na droging van de tegellijm. 
. 
De te gebruiken tegellijm, voegenwit en kit van dezelfde fabrikant betrekken, Eurocol. 
. 
Tegels van dezelfde soort en afmeting mogen per vlak geen kleurafwijking vertonen. 
. 
Bij de oplevering 25 tegels van elk soort en kleur in reserve leveren en opslaan in een nader 
door de directie aan te wijzen ruimte. 
. 
Voorafgaand aan de bestelling van al het tegelwerk, zoals vloer- en wandtegels, plavuizen, 
klinkers e.d., een monster ter goedkeuring aan de directie voorleggen. Tevens 
monsterborden maken van het gekozen tegelwerk in combinatie met het voegwerk en ter 
goedkeuring aan de 
directie voorleggen. 
. 
Van de plavuizen en klinker vloerafwerking voorafgaand aan de uitvoering een proefvlak in 
het werk opzetten en ter controle voorleggen. 
. 

 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
MONSTER TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
- de plavuizen. 
- de wand- en vloertegels. 
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- de rand- en overgangsafwerkingsprofielen. 
. 

 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode. 
 

01 WANDTEGELWERK 

 WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
Ondergrond: Waterbestendige gipsplaat, stucwerk, metselwerk, WBP multiplex. 
Patroon: volgens nadere opgave 
Voegbreedte 2,5 mm. 
Pastegels kleiner dan een halve tegel mogen niet worden toegepast. 
Zichtzijde kopkant wandtegel altijd geglazuurde zijde toepassen. 
 
KERAMISCHE TEGEL 
Fabrikaat: Koninklijke Mosa bv. 
Type: keramische wandtegel Mosa Global. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 146x146x7,5. 
Uitvoering: mat. 
Kleur: n.t.b. evenredig verdeeld over de wandvlakken 
Het plaatsen van het tegelwerk valt onder het aangenomen werk. 
TEGELLIJM 
Fabrikaat: Eurocol B.V. 
In Badkamers, Euroband 063 en afdichtingspasta Eurocoat 685 toepassen bij vloer- en 
wandaansluitingen en hoekaansluitingen van de wanden tot 1800+ bovenkant afgewerkte 
vloer. 

 
Werkzaamheden binnenwand 
De binnenwanden van het toiletten op de begane grond van de woning en vakantiewoning 1 en 2 tot 
1,2 m1 hoogte. (8 hele tegels). 
In de Keuken op de begane grond van de woning en vakantiewoning 1 en 2,  boven het keukenblad 
0,6 m1 hoog. 
In de Badkamer van de woning tot plafondhoogte en vakantiewoning 1 en 2 alle wanden tot 
onderkant dekbalk spant.  
 

02 VLOERTEGELWERK 

 VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
Ondergrond: Fermacell vloerplaten en dekvloer 
Patroon: Rechthoekig, doorlopende voeg. 
Voegbreedte 2,5 mm. 
Pastegels kleiner dan een halve tegel mogen niet worden toegepast. 
 
KERAMISCHE TEGEL 
Fabrikaat: Koninklijke Mosa bv. 
Type: keramische vloertegel Mosa Global. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 300x300x7,5. 
Uitvoering: mat. 
Kleur: n.t.b. evenredig verdeeld over het vloeroppervlak. 
Het plaatsen van het tegelwerk valt onder het aangenomen werk. 
TEGELLIJM 
Fabrikaat: Eurocol B.V. 
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Werkzaamheden secundaire vloer, binnen 
De vloer van de keuken in vakantiewoning 1 
De vloer van het toiletten, voorportaal op de begane grond van de woning en vakantiewoning 1 en 
2. 
De vloer van de badkamer van de woning en vakantiewoning 1 en 2. 
 
 

03 VOEGWERK 

 TEGELWERK, VOEGAFWERKING 
Voeg strak en vol gevuld Fabrikaat: Eurocol B.V. 
Kleur: Lightgrey. 
 

Werkzaamheden vloer binnen 
Al het gelijmde vloer- en wandtegelwerk zoals in dit hoofdstuk omschreven. 
 
Werkzaamheden aansluitingen 
Alle inwendige wand-wand aansluitingen en vloer-wand aansluitingen, daar waar betegeld is 
volgens dit hoofdstuk. 
Aansluitingen wandtegelwerk aan het aanrechtblad. 
Aansluitingen wandtegelwerk aan douchewanden. 
Leidingdoorvoeren van mengkranen, wastafeldoorvoeren en dergelijke, door tegelwerk. 
 

04 PROFIELEN 

 STUC-/TEGELPROFIEL 
Lengte: Volgens de bestektekeningen. 
 

Werkzaamheden aansluitingen 
Alle uitwendige hoeken van het wandtegelwerk, zoals omschreven in dit hoofdstuk. 

05 KITWERK 
 KITWERK  

Type: elastisch 
Materiaal: siliconen / schimmelwerend 
Uitvoering:. Zonodig rugvulling en voorstrijk hechtmiddel 
Kleur: Nader te bepalen. 

 
Werkzaamheden kitwerk 
Alle inwendige hoeken wand- vloertegel voorzien van kitvoeg 
Alle aansluitingen van tegelwerk tegen andere materialen voorzien van kitvoeg 
Kleur: Inwendige hoeken van vloer- en wandtegelwerk in Manhattan-grijs, overig ntb in overleg met 
directie. 
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

01 DROOGBOUW DEKVLOEREN 

 VLAKKE HOUTVEZELPLAAT MET ALUMINIUM WARMTEGELEIDINGSPLATEN 
VLAKKE HOUTVEZELPLAAT MET VLOERVERWARMING 
Systeem/opbouw: 
- Nieuwe houten verhoogde vloer (zie paragraaf 24) 
- Wedi betegelbare afschotdoucheplaat ca. 900x1200 of 900x900 
- Wedi betegelbare vlakkeplaat 
Platen aanbrengen en detailleringen volgens voorschriften fabrikant. 
Ondergrond: 
Nieuw aangebrachte verhoogde houten vloeren 
Bestaande houten vloeren 

 
Werkzaamheden secundaire vloer, binnen 
De badkamer in de woning op de 1e verdieping en 2e verdieping van vakantiewoning 1 en 2. Met 
afschotdoucheplaat 
De toiletten van de vakantiewoning 1 en 2 op de begane grond. 

44  WANDEN EN PLAFONDS 

00 ALGEMEEN 

 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
UITVOERING 
Werkzaamheden die in dit hoofdstuk worden omschreven dienen te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de geldende versie van de URL 3001 en URL 4001. 
 

 NADERE UITVOERINGSBEPALINGEN 
Alle vlakken die in aanraking komen met metselwerk en al het niet in het zicht komend 
buitentimmerwerk 2x meniën, met uitzondering van met lood bekleed eikenhout. 
Voor alle toe te passen houtsoorten is spinthout niet toegestaan. 
In zichtwerk zijn geen kruiskopschroeven toegestaan. Schroeven in patroon verwerken. 

01 PLAFONDS 

 TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT 
TIMMERWERK, RACHELWERK 
Afstand rachels (h.o.h.) (m): 0,3. 
Toleranties: 
- vlakheidseis: de horizontale tolerantie tussen twee, naast elkaar 
liggende rachels mag over de volledige hoogte van de wand 
slechts 0,5 mm bedragen. 
 

 GEZAAGD NAALDHOUT 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: B. 
Dikte (mm): 22. 
Breedte (mm): 70. 
Vochtgehalte (%): 16. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
 

 BESCHIETING, GIPSPLAAT 
GIPSKARTONPLAAT 
Fabricaat: BPB Nederland bv. 
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Dikte (mm): 9,5. 
Breedte (mm): 400 of 600. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: BPB snelbouwschroeven. 
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat. 
 

Werkzaamheden binnenplafond 
De nieuwe gipsplaatplafonds van de woning op de begane grond van alle ruimtes, badkamer 1e 
verdieping.  
 
 STELPOST 
Voor werkzaamheden aan herstelwerk van de bestaande plafonds van de woning op de 1e 
verdieping een stelpost opnemen van € 1.500,= 
 

02 SCHEIDINGSWANDEN RUIMTES 

 GEZAAGD NAALDHOUT 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: B. 
Dikte (mm): 45. 
Breedte (mm): 70. 
Vochtgehalte (%): 16. 
Bewerking: geschaafd. 

 ISOLATIEMATERIAAL 
Dikte 70 mm 
Type BIOBased materiaal Vlas o.g. 

 BEPLATING GIPSPLAAT 
Fabricaat: BPB Nederland bv. 
Dikte (mm): 12,5. 
Breedte (mm): 600 of 1200 . 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: BPB snelbouwschroeven. 
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat 

 
Werkzaamheden binnenwanden 
De nieuwe scheidings-binnenwanden van de woning op de begane grond en 1e verdieping. 
De nieuwe binnenwanden van de vakantiewoningen, schachten, ruimte 0.1c, 0.6. 

03 RUIMTE SCHEIDINGSWANDEN  
 GEZAAGD NAALDHOUT 

Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: B. 
Dikte (mm): 45. 
Breedte (mm): 70. 
Vochtgehalte (%): 16. 
Bewerking: geschaafd. 

 ISOLATIEMATERIAAL 
Dikte 70 mm 
Type BIOBased materiaal Vlas o.g. 

 BEPLATING, MULTIPLEX 
Fabricaat: Berkenmultiplex interieur 
Fabricaat: Berkenmultiplex exterieur in natte ruimtes 
Dikte (mm): 18. 
Afmeting (mm): 1220x2440 
Toebehoren: 
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- bevestigingsmiddelen: Onzichtbaar schroeven. 
 

Werkzaamheden binnenwanden 
De nieuwe binnen-scheidingswanden van de vakantiewoningen op de begane grond van de ruimte 
0.3. en de wanden op de 2e verdieping.  
Herstellen van bestaande gisplatenwand in vakantiewoning 2   
 

04 WONINGSCHEIDENDE WANDEN 60 MINUTEN BRANDWEREND 

 EISEN 
Brandwerendheid 60 minuten 
Geluidwerend: minimaal 55dB 

 STALEN WANDPROFIEL 
Materiaal: Staal, sendzimir verzinkt 
Profielen: U en C profielen 

 TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
GIPSKARTONPLAAT 
Fabricaat: BPB Nederland bv. 
Waterbestendige gipskartonplaat (groen) 
Dikte (mm): 12,5. 
Breedte (mm): 600 of 1200. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: BPB snelbouwschroeven. 
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat. 

 BEPLATING, MULTIPLEX 
Zichtplaat van de wand 
Fabricaat: Berkenmultiplex interieur 
Fabricaat: Berkenmultiplex exterieur in natte ruimtes 
Dikte (mm): 18. 
Afmeting (mm): 1220x2440 

 
Werkzaamheden binnenwanden 
De nieuwe woningscheidende wanden op de begane grond tussen ruimte 0.7-0.8a en op de 
tweede verdieping tussen ruimte 2.2-2.3. 

05 WONINGSCHEIDENDE VOORZETWANDEN 60 MINUTEN BRANDWEREND 
 EISEN 

Brandwerendheid 60 minuten 
Geluidwerend: minimaal 55dB 

 STALEN WANDPROFIEL 
Materiaal: Staal, sendzimir verzinkt 
Profielen: U en C profielen 

 TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
GIPSKARTONPLAAT 
Fabricaat: BPB Nederland bv. 
Waterbestendige gipskartonplaat (groen) 
Dikte (mm): 12,5. 
Breedte (mm): 600 of 1200. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: BPB snelbouwschroeven. 
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat. 

 BEPLATING, MULTIPLEX 
Zichtplaat van de wand 
Fabricaat: Berkenmultiplex interieur 
Fabricaat: Berkenmultiplex exterieur in natte ruimtes 
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Dikte (mm): 18. 
Afmeting (mm): 1220x2440 
 

Werkzaamheden binnenwanden 
De nieuwe voorzetwand op de eerste verdieping t.p.v. de woningscheiding in ruimte 1.6.  

06 OORSPRONKELIJKE HOUTEN DELEN WAND 
 EISEN 

Onzichtbaar geschroefd of genageld 
 TIMMERWERK 

Grenen houten delen 18x200 mm profielloos 
 
Werkzaamheden houten delen wand 
Het leveren en monteren van een nieuwe houten delen wand op de oorspronkelijke positie in 
ruimte 0.5a 
 
 

07 HERSTELWERK BINNENWANDEN 
 STELPOST 
Voor werkzaamheden aan de 60 minuten brandwerende bestaande wandscheidingen tussen 
vakantiewoning 1 en 2 op de begane grond en 1e verdieping een stelpost opnemen van € 5.000,= 
 
 

45 AFBOUWTIMMERWERK 

01 AFTIMMERINGEN 

 KOZIJNAFTIMMERINGEN 
Bij de nieuwe binnenkozijnen nieuwe geprofileerde architraven maken in naaldhout, 
kwaliteitsklasse A. 
 

Werkzaamheden kozijnaftimmeringen 
Nieuwe architraven bij alle nieuwe en verplaatste binnenkozijnen. 

 
 VLOERPLINTEN 

Europees vuren NEN 5466 klasse B constructiehout. 
Vochtgehalte max. 16 %. 
Afmetingen 12 x 125 mm geschaafd. 
Rekening houdend met door huurder aan te brengen vloerafwerking. 
 

Werkzaamheden vloerplinten 
In alle ruimtes behalve daar waar nieuw vloertegelwerk ligt. 
 

02 BEDSTEDE 

 BEDSTEDE 
Voor het herstellen van de 3 bestaande bedstede volgens nader te inventariseren 
gebreken een stelpost opnemen van € 5.000,-/bedstede. 

 
Werkzaamheden bedstede 
De bestaande bedstede in de vakantiewoning in gang en slaapkamer, in slaapkamer 
vakantiewoning 2 
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46 SCHILDERWERK 

00 ALGEMEEN 

 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
Werkzaamheden die in dit hoofdstuk worden omschreven dienen te worden uitgevoerd 
overeenkomstig ontwerp URL 4009, Historisch Schilderwerk. 
 

 KLEURONDERZOEK 
Voorafgaand aan de schilderwerkzaamheden zal er kleurhistorisch onderzoek plaats vinden 
om de verfkleuren te onderzoeken op samenstelling verf en het bepalen van de bestaande 
verfkleuren. 
 

 VERFADVIES 
De aannemer moet een verfadvies aanvragen bij de leverancier. Alle werkzaamheden en 
producten volgens dit verfadvies. Het verfadvies moet goedgekeurd worden door de 
directie alvorens er mag worden gestart met de werkzaamheden. 
Indien twee verflagen van dezelfde kleur over elkaar gezet moeten worden, moet de eerste 
verflaag een tint lichter zijn. 
 

 KLEURTOEPASSING BUITENWERK 
Uitgaan van de toepassing van bestaande kleuren voor het buitenschilderwerk. 
Voor het buitenschilderwerk geldt de navolgende kleurtoepassing: volgens de kleurenstaat 
die tijdig door de directie verstrekt zal worden. 
 

 KLEURTOEPASSING BINNENWERK 
Uitgaan van de toepassing van bestaande kleuren voor het binnenschilderwerk. 
Te rekenen op verschillende kleuren voor vloerbalken en -beschot. 
Te rekenen op verschillende kleuren bij deurpanelen/bossingen, stroken en klampen van 
deuren en luiken. 
Voor het binnenschilderwerk geldt de navolgende kleurtoepassing: volgens de kleurenstaat 
die tijdig door de directie verstrekt zal worden. 
Te rekenen op ca. 12 kleuren voor al het binnenschilderwerk, incl. transparante (op kleur 
gebrachte) vernis. 
 

 SCHILDEREN LANGS BEGLAZING 
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm op het 
glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen, geanodiseerd 
aluminium glaslatten, rubberprofielen e.d. 
 

 ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN, WISSELDORPELS 
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn meegeschilderd evenals 
de voor- en achterzijden van wisseldorpels van schuiframen. Indien nodig deuren en ramen 
uitnemen ten behoeve van het uitvoeren van het schilderwerk. 
Schilderen van de scharnierzijde van de naar binnen draaiende ramen en deuren. 
Schilderen van de slotzijde ramen en deuren. 
 

 WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Het schilderwerk binnen en buiten verrichten onder de daarvoor benodigde gunstige 
klimatologische omstandigheden: 
Het binnenwerk na voldoende droging en verwarming. Het buitenwerk bij droog weer en 
voldoende hoge temperaturen. 
. 
In de periode van 1 november tot 1 april uitsluitend schilderen met uitdrukkelijke 
toestemming van de directie. 
In deze periode buiten niet schilderen. 
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 ONDERZIJDE BADKAMERDEUREN 

De onder- en bovenzijde van deuren van douche-/badkamers moeten worden 
meegeschilderd. 
 

 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND 
NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN 
met grondverf zijn behandeld, laagdikte minimaal 80 mμ. 
 

 VOCHTGEHALTE HOUT 
Hout mag een vochtgehalte hebben van maximaal 13 procent in de buitenlaag en ten 
hoogste 18 procent in het inwendige. 
 

 GRONDVERF 
De grondverf moet alkalivast zijn en een waterdampdoorlatendheid 
hebben van maximaal 20 g/cm² 24h. 
Glassponningen voor het beglazen voorzien van grondverf. 
Zaagkanten van boeidelen en dergelijke voor het aanbrengen gronden. 
De gemiddelde droge laagdikte van verflagen moet 
tenminste 80 mμ bedragen. 
 

 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 
Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal de 
aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen hierin niet 
begrepen). 
Een dergelijk verzoek moet schriftelijk (e-mail) worden gedaan. 
 

 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
MELDING AANVANG 
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de 
werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt. 
 

 MONSTER 
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster 
genoemde kenmerken. 
Monster: van alle in de kleurenstaat genoemde kleuren maximaal 3 verschillende monsters 
in het werk opzetten. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur 
- oppervlakte 
- glansgraad 
Monsters moeten door de directie zijn goedgekeurd alvorens mag worden verdergegaan 
met het afschilderen. 
 

 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode. 
 

01 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT 

BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

 BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
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Systeem: 
- bestaande losse verflagen verwijderen. 
- bijwerken, 2 lagen grondverf. 
- geheel, 2 lagen dekverf. 
Bestaande verflagen reinigen. 
Bestaande ondeugdelijke verflagen verwijderen met de daarvoor geëigende middelen en/of 
gereedschappen. 
Bestaande verflagen schuren. Overgangen goed vlakschuren. 
Reparatie ondergrond: 
- stoppen, plaatselijk plamuren. 
- kleine reparaties en beschadigingen repareren met Componex WR Fast, dan wel 
plamuren. 
Applicatie: kwastverwerking. 
Laagdikte: 
- grondverf per laag (μm): 30. 
- dekverf per laag (μm): 30. 
. 
GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Rubbol BL Rezisto Primer (EcoSure). 
. 
DEKVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Rubbol BL Rezisto Semi-gloss (EcoSure). 
Bindmiddel: acrylaat. 
Glansgraad (ISO 2813): hoge zijdeglans. 
. 
PLAMUUR 
Fabrikaat: Polyfilla Pro. 
Type: Polyfilla Pro W100. 
Watergedragen. 
 

Werkzaamheden diversen 
Het binnenschilderwerk van de woning en vakantiewoning 1 en 2: 

- alle bestaande houten binnendeuren -kozijnen architraven, binnenzijde buitengevel 
kozijnen -deuren -ramen, inclusief alle aftimmeringen, vensterbanken en plinten e.d. 
inclusief de schuur. 
alle bestaande in het zicht blijvende vloerbalken en -beschot 
- de houten trappen en leuningwerk 
- alle bedstede’s  
Met uitzondering van: 
- Het houtwerk met originele verflaag in ruimte 1.4, 1.5 en 1.9 deze onderdelen worden niet 
geschilderd, maar alleen licht vochtig gereinigd. 
- De historische deuren en betimmering in trappenhuis van ruimtes 0.4, 1.7, 2.4. 
- De historische betimmeringen in de zaal ruimte 0.2. 
- De in het zicht blijvende houtconstructies van de zolder m.b.t. balken, spanten, 
dakbeschot. 

BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM. HOUDEND 

 BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 
Systeem: 
- bestaande losse of gebarsten verflagen verwijderen 
- kaal gekomen hout gronden 
- daarna geheel, 1 lagen grondverf 
- geheel, 1 laag dekverf 
Verflagen verwijderen. 
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Verweerd hout verwijderen. Reparatie ondergrond: 
- aangetast hout verwijderen en repareren. 
- open verbindingen en scheuren afdichten. 
- schroefgaatjes gootklossen uitboren/frezen en herstellen. 
Applicatie: uitsluitend kwastapplicatie. 
Laagdikte: 
- grondverf per laag (μm): 40 
- dekverf per laag (μm): 45 
GRONDVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens. 
Type: Rubbol Primer plus. 
Bindmiddel: alkydhars. 
DEKVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens. 
Type: Rubbol XD High-Gloss. 
Bindmiddel: alkydhars. 
Kleur en glansgraad volgens nadere opgave. 
 

Werkzaamheden gebouw 
Het buitenschilderwerk van: 

- alle bestaande houten buitenkozijnen, ramen en deuren en luiken inclusief de schuur 
- alle goten, gootklossen en gootplafonds 
- alle houten dakoverstekken, lijstwerk, windveren 
- alle houten gevelbekledingen  

 

02 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 

 BEST. ONDERGR. METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Systeem: 
- bestaande verlagen geheel verwijderen: 
- 2 lagen primer 
- 1 laag dekverf 
Reinigen en ontvetten. 
Verflagen verwijderen en ontroesten d.m.v. schrapen en mechanisch staalborstelen tot 
reinheidsgraad St 3 (ISO 8501-1). 
Applicatie: kwastapplicatie 
PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Fabricaat: Sikkens 
Type: Rubbol Primer Extra 
Laagdikte: 70 μm. 
DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Fabricaat: Sikkens 
Type: Rubbol XD High Gloss 
Kleur: volgens nadere opgave. 
Glansgraad: hoogglans. 
Laagdikte: 100 μm. 
 

Werkzaamheden diversen 
Alle gevelankers van alle gevels. 
IJzeren onderdelen van kozijnen zoals duimen, wervels etc. 

03 NIEUWE ONDERGROND, HOUT 

NWE ONDERGR. HOUT, DEKK. SYSTEEM, WATERGEDR. 

 NWE ONDERGR. HOUT,. DEKK. SYSTEEM, WATERGEDR. 
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Standaard grondlaksysteem 
Systeem: 
- grondverf. 
Applicatie: fabrieksmatig. 
Totale laagdikte (μm): 100 minimaal. 
GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Sikkens 
Type: 
- Rubbol WP 195: dekkende grondverf voor bouwelementen uit naald- en loofhout, buiten 
en binnen. 
- Rubbol WM 260 NL: grond- en voorlak met hoge waterdichtheid voor houten elementen 
van loof- en naaldhout, buiten en binnen. 
- Rubbol WM 290: isolerende, dekkende midcoat met hoge waterdichtheid voor houten 
elementen van loof- en naaldhout, buiten en binnen (merbau en of andere bloedende 
houtsoorten). 
Applicatie: kwastverwerking 
OPMERKING 
- Hout dat onbehandeld op de bouwplaats aankomt voorzien van twee lagen Rubbol BL 
Rezisto Primer (binnen) en/of Rubbol Primer Plus (buiten). 
 

Werkzaamheden houten bouwdelen, binnen 
Het binnenschilderwerk van: 

- alle nieuwe (of onderdelen van) houten buitenkozijnen, binnenkozijnen, ramen en deuren 
inclusief alle aftimmeringen, vensterbanken en plinten e.d. 
- alle nieuwe wand(bekleding)en van houten delen en platen. 

 
 NWE. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 

Systeem: 
- schraal plamuren 
- 1 lagen grondverf 
- 2 laag dekverf 
Applicatie: uitsluitend kwastapplicatie. 
Laagdikte: 
- grondverf per laag (μm): 40 
- dekverf per laag (μm): 45 
GRONDVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens. 
Type: Rubbol Primer plus. 
Bindmiddel: alkydhars. 
DEKVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens. 
Type: Rubbol XD High-Gloss. 
Bindmiddel: alkydhars. 
Kleur en glansgraad volgens nadere opgave. 

 
Werkzaamheden gebouw  
Het buitenschilderwerk van: 

- alle nieuwe (onderdelen van) houten buitenkozijnen, ramen en deuren en luiken 
- alle nieuwe (onderdelen van) goten, gootklossen en gootplafonds 
- alle nieuwe (onderdelen van) houten dakoverstekken, lijstwerk, windveren 

 

04 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG 

BESTAANDE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

 NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
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Ondergrond: kalkstucwerk. 
Systeem: 
- 1e laag verdunnen met maximaal 10% Khalix Silicaatgrondering 
- 2e laag onverdund aanbrengen. 
Reinigen: verontreinigingen, ongerechtigheden en eventuele cementhuid verwijderen. 
Ondergrondcorrecties: luchtbelgaatjes, gietgallen e.d uitvlakken. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking. 
De toe te passen verf dient te worden afgestemd op de aangebrachte 
ondergrondconstructie van het aangebrachte of bestaande kalkstucwerk. 
De aannemer laat de leveranciers een technisch advies opstellen. 
VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR. 
DEKVERF, STEEN, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Khalix silicaatverf o.g. 
Dampopen muurverf. 
 

Werkzaamheden binnenwand 
De binnenzijde van buitenwanden en de binnenwanden. 
Werkzaamheden plafonds 
De gestucte binnenplafonds met lijstwerk en ornamenten. 
 

05 GEMARMERD WANDWERK 
Gemarmerd wandwerk hal kantoorgedeelte 
Ontvochtigen van het gemarmerde werk aan buitengevel en binnenwand in de hal 
Verwijderen van los stucwerk van gemarmerd werk 
Herstel stucwerk met een saneermortel 
Herstel gemarmerd werk met een silicaatkwaliteit overeenkomstig bestaand. 
 
Werkzaamheden marmerwerk 
Hal kantoorzijde. 

47 BINNENINRICHTING 

00 ALGEMEEN 

 KEUKEN 
 
Voor de aanschaf van de keuken een stelpost opnemen. Het plaatsen van de keuken valt buiten de 
stelpost, uren in de begroting opnemen. 
 
Coördinatie bestelling en plaatsing van de keuken valt onder de werkzaamheden van de aannemer. 
Hieronder valt: 
- het leveren en plaatsen van alle keukenelementen en keukenapparatuur 
- het aansluiten van alle apparatuur op door de aannemer overeenkomstig de tekeningen van de 
leverancier, gemaakte aansluitpunten 
- afkitten van de aansluitingen 
 
Fabricaat en uitvoering n.t.b door directie. 

 
Werkzaamheden  
Het leveren en plaatsen van de keuken woning Stelpost opnemen €10.000,= 
Het leveren en plaatsen van de keuken vakantiewoning 1 Stelpost opnemen €8.000,= 
Het leveren en plaatsen van de keuken vakantiewoning 2 Stelpost opnemen €8.000,= 
 

 
 AANSLUITINGEN KEUKEN 
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Het maken van voedingen en aansluitingen van alle apparatuur wordt geacht in de aanneemsom te 
zijn opgenomen. 

 
Aansluitingen apparatuur: 
- combimagnetron (inbouw) 
- inductiekookplaat (2x 16A kookgroep) 
- koelkast met vriesvak 
- afzuigkap (afvoer naar buiten) 
- vaatwasser 
- kraan met spoelbak 
- kastverlichting 
- close-in boiler 
 

 KASTEN 
BEPLATING, MULTIPLEX 

Zichtplaat van de wand 
Fabricaat: Berkenfineer meubelplaat interieur 
Dikte (mm): 18. 
Afmeting (mm): 1220x2440 
Gefineerd plaatmateriaal 18 mm dik 
Onzichtbare bevestiging 
Oppervlakte gegrond in eindkleur  

 
Werkzaamheden kasten 

Het maken van complete kastombouwen met kastdeuren, -scharnieren, -planken en 
plafondombouw in de ruimte 0.13-0.12. De installatieschacht dient in de kastombouwen 
worden opgenomen. 

 

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

00 ALGEMEEN 

Afwerkingen, merk, type en kleur worden beschreven in de afwerkstaat. Als er door de directie 
geen merk en type wordt opgegeven dan wordt er expliciet beschreven/vermeld dat de aannemer 
wordt gevraagd om met een voorstel te komen.  
 
01 BEHANGWERKZAAMHEDEN 
Na het inventariseren van de staat van de historische behangsels in de slaapvertrekken wordt het 
volgende geadviseerd om te laten uitvoeren: 

- Verfvlekken en oneigelijke vervuiling te reinigen 
- Loshangde behangsels weer opspannen/fixeren/terugplaatsen 
- Gaten, scheuren, slijtageranden dichten en herstellen 
- Electrapijpen en wcd’s verwijderen en op een andere manier de ruimte voorzien van 

electra. 
- Losse behangsels terugplaasten. 
- Behangels op deurenen luiken  
- Roestige nagels vervangen 

De werkzaamheden uit te voeren door een deskundige restaurateur. De restaurateur maakt een 
voorstel voor restauratieplan en dient eerst ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd 
alvorens met de werkzaamheden te beginnen. 
 
Voor het herstel van het historisch behangwerk in de slaapkamers van de vakantiewonig 1 en 2 een 
stelpost opnemen van € 15.000,= 
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02 VLOERBEDEKKING 
Voor het aanbrengen van vloerafwerkingen in vakantiewoning 1 en 2 een verrekenpost opnemen 
van € 90,=/m2, exclusief de gangen. 

51  BINNENRIOLERING 

00 ALGEMEEN 
Te rekenen op onderstaande werkzaamheden: 

- het demonteren en afvoeren van de bestaande binnenriolering 
- het leveren en aanbrengen van een geheel nieuwe binnenriolering tot op de bestaande 
aansluiting naar het gemeenteriool. 
Te rekenen aansluitingen t.b.v. alle sanitaire toestellen en apparatuur zoals ventilatie-unit, 
boilers, etc. 
De binnenriolering dient te worden uitgevoerd als vrij verval systeem en als gescheiden 
stelsel tot 0,5 meter buiten de fundering. 

 Van de nieuwe installatie uitvoeringstekeningen maken en ter goedkeuring aan de directie 
aanbieden vóór uitvoering. 

 De aannemer maakt revisietekeningen van de gehele installatie en stelt deze digitaal (PDF) 
beschikbaar aan de directie bij oplevering. 

 

01 LEIDINGMATERIAAL 

 Alle nieuwe leidingwerk dient te worden uitgevoerd in gerecyclede PVC buis met KOMO-
keurmerk, voorzien van lijmverbindingen. 

Materiaal : gerecyclede PVC buis met KOMO-keurmerk, leidingwerk wat door 
verblijfsruimte loopt uitvoeren in geluidsdempende uitvoering 
Verbindingen : lijmfittingen 
Diameter : 40 t/m 125 mm 
Toepassing : afvoer vuilwater 
Toebehoren: 
- hulpstukken en fittingen 
- beugels, verzinkt staal en kunststof 
- ophangband, kunststof 

 

02 APPENDAGES. 

 In het leidingstelsel te rekenen op de nodige appendages om tot een correct functionerend 
systeem te komen. 

03 SIFON, MET STANKSLOT. 

 Fabrikaat : Dyka 
Diameter : 40 mm 
Materiaal : pvc 
Toepassing : bij overstort of condensafvoer 

04 ONTSTOPPINGSSTUK. 

 In elke standleiding en in elke liggende leidingstrang te rekenen op het aanbrengen van een 
ontstoppingsstuk, diameter overeenkomstig leidingdiameter. 

05 ONTLUCHTINGSKAP. 

 Elke standleiding dient te worden aangesloten op een dakdoorvoer (indien mogelijk bestaand). 
Materiaal : kunststof of aluminium 
Uitvoering : dubbelwandig 
Diameter : overeenkomstig diameter standleiding 
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Werkzaamheden binnenriolering, vuilwater 
Het aanpassen van de binnenriolering naar de op tekening aangegeven sanitaire toestellen, de cv-
ketel en de afvoerpunten in de keuken dient een volgens de geldende voorschriften lek- en 
stankvrij rioleringsstelsel aangelegd te worden. 
 

52  WATERINSTALLATIE 

00 ALGEMEEN. 

 Te rekenen op onderstaande werkzaamheden: 
- het demonteren en afvoeren van de bestaande waterinstallatie 
- het leveren en aanbrengen van een geheel nieuwe waterinstallatie 
De bestaande watermeter in de meterkast van de woning wordt gehandhaafd. 
Vanaf de watermeter dient een nieuwe koudwaterinstallatie te worden aangebracht tot op 
de op tekening aangegeven sanitaire toestellen, de zonneboiler en overige tappunten 
(vulpunt cv, aansluitingen keuken, wasmachine aansluiting etc.) 
Vanaf de warmwatervoorziening(en) dienen warmwaterleidingen aangebracht te worden 
tot op alle op tekening aangegeven sanitaire toestellen met mengkraan. 
Er wordt géén circulatieleiding toegepast. 
Warm- en koudwaterleidingen zover mogelijk uit elkaar monteren om opwarming te 
voorkomen (min. 500 mm). 
Aanleg volgens de geldende Waterwerkbladen en de geldende voorschriften t.a.v. 
legionellapreventie. 
Alle overtollige leidingwerk dient te worden verwijderd conform de voorschriften t.a.v. 
legionellapreventie. 

01 LEIDINGMATERIAAL 

 Het gehele leidingnet dient te worden uitgevoerd in metalen en/of kunststof buis. 
In het zicht liggende leidingdelen dienen in koperen buis, halfhard met KIWA-keur te 
worden uitgevoerd. 
Uit het zicht liggende leidingdelen mogen in kunststof buis met KIWA-keur worden 
uitgevoerd. 
Toebehoren: 

- Beugels, verzinkt staal en kunststof 
- Mantelbuizen bij doorvoeren 

02 LEIDINGISOLATIE, WATERLEIDINGEN 

 Alle leidingen boven verlaagde plafonds, in leidingschachten, en in de kelder dienen dampdicht 
of thermisch geïsoleerd te worden. De isolatie bij appendages, circulatiepompen etc. zodanig 
te beëindigen dat bij demontage geen beschadiging aan de isolatie kan optreden; de 
beëindigingen van de isolatie af te werken met manchetten. 

03 APPENDAGES 

 In de leidingen dienen alle appendages te worden opgenomen om een goed functionerende 
installatie te verkrijgen, welke geheel voldoet aan de eisen en normen zoals gelden op het 
moment van oplevering. Hierbij te rekenen op de benodigde stopkranen, terugslagkleppen, 
beveiligingen en aftappunten; de vereiste beveiligingen conform de Waterwerkbladen van de 
Samenwerkende Drinkwaterbedrijven. 

 
Werkzaamheden waterinstallatie 
Het aanpasen van de waterinstallatie conform de op tekening nieuw aangegeven sanitaire 
toestellen, de cv-ketel, de zonneboiler, keuken. 
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53 SANITAIR 

00 ALGEMEEN 

 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
BEPROEVING OP WATERDICHTHEID 
De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op waterdichtheid worden 
beproefd. 
 

 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN SANITAIR 
Omvang sanitair: 
Begane grond 
- Toiletten: 

• inbouwreservoir 
• closetpot 
• wc-bril 
• toiletrolhouder 
• fonteintje met kraan 
• handoekhaakje 

- Badkamer vakantiewoning 1 en 2 
• inbouwreservoir 
• closetpot 
• wc-bril 
• toiletrolhouder 
• dubbele wastafel 
• twee wastafelkranen (op de wastafels) 
• opbouw thermostatische kraan met regendouche-set en aparte handdouche 
• hardglazen douchewand met vast deel en scharnierend deel  

- Badkamer woning 
• inbouwreservoir 
• closetpot 
• wc-bril 
• toiletrolhouder 
• enkele wastafel 
• wastafelkraan (op de wastafel) 
• opbouw thermostatische kraan met handdouche-set met glijstang 
• hardglazen douchewanden met vast deel en scharnierend deel  
 

Voor de aanschaf van deze onderdelen een stelpost opnemen van € 12.000,- montage 
dient te zijn opgenomen in de begroting. 
De directie levert tijdig een lijst met de te bestellen artikelen. 
Al het sanitair leveren en monteren inclusief toebehoren als bevestigingsmiddelen, 
syphons, rubbers en rozetten, zoals nodig voor een deugdelijke installatie. 
Waar nodig en op aanwijzing van de directie sanitair afkitten met een geschikte siliconenkit 
in een kleur naar keuze. 
Voor de uitvoering worden werktekeningen vervaardigd van sanitair en tegelwerk. Rekenen 
op het uitlijnen van sanitair, kranen en andere elementen op tegelvoegen, zichtlijnen e.d.. 
 

Werkzaamheden  
Het leveren en monteren van het sanitair volgens tekening.  
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55 GASINSTALLATIES  

00 ALGEMEEN. 

 De bestaande gasmeter in de meterkast van de woning wordt gehandhaafd; de gehele 
binneninstallatie dient te worden gedemonteerd en afgevoerd. 
Vanaf de gasmeter dient een nieuwe gasinstallatie te worden aangelegd tot bij: 

- de cv ketel op de verdieping (nom. bel. 30,0 kW) 
Uitgegaan dient te worden van een leveringsdruk van 25 mBar en een max. toelaatbaar 
drukverlies van 1,7 mBar. 
Aanleg volgens de geldende voorschriften (NEN 1078 en 8078) t.a.v. aanleg gasleidingen. 
Het ontluchten van de gasinstallatie en het in bedrijf stellen van de gastoestellen behoort 
tot de werkzaamheden van de gastechnisch installateur. 
 

01 LEIDINGMATERIAAL. 

 Alle nieuwe leidingwerk dient te worden uitgevoerd in koperen buis, halfhard. 
De nieuwe leidingen dienen geel geschilderd of gemerkt te worden met gele tape of stickers 
(om de meter). 

 

02 APPENDAGES. 

 In de leidingen dienen alle appendages te worden opgenomen om een goed functionerende 
installatie te verkrijgen, welke geheel voldoet aan de eisen en normen zoals gelden op het 
moment van oplevering. Hierbij te rekenen op de benodigde gashoofdkranen, 
gasgebrekbeveiligingen en aftappunten; de vereiste beveiligingen conform de NPR 3378 
Praktijkrichtlijn gasinstallaties, aanleg van gebouwgebonden gasinstallaties. 

 
Werkzaamheden  
Het aanpassen van de bestaande gasinstallatie t.b.v. het plaatsen van 3 nieuwe CV ketels in de  
woning en vakantiewoning 1 en 2.  

60 VERWARMINGSINSTALLATIE 

00 ALGEMEEN. 

 Het pand dient te worden voorzien van een cv installatie bestaande uit: 
- een nieuwe combiketels (naverwarming cv en warmwater) 
- bestaande radiatoren/convectoren op de verdieping 
- een cv leidingnet tussen toestellen en verdelers 
- Nieuwe CV ketel voor in de woning en 2 nieuwe CV-ketels voor vakantiewoning 1 en 2. 
Alle radiatoren + het gehele cv leidingnet dienen te worden nazien en zonodig aangepast 
aan de nieuwe situatie. 

 Teken- en berekeningen 
Het door de aannemer maken van: 
o werktekeningen van de infrastructuur van de CV leidingen radiatoren en 

opstellingsruimte CV-ketel.  
o Het maken van transmissie berekeningen en berekenen van capaciteiten voor het 

vermogen van de CV ketel en warmte-afgifteapparaten. 

01 WARMTE-OPWEKKING, ALGEMEEN. 

 CV KETEL, GASGESTOOKT, INGEBOUWDE WARMWATERVOORZIENING. 
Alle bestaande CV ketels moeten worden gedemonteerd en afgevoerd. De bestaande 
dakdoorvoeren voor rookgasafvoer/luchttoevoer dient geheel te worden gedemonteerd en 
afgevoerd. 
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De bestaande cv ketel op de zolder van vakantiewoning 1 dient te worden vervangen voor 
2 nieuwe CV-ketels en voorzien van nieuwe rookgasafvoer en luchttoevoer. 
Een nieuwe CV ketel leveren plaatsen in de berging 0.15a van de woning en voorzien van 
rookgasafvoer en luchtoevoer. 
 
 
Fabrikaat   : Remeha 
Type    : Tzerra Ace-Matic 
Nom. vermogen  : 3,5 - 24,8 kW 
Afmetingen   : 700 x 395 x 285 (HxBxD) 
Gewicht   : 23,2 kg 
Aantal    : 3 
 
Toebehoren: 
- Programeerbare ruimtethermostaat 
- Radiatorkranen vervangen voor thermostaatkranen. 
- per kamer temperatuur te regelen met draadloze thermostaat gekoppeld aan de 
thermostaatkraan van de radiator 
- een montageframe 
- de benodigde aansluitmaterialen 
- een dakdoorvoer fabr. Burgerhout o.g., t.b.v. de rookgasafvoer/luchttoevoer van de cv 
ketel 
- de benodigde verlengbuizen, dikwandig aluminium 
- de benodigde hulpstukken, dikwandig aluminium 
- de benodigde verlengbuizen, HPE 
- de benodigde hulpstukken, HPE 
- de benodigde beugels en hulpmaterialen 

02 WARMTE-AFGIFTE 

 De gehele woning is voorzien van bestaande radiatoren als hoofdverwarming. 
 De badkamers en toiletten voorzien van electrische vloerverwarming met bediening in deze 

ruimtes 
 
- verblijfsruimte  21 °C 
- verkeersruimte  18 °C 

03 VLOERVERWARMING, ALGEMEEN. 

Alle materialen van het fabrikaat Blanke en/of JK Floor o.g. 

04 VLOERVERWARMING, AANLEG, FUNCTIONELE OMSCHRIJVING. 

De verdelers te monteren in: 
- In de ruimte van de cv hketel opstelling 
Per ruimte dient een aparte groep aangebracht te worden. 
Voor de toilet en badkamers te rekenen op het droogverlegsysteem van fabr. Blanke type 
Permatop Wood, bestaande uit het leveren en aanbrengen van isolerende houtvezelplaten 
met aluminium geleideplaten, waarin de slangen worden aangebracht. 

05 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE 

 RADIATOR 
PLAATRADIATOR 
Fabrikaat: HENRAD (o.g.) 
Model: Everest Plan ECO 
Type, afmeting en vermogen: volgens technische uitwerking met berekening. 
Materiaal: staal, gegalvaniseerde uitvoering. 
Afwerking: gepoedercoat, kleur RAL N.t.b. 
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Toebehoren: 
- aangelaste montage strippen. 
- wandbeugels. 
- 2 pijps H-blok, recht of haaks. 
- ontluchter. 
- bevestigingsmiddelen en verbindingsmiddelen. 
 

Werkzaamheden warm water verwarmingsinstallatie 
Het aanpassen van het bestaande CV leidingwerk t.b.v. de wijzigingen van de indeling naar de 
nieuwe situatie. 
Het toevoegen en of verplaatsen van plaatradiatoten t.g.v. de nieuwe indeling. 
 

61 VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELINGINSTALLATIES 
00 ALGEMEEN  
 In de woning en vakantiewoning 1 en 2 wordt een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht, 

waarmee de vervuilde binnenlucht wordt afgezogen en frisse buitenlucht wordt toegevoerd.   
In het algemeen geldt dat er bijzonder hoge eisen gesteld worden aan de geluiddemping van 
de gehele installatie.  

  
 

01 GEBALANCEERDE VENTILATIE MET WARMTETERUGWINNING.  
 In de woning en vakantiewoning 1 en 2 wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem klasse D 

aangebracht, d.w.z. mechanische toe- en afvoer m.b.v. een ventilatie-unit met 
warmteterugwinning.   

 
Door de aannemer een ventilatieberekening te maken, conform de NEN 1087. De 
capaciteiten moeten worden gecontroleerd voordat de WTW unit wordt besteld. 
  
De ventilatie-unit met warmteterugwinning wordt in de techniekruimte op de begane grond 
geplaatst.  
Fabrikaat  : Brink  
Type   : Renovent Excellent 400  
Filterklasse  : G3  
Rendement  : 95%  
Capaciteit  : max. 400 m3/h bij 150 Pa (in stand 3)  
Afmetingen  : 675 x 564 x 765 mm (BxDxH)  
Gewicht  : 38 kg  
Aantal   : 1  
  
De unit geheel compleet uitgevoerd met:  
* 100% bypass  
* toe- en afvoerfilters  
* kruisstroomwisselaar, kunststof, rendement ca. 95%  
* kunststof lekbak  
* 2 centrifugaalventilatoren  
* 1 snoer + stekker.  
  
Toebehoren:  
- de benodigde kunststof buis voor wtw, anti-condens + hulpstukken  
- 2 geïsoleerde dakdoorvoeren t.b.v. aanzuig/afblaas  
- 1 (RF) vierstandenschakelaar fabr. Brink met filterindicatie  
- 1 aanzuigrooster in de noordgevel (koekoek)  
- 1 afblaasrooster in de zuidgevel (koekoek)  
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70 ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

00 ALGEMEEN 

 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Tot de werkzaamheden van de aannemer (installateur) behoren het ontwerp met 
technische 
uitwerking van de elektrotechnische installaties en het geheel van leveranties (m.u.v. de 
“reguliere verlichtingsarmaturen) en werkzaamheden, nodig voor het in het werk brengen, 
bedrijfsgereed maken en in bedrijf stellen van de elektro-technische installatie. 
 

 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
DIENSTLEIDING ELEKTRICITEITLEVEREND BEDRIJF 
De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrische installatie op het 
leidingnet 
van het elektriciteitleverend bedrijf wordt door derden aangelegd. 
De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter in de meterkast. 
Ten behoeve van de nieuwe doorvoer van de dienstleiding dient door de aannemer een 
invoermantelbuis te worden geleverd en aangebracht. 
De aanvraag voor de aansluiting op de dienstleiding van het gas bedrijf moet worden 
verzorgd 
door de aannemer. De kosten voor de aanvraag zijn voor rekening van de aannemer. 
 

 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
van de elektrotechnische installatie, overeenkomstig NEN 1010, incl. wijzigingen en 
aanvullingen. 
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte symbolen. 
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de betreffende 
verdeelkast bij 
oplevering. 
 

 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
MONSTER TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter 
beoordeling aan de directie voorleggen: 
- het schakelmateriaal en wandcontactdozen e.d. 
- voorgeschreven fabrikaat en type: Berker, serie 1930 Zwart glanzend, voor alle 
verblijfsruimten. 
- voorgeschreven fabricaat en type: Jung, AS500, wit, voor alle installatie- en bergruimten. 

01 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
Hoofdverdeling en groepenverdeling. 
Aardingsinstallatie: veiligheidsaarding en aanvullende potentiaalvereffening. 
Uitvoering installatie: 
- volgens de Model-aansluitvoorwaarden voor elektrische energie van de Vereniging van 
Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland. 
- volgens NEN 1010. 
- benodigd aantal groepen conform NEN 1010. 
- kastenbatterij e.d. conform NEN-EN-IEC 60439-1+c04 en NEN-EN-IEC 60439-3+c06. 
- 1 st. dubbel wandcontactdoos (+RA). 
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Werkzaamheden laagspanningsinstallatie 
Leveren en monteren van de nieuwe meterkast-inrichting in de bestaande meterkast in 
vakantiewoning 1. 
Het leveren en monteren van een nieuwe meterkast-inrichting in de nieuwe meterkast van de 
woning. 

 
 VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

Uitvoering installatie: 
- volgens de Model-aansluitvoorwaarden voor elektrische energie van de Vereniging van 
Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland. 
- volgens NEN 1010. 
Systeem/leidingaanleg: 
- volgens het gemodificeerd centraaldozensysteem, inbouw resp. opbouw. 
- er mogen geen leidingen door balklagen boven de pleisterwerkplafonds worden 
aangebracht. 
- kunststof buisleidingen. Opbouwleidingen in zwart uitvoeren 
- twee- of meervoudige wandcontactdoos combinatie's moeten horizontaal met elk een 
eigen 
doos worden aangebracht. 
- montagehoogtes: 
- schakelaars: 1.100 mm+ Peil. 
- wandcontactdozen: 300 mm+ Peil. 
- afwijkende hoogtes waar nodig, resp. waar vereist. 
 

Werkzaamheden verlichtingsinstallatie 
Het aanpassen van de electrische installatie in de woning en vakantiewoning 1 en 2 met 
toegevoegde lichtpunten, wandcontactdozen ect.) conform NEN 1010; in 
Met aanvullingen en/of wijzigingen op bestaande basis-installatie. 
 
 BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE 

BRAND-/ROOKMELDINSTALLATIE 
Uitvoering installatie: 
- volgens de Model-aansluitvoorwaarden voor elektrische energie van de Vereniging van 
Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland. 
- volgens NEN 1010. 
Systeem/leidingaanleg: 
- bedrade installatie systeem inbouw waar mogelijk, buisleidingen van kunststof, compleet 
afgemonteerd en bedrijfsklaar opgeleverd (aangesloten op elektrische installatie). 
 
INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK 
Aanduiding: kabel t.b.v. aansluiting rook-/brandmelder. 
Functiebehoud (DIN4102-12-98/NEN-EN 50200-00): E30-E90. 
Isolatiebehoud (IEC60331-21-99): FE180. 
Buitenmantel: polyolefin, kleur: rood. 
Met verbindingsmiddelen. 
 
OPTISCHE ROOKMELDER (NEN 2555-08) 
Primaire spanning (V): 230 AC. 
Secundaire energievoorziening: 
- accu met automatische laadinrichting. 
- vervangbaar. 
Bescherming tegen elektrische schok (NEN-EN-IEC 60335-1+w04) (klasse): I. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 20. 
Systeem: autonoom. 
Akoestisch signaal: geluidsdrukniveau rookmelding gedurende 4 min (dB(A): min. 85. 
Voedingsindicator kleur: groen. 
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Alarmindicator kleur: rood. 
 

Werkzaamheden brand- / rookmeldinstallatie 
Leveren en monteren van geheel nieuwe installatie, met brand-/rookmelders in ruimten zoals op de 
tekeningen is aangegeven. 
 

02 WERKBESCHEIDEN 

 TEKENINGEN 
0. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende elektrotechnische installaties: 
- volgens NEN 1010 incl. aanvullingen. 
- tekeningen technische uitwerking. 
- de revisietekeningen. 
- revisiegegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: 
- "bouwkundig overzichten" (plattegronden) van de installaties. 
- installatieschema's. 
- symbolenlijst. 
 

 TEKENINGEN 
TEKENING ELEKTRISCHE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING 
Op de schematekening(en) van schakel- en verdeelinrichtingen moet ten minste zijn 
aangegeven: 
- de elektrische gegevens van de toegepaste componenten en de aangesloten bekabeling. 
- de instelwaarden en de afstellingen van de toegepaste componenten. 
- de belastbaarheid van het railsysteem. 
- bij verdeelinrichtingen waarop een centrale aarding is aangesloten de 
aardverspreidingsweerstand van de veiligheidsaarding. 
- de materiaalsoort van de omhulling. 
De schema- en electra-tekeningen moeten zijn goedgekeurd alvorens schakel- en 
verdeelinrichtingen in productie mogen worden genomen. 
 

 INSTALLATIE-BEREKENING 
BEREKENING, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
Door de aannemer te vervaardigen berekeningen: 
- berekeningsgrondslagen en -methode: volgens NEN 1010. 
 

03 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

 KEURING 
KEURING, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
Keuring van: de complete elektrotechnische installatie. 
Uitvoering door: de gecertificeerde installateur. 

04 VERLICHTINGSARMATUREN 

 VERLICHTINGSARMATUUR, LED, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, INBOUW 
Uitvoeringsvorm: inbouwspot, rond - volgens een voor te leggen monster. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a13) (IP): spatwaterdicht. 
Kleur lichtbron: warm wit. (maximaal 3000K) 
Lichttechnische afscherming: 
- uitvoering: transparant. 
Toebehoren: 
- aansluitleiding/bekabeling. 
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- trafo. 
MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, INBOUW 
Aansluitwijze: volgens verwerkingsvoorschrift van fabrikant/leverancier. 
 
 

Werkzaamheden verlichtingsarmaturen 
Leveren en monteren van de inbouwspots in alle badkamers en het toiletten 
 
Werkzaamheden verlichting raadszaal 
Het verwijderen van de lichtlijnen met spots van het plafond van de raadszaal. 

Het vervangen van de lichtbronnen van de bestaande drie kroonluchters uit de raadszaal, door dimbare 
ledverlichting door minimaal 10 tot 13 watt (1.000 – 
1.250 lumen) passend in te bouwen in de kroonluchters 
Herstel van de voorziening noodverlichting in één van de kroonluchters. Het ophangen en werkend 
opleveren van de kroonluchters aan het plafond van de raadszaal op de oorspronkelijke locatie 
Het vervangen van de lichtbronnen van de bestaande kroonluchters uit de entreehal, door dimbare 
ledverlichting door minimaal 10 tot 13 watt (1.000 – 
1.250 lumen) passend in te bouwen in de kroonluchter 

06 ELECTRISCHE VLOERVERWARMING 

 

07 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN 

 AARDELEKTRODE 
Aardpuls. 
Materiaal: koper. 
Vorm: buis. 
Oppervlaktebehandeling: vertind. 
Toebehoren: 
- indrijfstaaf. 
- koppelleiding. 
MONTAGE AARDELEKTRODE 
Wijze van in de grond drijven: gedrukt. 
Aansluitmethode aardelektrode: volgens geldende voorschriften. 
Diepte: als benodigd volgens technische uitwerking met berekening. 
 

Werkzaamheden aardingsinstallatie 
Controleren van de aardingsinstallatie met aardpuls.  
Het slaan van 1 nieuwe aardpuls 
 

 

75 COMMUNICATIE EN BEVEILIGINGS INSTALLATIE  

00 ALGEMEEN 

 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
COMMUNICATIE-INSTALLATIES 
Tot de werkzaamheden van de aannemer (installateur) behoren het ontwerp met 
technische 
uitwerking van de communicatie-installaties en het geheel van leveranties en 
werkzaamheden, 
nodig voor het in het werk brengen, bedrijfsgereed maken en in bedrijf stellen van de 
communicatie-installaties.  
 

 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
AANSLUITING OP DE OPENBARE INFRASTRUCTUUR 
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Aansluiting op de openbare infrastructuur van: 
- de telecom- en cai-installaties wordt door derden aangelegd. 
De aanleg vindt plaats tot in de meterkasten. 
De aanvraag voor de aansluitingen geschiedt door de aannemer. De kosten van de 
aanvraag zijn voor rekening van de aannemer. 
GOEDKEURING INSTALLATIES 
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of 
delen hiervan door: 
- de gecertificeerde installateur. 
De kosten van keuring en de kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening 
van 
de aannemer. 
 

 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
MONSTER TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter 
beoordeling aan de directie voorleggen: 
- de wandcontactdozen. 
- de zoemer en beldrukker van de deurbelinstallatie. 
 

 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
CONTACTDOZEN 
Voorgeschreven fabrikaat en type is: Berker, serie 1930 Zwart glanzend. 

01 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN 

 INSTALLATIE, ALGEMEEN 
INSTALLATIE, TELECOMMUNICATIE / CAI 
Systeem/leidingaanleg: 
- bedrade installatie systeem inbouw waar mogelijk, buisleidingen van PVC volgens NEN 
3174, 
vanuit de meterkast naar de aansluitpunten in de ruimten. 
- montagehoogte wanddozen 300 mm boven de afgewerkte vloer (tenzij een andere 
hoogte is 
aangegeven, benodigd of vereist is). 
DATA kabel tbv internet 
Type: volgens voorschriften en richtlijnen van het telecommunicatie-bedrijf. 
- met verbindingsmiddelen e.d. 
COAXIAALKABEL tbv KabelTV 
Type: volgens voorschriften en richtlijnen van het centrale antenne bedrijf. 
- met verbindingsmiddelen e.d. 
 

Werkzaamheden telecommunicatie installatie 
Leveren en monteren van de internet-installatie (RJ45): 
TBV vakantiewoning 1 en 2 

- 1 st. aansluitpunt in de woonkamer  
- 1 st. aansluitpunt t.p.v. de slaapkamer  

TBV woning ` 
- 1 st. aansluitpunt in de woonkamer 
- 1 st. aansluitpunt in elke slaapkamer 

Werkzaamheden centrale antenne installatie RTV 
Leveren en monteren van de cai-installatie; 
TBV vakantiewoning 1 en 2  

- 1 st. aansluitpunt in de woonkamer 
- 1 st. aansluitpunt in elke slaapkamer 
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TBV woning ` 
- 1 st. aansluitpunt in de woonkamer 
- 1 st. aansluitpunt in elke slaapkamer 
-  

02 INSTALLATIE, ALGEMEEN 

 INSTALLATIE 
Systeem/leidingaanleg: 
- bedrade installatie systeem inbouw waar mogelijk, buisleidingen van PVC volgens NEN 
3174. 
SIGNAALKABEL, ZWAKSTROOM 
Type: geïsoleerde signaalkabel t.b.v. zwakstroom/laagspanning, kleur wit. 
Met verbindingsmiddelen. 
ZOEMER 
Deurbel-installatie, bestaande uit: 
- beldrukker, geplaatst op kozijnstijl van buitendeurkozijn in voorgevel. 
- zoemer, geplaatst in woonkamer 0.04. 
- trafo, met bekabeling, geplaatst in de meterkast. 
 

Werkzaamheden zwakstroomsinstallatie 
Leveren en monteren van de deurbel-installatie voor de woning en vakantiewoning 1 en 2. 


