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1 ALGEMEEN

1.1 Inleiding

Het project betreft een aanbouw en een interne verbouwing t.p.v. een bestaande
werktuigenberging te Ane. De aanbouw betreft een logiesfunctie en de interne verbouwing wordt
een woonfunctie. Hieronder is in situatie de interne verbouwing rood gearceerd en in het blauw
de nieuwe aanbouw.

In dit rapport worden de constructieve uitgangspunten vastgelegd en wordt de constructie
opbouw beschreven.

verhard terrein, bereikbaar voor brandweervoertuigen

',,1.107 parkeren op gehele terrein mogelijk

intern te bouwen
woning (legalisatie)

aanbouw logies gebouw

parkeren op gehele terrein mogelijk

4243
331-F-4243

‘\e@eﬁ%mjkamer

1.2 Uitgangspunten

Het rapport is gebaseerd op het tekenwerk van Bouwbureau Jansman B.V. werknummer 2023-

0350 d.d.15-06-2024.
De bestaande archieftekeningen-en berekeningen hebben tevens als uitgangspunt gediend.
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1.3 Controle berekeningen en tekeningen derden

De stukken die ter controle worden aangeboden aan Bestho constructieadvies worden alleen
gecontroleerd op constructieve onderdelen zoals:
= Controle of de juiste uitgangspunten zijn gehanteerd conform de hoofdberekening
» Controle op de juistheid van de gehanteerde normen
» Steekproefsgewijs controleren van de uitgevoerde berekeningen
+ Globale controle van de onderlinge aansluitingen en samenhang van kritische
constructieonderdelen

Maatvoering wordt niet gecontroleerd.

De leverancier blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen en
berekeningen.

1.4 Protocol controle uitvoeringsfase

Bestho constructieadvies gaat uit van maximaal 2 controlerondes. Te controleren documenten
dienen te worden aangeleverd in pdf-formaat. Voor de controlewerkzaamheden moet een
minimale verwerkingstijd van 5 werkdagen worden aanhouden. Een kortere verwerkingstijd is in
overleg mogelijk.

1% controle
In de eerste controle worden de stukken gecontroleerd op basis van de hiervoor genoemde
uitgangspunten. Opmerkingen worden digitaal gemaakt.

2® controle
In de tweede controle wordt gecontroleerd of de opmerkingen uit de 1€ controle correct zijn
verwerkt.

Indien meer dan twee controlerondes benodigd zijn vanwege gebreken/onvolkomenheden zal de

aannemer worden geinformeerd. De kosten van de extra controlewerkzaamheden worden na
schriftelijke goedkeuring in rekening worden gebracht bij de aannemer.

Aanbouw logiesgebouw, interne verbouw naar woning te Ane
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2 CONSTRUCTIEVE UITGANGSPUNTEN

2.1  Normen en voorschriften

Eurocodes NEN-EN 1990-serie, voor zover aangestuurd door het bouwbesluit.

NEN 8700 Grondslagen constructieve veiligheid van bestaande bouw
NEN-EN 1990 +NB Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1991 +NB Belastingen op constructies

NEN-EN 1992 +NB Betonconstructies

NEN-EN 1993 +NB Staalconstructies

NEN-EN 1994 +NB Staal-betonconstructies

NEN-EN 1995 +NB Houtconstructies

NEN-EN 1996 +NB Constructies van metselwerk

NEN-EN 1997 +NB Geotechnisch ontwerp

2.2 Belasting uitgangspunten

Gevolgklasse ca
Betrouwbaarheidsklass§RC1
Ontwerplevensduur |50 jaar

Veiligheidsfactoren uiterste grenstoestand (ULS)

. Overheersende Overige
Permanente belasting . .
veranderlijke veranderlijke
Ongunstig Gunstig
6.10a 1,22 * Gk 0,90* Gk 1,35* Qk *y0 1,35*Qk *y0
6.10b 1,08 * Gk 0,90* Gk 1,35*Qk 1,35*Qk *0
Gebruiksfunctie Klasse A (wonen en huishoudelijk gebruik)
Gebruiksfunctie H (niet toegankelijk)
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2.3 Doorbuigingseisen

In overeenstemming met bijlage A1.4 van NEN-EN 1990

Verticale doorbuiging:

Bijkomende doorbuiging:
Vloerconstructies:

Vloeren scheidingswanden:

Daken:

Einddoorbuiging:
Vloeren

Daken

Lateien metselwerk

Horizontale verplaatsing:

1 bouwlaag

Meer dan 1 bouwlaag

2.4 Materialen

Betonkwaliteit fundering
Milieuklasse

Betonstaal
Constructiestaal
Kwaliteit bouten
Kwaliteit ankers
Houtsterkte
Kalkzandsteen
Mortel/lijm

. ubijs 0,003 Irep
i ubijs 0,002| Irep
. Ubiji 0,004' Irep

3 Ueinds 0,004 Irep
. Ueind < 0,004 Irep
: Ueind < 0,001 Irep < 3mm

:u<h/150 industriegebouw
:h/300 ander gebouw
:u<h/300 per bouwlaag

:u < h/500 voor het gehele gebouw
: C20/25

1 XC4

: B500

:S235 tenzif anders aangegeven
:8.8  thermisch verzinkt

:4.6  gerolde draad met haak
:C18

1 CS12 lijmwerk

: 10 N/mm?
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3 OMSCHRIJVING HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE

3.1 Globale beschrijving constructie

Dakconstructie : Gordingen met houten spanten

1¢ verdiepingsvloer  : Houten balklaag

Begane grondvloer  : Geisoleerde betonvloer

Dragende wanden : Kalkzandsteen i.c.m. staalconstructie

Fundering : ihwg betonfundering op palen (bestaande op zand)
3.2 Stabiliteit

Het uitgangspunt is dat de houten spanten de gehele stabiliteit verzorgen de bouwwerken (zoals
in de bestaande situatie). De nieuwe verdiepingsvloeren worden hierdoor beschouwd als een
insteekverdieping die geen stabiliserende functie krijgen. De vloer dient hierdoor wel gekoppeld
te zijn om de houten spanten.

3.3 Branduveiligheid

De interne verbouwing betreft 1 brandcompartiment en blijft ongewijzigd. Voor de aanbouw
wordt er gebruik gemaakt van 2 (hoofd) brandcompartimenten. Hieronder is in het rood de
brandscheiding weergeven. Volgens het rapport 24-043 van Fuecon dient de brandscheiding 30
minuten brandwerend te zijn. Doordat de compartimentering een horizontaal scheiding heeft zal
de verdiepingsvioer (gedeeltelijk) brandwerend bekleed moeten worden.

Het bestaande houten spant en ook het nieuwe houten spant steken door de brandscheiding
heen. Het bestaande houten spant zal 30 minuten brandwerend bekleed moeten worden of er

zal aangetoond moeten worden dat er voldoende capaciteit aanwezig is.

Overige stalen en of houten constructie onderdelen welke onderdeel zijn van een brandscheiding
dienen brandwerend 30 minuten brandwerend bekleed of behandeld te worden.

Aanbouw logiesgebouw, interne verbouw naar woning te Ane
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3.4 Fundatie

Door I|B Geotechniek is het grondonderzoek uitgevoerd. Zie hiervoor rapport 61240868 van ||B
Geotechniek d.d. 10-06-2024. Uit de sonderingen blijkt dat voor de nieuwe aanbouw een
fundering op staal nodig is. In de bestaande werktuigberging is volgens de opdrachtgever
(conform) bestaand een fundatie op zand mogelijk.

3.5 Belendingen

Er wordt naast een bestaande werktuigberging gebouwd.

3.6 Robuustheid

Geen specifieke beschouwingen noodzakelijk.

4 BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

Als constructie-adviseur bewaken wij de samenhang van de draagconstructie. De inhoudelijke
uitwerking van de bouwkundige constructies dient door de aannemer te worden uitgevoerd en
zijn daarom niet in het constructief ontwerp opgenomen. Onder bouwkundige constructies
wordt verstaan: alle onderdelen welke niet tot de hoofddraagconstructie behoren zoals lateien,
geveldragers, borstweringssteunen, niet-dragende wanden en gevelelementen, etc.

5 UITVOERINGSCONSTRUCTIES

Voorzieningen t.b.v. de uitvoering dienen door de aannemer te worden bepaald. Hierbij kan
gedacht worden aan bv. stempeling van de verdiepingsvloeren, montage voorzieningen voor het
staalwerk of tijdelijke grondkeringen t.b.v. het grondwerk.

Ter plaatse van de bestaande constructie de nieuwe stalen liggers onder spanning brengen
voordat de stempels worden verwijderd.

Aanbouw logiesgebouw, interne verbouw naar woning te Ane
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6 BELASTINGEN

Vloeren/daken

Hellend dak
8k o Yo
Permanente belasting [kN/m?] | [kN/m?]
Zonnepanelen 0,15
Sandwich dakplaten 0,12
Gordingen 0,08
Veranderlijke belasting
Sneeuwbelasting 0,56 0,00
Totaal 0,35 0,56 0,00
Verdiepingsvioer 2k (o} Yo

[kN/m?] | [KN/m?]
Permanente belasting

Balklaag + beplating 0,35
Plafond 0,15
Armaturen e.d. 0,05

Veranderlijke belasting

A-niet-gemeenschappelijke vloeren 1,75 0,40

Lichte scheidingswanden 0,80

Totaal 0,55 2,55 040
Begane grondvioer 8k gk Yo

[kN/m?] | [KN/m?]
Permanente belasting
Afwerkvloer 70mm 1,40
Betonvloer 180 4,50

Veranderlijke belasting

A-niet-gemeenschappelijke vloeren 1,75 0,40
Lichte scheidingswanden 0,80
Totaal 5,90 2,55 0,40
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Wanden

Sandwich betonpaneel =
Kalkzandsteen 100 d=
Kalkzandsteen 120 =
Kalkzandsteen 150 =
Metselwerk 100 =

Fundatiebalk 400x500
Pui
Windbelasting (NEN-EN 1991-1-4)
Hoogte 7,2 m
Windgebied [l
Terreincattegorie Onbebouwd
Referentieperiode 50 jaar
qp(z) = 0,62 kN/m2
Windbelasting tbv stabiliteit
cscd 1,00 -
ZoneD 0,80 -
ZoneE -0,50
Correlatiefactor 0,85
F;wind 0,69 kN/m2

Aanbouw logiesgebouw, interne verbouw naar woning te Ane

140 mm
100 mm
120 mm
150 mm
100 mm

mm

[kN/m?]
3,50
2,00
2,40
3,00
2,00
5,00
0,70
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7 CONSTRUCTIEOVERZICHTEN
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8 NOG AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN

Constructieve stukken welke na vergunning worden aangeleverd:

Statische berekening

Constructieve overzichtstekeningen
Berekening paaldraagvermogen
Palenplan

Berekening fundering
Wapeningstekening fundering

Aanbouw logiesgebouw, interne verbouw naar woning te Ane
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