
4 

4 

Aluminium afdekker 
Afpurren 

+16200 

Wandopbouw (60 min WBDBO) 

-Roma isolatiepaneel P 200mm 

-Staalconstructie 

16 Isolatie 120mm 
+16080 

Kokerconstructie 

Hoeklijn 100x100x10 Gezette lekdorpel 

Onderdorpel 

+215 PUR schuim 

Wandopbouw 

-Roma isolatiepaneel P 200mm 

-Staalconstructie (borstweringversteviging) 

tussenruimte vullen met isolatie 

-Roma isolatiepaneel P 60mm 

-Dakbedekking omhoog plakken 

+115 

PEIL=0+ 

Hemelwaterafvoer 

Dakopbouw 

-Bitumen dakbedekking 

-Roma isolatiepaneel P 200mm 

-Staalconstructie 

Naden afpurren 

250 

Wandopbouw 

-Cementplaat 

2 

-Harde isolatie R=725 mK/W , 
c 

-Gewapende betonwand 

+14596 

blaka gdsatke mpuangta sztijanalconstructie 

Vloeropbouw 

-Gewapende betonvloer 

monoliet afgewerkt 

2 

-Isolatie R=37 , mK/W c 

-1400 

bk vloer magazijn 

2 

5 

0 

A 

Wandopbouw (120 min WBDBO) 

-Roma isolatiepaneel P 200mm 

-Staalconstructie 

-1650 

bk fundering magazijn 

3 

5 

0 

17 
nok 

aan 
betonvloer pakhuis 

A 

-2000 

project 
: 

Nieuwbouw pakhuis 

DOC Kaas te Hoogeveen 

Opdrachtgever 
: 

DOC Kaas 

Buitenvaart 4001 

7905 TC HOOGEVEEN 

wijz. datum 

17-04-2025 

tek. 

JJB A 

onderwerp : 

Principedetails pakhuis 

Funderingspaal 

160 

www. step-engineering. nl 

info @step-engineering.nl 

Dordsestraat 20 

7822 JR Emmen 

Tel 
+31(0)591 

-646246 

fase: 
uitvoering 

410 90 310 

status: 

definitief 

500 160 150 

VOOR UITVOERING 

projectnummer :tekenaar : schaal : 
formaat 

: dimensie : datum : tekeningnummer : 

ENGINEERING 

ENGINEERING 23. 3839 A2 JJB 1:10 
mm 12-03-2025 

3839. 1304 


