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Kelder 

In de kelder worden eerst de scheuren in het plafond hersteld in overleg met de 

constructeur en de adviseurs. De gemetselde kastruimten blijven gehandhaafd en 

het stucwerk wordt hersteld. 

Het kelderraampje in de achtergevel zal worden hersteld. 

Begane grond 

0. 1 De gang en entree 0. 2 van appartement 0. 1 

Vloer: de gepolijste hardsteen vloertegels worden indien mogelijk verwijderd , zodat 

isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. De uitkomende tegels zullen worden 

genummerd 
, 
zodat deze later exact op de juiste plek kunnen worden teruggelegd. 

Wanden: Het stucwerk en de lijsten van de in vakken opgedeelde wanden zullen 

worden gerepareerd. De aanwezige lambrisering zal gedemonteerd worden , zodat 

bekeken kan worden of hierachter de originele lambrisering nog aanwezig is. Is dat 

het geval 
, 
dan wordt in overleg met de adviseurs bepaald of de originele lambrisering 

hersteld wordt. De plinten worden eveneens gedemonteerd en na het herstel van het 

stucwerk weer aangebracht. 

Plafond: Het stucwerk van het plafond dat evenals de wanden door middel van lijsten 

is opgedeeld in vakken 
, 
zal worden gerepareerd. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen: De bestaande binnendeurkozijnen 

en -deuren zullen worden hersteld , 
inclusief de architraven en neuten. 

Nieuw deurkozijn ; Het nieuwe deurkozijn ter plaatse van de entree van het 

appartement 0. 1 wordt tussen de aanwezige lijsten aangebracht , zodat zowel de 

verdeling van de wanden als het plafond ongewijzigd blijven. 

0. 3 woonkamer/keuken (voormalige salon) 

Vloer: de houten planken vloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , 

zodat isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. De uitkomende planken zullen 

worden genummerd 
, 
zodat deze later exact op de juiste plek kunnen worden 

teruggelegd. De planken zullen worden voorzien van een transparante 
, 

beschermende afwerklaag. De vloerplinten zullen eveneens worden gedemonteerd 

en nadien weer gemonteerd. 



Wanden: Het stucwerk van de wanden zal nadat de scheuren in de wanden zijn 

hersteld , worden gerepareerd. De aanwezige lambrisering zal gedemonteerd 

worden 
, 
zodat bekeken kan worden of hierachter de originele lambrisering nog 

aanwezig is. Is dat het geval 
, 
dan wordt in overleg met de adviseurs bepaald of de 

originele lambrisering hersteld wordt. De plinten worden eveneens gedemonteerd en 

na het herstel van het stucwerk weer aangebracht. 

De gestucte sierlijsten zullen worden hersteld. Ter plaatse van de wanden , 

waartegen een nieuwe metalstudwand wordt aangebracht 
, 
zullen de lijsten tijdelijk 

verwijderd worden 
, 
om deze na montage van de binnenwanden weer teruggeplaatst 

kunnen worden. 

Plafond: Het stucwerk van het plafond , dat voorzien is van lijsten en een ornament , 

zal worden hersteld. Ter plaatse van de scheurvorming zal worden bezien op welke 

wijze de houten vloer van bovenuit kan worden verstevigd en geisoleerd. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen 

De bestaande binnendeurkozijnen en -deuren zullen worden hersteld , 
inclusief de 

architraven en neuten. 

Schouw: De schouw zal worden hersteld 

0. 4 badkamer (voormalige vergaderruimte) 

Vloer: de afwerkvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd 
, 
zodat 

isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. De vloerplinten zullen eveneens 

worden gedemonteerd en nadien weer gemonteerd. 

De nieuwe vloerafwerking wordt tegels , passend bij de nieuwe bestemming als 

badkamer. 

Wanden: Het stucwerk van de wanden zal nadat de scheuren in de wanden zijn 

hersteld , worden gerepareerd. De plinten worden gedemonteerd en na het herstel 

van het stucwerk weer aangebracht. Tegen de buitenwanden wordt een geïsoleerde 

metastudwand aangebracht. Ter plaatse van de gevelkozijnen worden de nieuwe 

voorzetramen gemonteerd in in de wand op te nemen betimmeringen 
, 
die aansluiten 

op de bestaande kozijnlijsten. De houten vensterbank zal 
, 
indien nodig worden 

verbreed. 

Plafond: Het stucwerk van het plafond , dat voorzien is van lijsten en een ornament , 

zal worden hersteld. Ter plaatse van de scheurvorming zal worden bezien op welke 

wijze de houten vloer van bovenuit kan worden verstevigd en geïsoleerd. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen De bestaande binnendeurkozijnen 

en -deuren zullen worden hersteld 
, 
inclusief de architraven en neuten. 

0. 5 Slaapkamer (voormalige studeerruimte) 

Vloer: de afwerkvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , zodat 

isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. De vloerplinten zullen eveneens 

worden gedemonteerd en nadien weer gemonteerd. 

De nieuwe vloerafwerking wordt cementdekvloer , die door de huurder voorzien wordt 

van vloerafwerking. 



Wanden: Het stucwerk van de wanden zal nadat de scheuren in de wanden zijn 

hersteld , worden gerepareerd. De plinten worden gedemonteerd en na het herstel 

van het stucwerk weer aangebracht. Tegen de buitenwanden wordt een geïsoleerde 

metastudwand aangebracht. Ter plaatse van de gevelkozijnen worden de nieuwe 

voorzetramen gemonteerd in in de wand op te nemen betimmeringen , die aansluiten 

op de bestaande kozijnlijsten. De houten vensterbank zal , indien nodig worden 

verbreed. 

Plafond: Het stucwerk van het plafond 
, 
dat voorzien is van een platte lijst en 

decoratieve stukken in de hoeken , zal worden hersteld. Nader zal worden bezien op 

welke wijze de houten vloer van bovenuit kan worden verstevigd en geïsoleerd. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen De bestaande binnendeurkozijnen 

en -deuren zullen worden hersteld 
, 
inclusief de architraven en neuten. Tegen de 

gangmuur wordt een geïsoleerde voorzetwand aangebracht , die ter plaatse van de 

deur doorloopt. 

0. 6 Portaal en 0. 7 toilet 

Vloer: de tegelvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , zodat isolatie 

en leidingwerk kan worden aangebracht onder de vloer. De nieuw aan te brengen 

vloertegels worden dezelfde als de bestaande vloertegels , zodat de uitstraling van de 

ruimte ongewijzigd is. 

Wanden: De lambrisering in tegelwerk zal worden vernieuwd , nadat het nieuwe 

leidingwerk is aangebracht. Het stucwerk van de wanden zal nadat de scheuren in 

de wanden zijn hersteld , worden gerepareerd. 

Plafond: Het stucwerk van het plafond zal worden hersteld. 
. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen De bestaande binnendeurkozijnen 

en -deuren zullen worden hersteld , 
inclusief het glas in lood van de dubbele deur 

naar de gang en inclusief de architraven en neuten. 

Bestaande buitendeuren en bovenlicht met glas in lood: De buitendeuren zullen 

worden vervangen. Het bovenlicht van het dubbele deurkozijn , dat glas in loop 

bevatte , zal worden hersteld en er zal een voorzetraam worden aangebracht ten 

behoeve van de isolatie. 

0. 8 Kast 

Vloer: de afwerkvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd 
, 
zodat 

isolatie en leidingwerk kan worden aangebracht onder de vloer. De nieuw aan te 

brengen geisoleerde betonvloer zal worden voorzien van een cementdekvloer , die 

door de huurder voorzien wordt van een vloerafwerking. 

Wanden: Het stucwerk van de wanden zal nadat de scheuren in de wanden zijn 

hersteld , worden gerepareerd. Tegen de gangmuur wordt een geïsoleerde 

voorzetwand aangebracht , die ter plaatse van de deur doorloopt. 



Plafond: Het stucwerk van het plafond zal worden hersteld. . 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen De bestaande binnendeurkozijnen 

en -deuren zullen worden hersteld , inclusief de architraven en neuten. 

0. 9 woonkamer/keuken (voormalige eetkamer) 

Vloer: de afwerkvloer vloer zal worden verwijderd 
, 
Ter plaatse van de kelder zal 

worden bezien in hoeverre er mogelijkheden zijn om isolatie aan te brengen. De 

constructie van het kelderdek dient te worden versterkt De vloerplinten zullen 

eveneens worden gedemonteerd en nadien weer gemonteerd. 

Wanden: Het stucwerk van de wanden zal nadat de scheuren in de wanden zijn 

hersteld 
, 
worden gerepareerd. 

. 

Tegen de achtergevel wordt een nieuwe geïsoleerde metalstudwand aangebracht. 

Ter plaatse van de gevelkozijnen worden de nieuwe voorzetramen gemonteerd in in 

de wand op te nemen betimmeringen , die aansluiten op de bestaande kozijnlijsten. 

De houten vensterbank zal 
, 
indien nodig worden verbreed. 

Plafond: Het stucwerk van het vlakke plafond zal worden hersteld. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen 

De bestaande binnendeurkozijnen en -deuren zullen worden hersteld 
, 
inclusief de 

architraven en neuten. r 

Brandkast ; De in de ruimte aanwezige brandkast zal worden gehandhaafd. 

0. 10 badkamer (voormalige ontvangstkamer) 

Vloer: de afwerkvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd 
, 
zodat 

isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. De vloerplinten zullen eveneens 

worden gedemonteerd en nadien weer gemonteerd. 

De nieuwe vloerafwerking wordt tegels , passend bij de nieuwe bestemming als 

badkamer. 

Wanden: Er zal een nieuwe metalstudwand worden aangebracht in de ruimte , 

waardoor een meterruimte kan worden gecreëerd ten behoeve van de nieuwe 

bestemming. De wanden worden afgewerkt met tegelwerk tot ca 220 cm + vloer , 

waarboven stucwerk. Tegen de buitenwanden wordt een geïsoleerde metastudwand 

aangebracht. Ter plaatse van de gevelkozijnen worden de nieuwe voorzetramen 

gemonteerd in in de wand op te nemen betimmeringen , die aansluiten op de 

bestaande kozijnlijsten. De houten vensterbank zal 
, 
indien nodig worden verbreed. 

Plafond: Het stucwerk van het vlakke plafond , zal worden hersteld. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen De bestaande vlakke schuifdeur , 

zal worden vervangen door een paneeldeur 
, 
passend bij de overige binnendeuren. 

0. 11 Slaapkamer (voormalige keuken) 



Vloer: de cementtegelvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , zodat 

isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. Uitgangspunt bij het demonteren 

van de cementtegels is , dat deze hergebruikt kunnen worden. De vloerplinten zullen 

eveneens worden gedemonteerd en nadien weer gemonteerd. 

De nieuwe vloerafwerking wordt cementdekvloer 
, 
die door de huurder voorzien wordt 

van vloerafwerking. 

Wanden ; het tegelwerk boven de later geplaatste keuken zal verwijderd worden en 

vervangen worden door stucwerk. Het stucwerk van de overige wanden zal hersteld 

worden. Tegen de buitenwanden wordt een geïsoleerde metastudwand aangebracht. 

Ter plaatse van de gevelkozijnen worden de nieuwe voorzetramen gemonteerd in in 

de wand op te nemen betimmeringen , die aansluiten op de bestaande kozijnlijsten. 

De houten vensterbank zal , indien nodig worden verbreed. 

Plafond: Het aanwezige systeemplafond zal verwijderd worden en het stucwerk van 

het achterliggende plafond zal worden hersteld. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen De bestaande vlakke schuifdeur 
, 

zal worden gehandhaafd. 

De originele kasten en de aanwezige schouw worden hersteld en blijven behouden. 

0. 12 Keuken / Eetkamer (voormalige koetshuis) 

Vloer: de keramische tegelvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , 

zodat isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. De vloerplinten zullen 

eveneens worden gedemonteerd en nadien weer gemonteerd. 

De nieuwe vloerafwerking wordt cementdekvloer , die door de huurder voorzien wordt 

van vloerafwerking. 

Wanden ; Tegen de buitenwanden wordt een geïsoleerde metastudwand 

aangebracht. Ter plaatse van de gevelkozijnen worden de nieuwe voorzetramen 

gemonteerd in in de wand op te nemen betimmeringen , die aansluiten op de 

bestaande kozijnlijsten. De houten vensterbanken zullen , indien nodig worden 

verbreed. 

Plafond: Het aanwezige balkenplafond blijft gehandhaafd en zal worden afgewerkt 

met schilderwerk in een nader te bepalen kleur. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen , worden hersteld en afgewerkt in 

nader te bepalen kleur. De bestaande vlakke schuifdeur , zal worden gehandhaafd. 

Er wordt een nieuwe keuken geplaatst in overleg met de toekomstige bewoner. 

De nieuwe doorgang naar de woonkamer wordt afgewerkt in stucwerk en het nieuw 

te plaatsen trapje wordt een geschilderde dichte trap. Kleur nader te bepalen. 

Bestaande trapje en aangrenzende meterkast worden hersteld. 

0. 13 Entree appartement 0. 2 

Vloer: de cementtegelvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , zodat 

isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. Uitgangspunt bij het demonteren 

van de cementtegels is 
, 
dat deze hergebruikt kunnen worden. De vloerplinten zullen 

eveneens worden gedemonteerd en nadien weer gemonteerd. 



De nieuwe vloerafwerking wordt cementdekvloer , die door de huurder voorzien wordt 

van vloerafwerking. 

Wanden ; De indeling wordt vernieuwd 
, 
zoals aangegeven op tekening. De wanden 

worden afgewerkt met vlak stucwerk als bestaand. Het gevelkozijn en de buitendeur 

worden hersteld en afgewerkt in een nader te bepalen kleur. 

Plafond: Het aanwezige balkenplafond blijft gehandhaafd en zal worden afgewerkt in 

een nader te bepalen kleur. 

Bestaande binnendeuren en binnendeurkozijnen worden hersteld en afgewerkt in 

een nader te bepalen kleur. Het nieuwe deurkozijn en de bijbehorende toiletdeur 

worden afgestemd op de overige binnendeuren in de entree. De dichte blank 

e 

afgewerkte vuren trap naar de 1 verdieping blijft gehandhaafd. 

0. 14 Toilet 

Vloer: de cementtegelvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , zodat 

isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. 

De nieuwe vloerafwerking wordt tegels in nader te bepalen uitvoering 

Wanden ; De wanden worden tot 120 cm + vloer voorzien van tegelwerk en 

daarboven stucwerk. Tegen de buitenwand wordt een geïsoleerde metastudwand 

aangebracht , 
afwerking met tegels tot 120 cm + vloer en daarboven stucwerk. 

Plafond: Het aanwezige balkenplafond wordt gehandhaafd en afgewerkt in een nader 

te bepalen kleur. . 

De nieuwe deur en het binnendeurkozijn worden afgestemd op de overige 

binnendeuren in de entree. 

Keuze van het sanitair in overleg met de huurder. 

0. 15 Gang 

Vloer: de bestaande tegelvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , 

zodat isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. 

De nieuwe vloerafwerking wordt tegels in nader te bepalen uitvoering 

Wanden ; De wanden worden tot 120 cm + vloer voorzien van tegelwerk en 

daarboven stucwerk. Tegen de buitenwand wordt een geïsoleerde metastudwand 

aangebracht , afwerking met tegels tot 120 cm + vloer en daarboven stucwerk. 

Plafond: Het aanwezige balkenplafond wordt gehandhaafd en afgewerkt in een nader 

te bepalen kleur. 
. 

De nieuwe deur en het binnendeurkozijn worden afgestemd op de overige 

binnendeuren in de entree. 

Buitendeur ; Het bestaande buitendeurkozijn zal worden hersteld 
, 
inclusief de 

architraven. De buitendeur zal worden vervangen door een nieuwe buitendeur in een 

aan de bestaande toestand aangepaste uitvoering 



0. 16 Algemene ruimte 

Vloer: de bestaande tegelvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , 

zodat isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. 

De nieuwe vloerafwerking wordt tegels in nader te bepalen uitvoering 

Wanden ; De bestaande binnenwanden worden voorzien van stucwerk. Tegen de 

buitenwand wordt een geïsoleerde metastudwand aangebracht , afwerking met 

stucwerk. 

Plafond: Het aanwezige stucwerk plafond wordt hersteld. 

De bestaande deur naar de gang wordt hersteld. De nieuwe binnendeur en het 

binnendeurkozijn van de deur naar het portaal 0.17 , worden afgestemd op de overige 

binnendeuren in de entree. 

Buitendeur ; Het bestaande buitendeurkozijn zal worden hersteld. De buitendeuren 

worden hersteld. Aan de binnenzijde van de deuropening wordt een nieuw kozijn 

geplaatst waarin opgenomen een glasdeur en zijlichten. 

Tevens wordt in de achtergevel een nieuwe schuifpui aangebracht. Deze wordt 

afgewerkt in nader te bepalen kleur. 

0. 17 Portaal 

Vloer: de bestaande tegelvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , 

zodat isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. 

De nieuwe vloerafwerking wordt tegels in nader te bepalen uitvoering 

Wanden ; De binnenwanden worden voorzien van stucwerk. De wand waartegen de 

wastafel is gesitueerd wordt voorzien van tegelwerk tot 180 cm hoogte. 

Plafond: Het plafond wordt uitgevoerd in gipsplaat 
, 
en afgewerkt met stucwerk. 

De nieuwe binnendeur en het binnendeurkozijn van de deur naar het toilet 0. 18 wordt 

afgestemd op de overige binnendeuren in het koetshuis. 

0. 18 Toilet 

Vloer: de bestaande tegelvloer en de onderliggende betonvloer worden verwijderd , 

zodat isolatie kan worden aangebracht onder de vloer. 

De nieuwe vloerafwerking wordt tegels in nader te bepalen uitvoering 

Wanden ; De binnenwanden worden voorzien van tegelwerk tot 120 cm hoogte en 

daarboven stucwerk. Tegen de buitenwand wordt een geïsoleerde metastudwand 

aangebracht 
, 
afwerking met tegels tot 120 cm + vloer en daarboven stucwerk 

Plafond: Het plafond wordt uitgevoerd in gipsplaat , en afgewerkt met stucwerk. 

De nieuwe binnendeur en het binnendeurkozijn van de deur naar het toilet 0. 18 wordt 

afgestemd op de overige binnendeuren in het koetshuis. 

0. 19 Nieuwe overkapping 



Vloer: ter plaatse van de overkapping bestrating op zandpakket in nader te bepalen 

uitvoering. 

Wanden ; De bestaande metselwerk wand ter plaatse van de overkapping wordt 

hersteld en het voegwerk wordt hersteld. Tevens wordt er een nieuwe schuifpui 

aangebracht. 

Plafond: Het plafond wordt uitgevoerd in multiplex 
, 
afgewerkt in nader te bepalen 

kleur. 

0. 20 Berging 

Vloer: Geisoleerde betonvloer op zandpakket , die wordt afgewerkt met 

cementdekvloer welke stofvrij wordt afgewerkt. 

Wanden ; De houtskeletbouw buitenwanden worden aan de binnenzijde afgewerkt 

met underlayment plaatmateriaal. 

Plafond: Het plafond wordt uitgevoerd als balklaag in het zicht 
, met underlayment 

dakbeschot 
, 
waarop dakisolatie en dakbedekking. 

e 

1 verdieping 

1. 1 Overloop 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmatetriaal , welke voorzien wordt van nader te bepalen 

vloerafwerking. 

Wanden ; De binnenwanden worden afgewerkt met behang in nader te bepalen 

uitvoering. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht 
, 
dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De bestaande binnendeuren en architraven worden nagekeken en 

waar nodig hersteld. De nieuwe toegangsdeuren naar de appartementen 1. 2 en 1. 3 

worden uitgevoerd als vlakke brandwerende deur 
, 
voorzien van HPL afwerking in 

nader te bepalen kleur. De trap naar de begane grond wordt voorzien van een 

nieuwe afwerking in ander te bepalen materiaal en kleur. De trapbomen en het 

traphek worden nagekeken en opnieuw geschilderd. 

1. 2 Woonkamer appartement 1. 1 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmatetriaal , welke door de huurder voorzien wordt van 

nader te bepalen vloerafwerking. 



Wanden ; De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt. Het behang wordt door 

de huurder aangebracht. 

Tegen de buitenwanden wordt een geïsoleerde metalstudwand geplaatst , die 

behangklaar wordt afgewerkt. Het behang wordt door de huurder aangebracht. Ter 

plaatse van de buitenkozijnen wordt een multiplex dagkantbetimmering aangebracht. 

Het niet monumentale buitenkozijn is reeds voorzien van isolatieglas en wordt 

gehandhaafd en nagekeken. Schilderwerk in nader te bepalen kleur. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De bestaande binnendeuren en architraven worden nagekeken en 

waar nodig hersteld. De nieuwe binnendeur naar het portaal wordt uitgevoerd als 

paneeldeur in een verdeling die is afgestemd op de bestaande binnendeuren. 

Architraven worden eveneens wordt uitgevoerd als de bestaande. architraven. 

De bestaande kast wordt gehandhaafd. 

1. 3 Portaal 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmatetriaal , welke door de huurder voorzien wordt van 

nader te bepalen vloerafwerking. 

Wanden ; De binnenwanden worden afgewerkt met behang in nader te bepalen 

uitvoering. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht 
, 
dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De nieuwe binnendeuren worden uitgevoerd als paneeldeur in een 

verdeling , die is afgestemd op de bestaande binnendeuren. 

1. 4 Toilet 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd , zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmateriaal , welke voorzien wordt van nader te bepalen 

tegelvloer. 

Wanden ; De binnenwanden worden tot 120 cm + vloer afgewerkt met wandtegels in 

nader te bepalen kleur en afmeting. Daarboven worden de wanden afgewerkt met 

stucwerk. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht 
, 
dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

1. 5 Slaapkamer appartement 1. 1 



Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd , zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmatetriaal , welke voorzien wordt van nader te bepalen 

vloerafwerking 

Wanden ; De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt. Het behang wordt door 

de huurder aangebracht. 

Tegen de buitenwanden wordt een geïsoleerde metalstudwand geplaatst , die 

behangklaar wordt afgewerkt. Het behang wordt door de huurder aangebracht. Ter 

plaatse van de buitenkozijnen wordt een multiplex dagkantbetimmering aangebracht. 

Het niet monumentale buitenkozijn is reeds voorzien van isolatieglas en wordt 

gehandhaafd en nagekeken. Schilderwerk in nader te bepalen kleur. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De bestaande binnendeuren en architraven worden nagekeken en 

waar nodig hersteld. De nieuwe binnendeur naar het portaal wordt uitgevoerd als 

paneeldeur in een verdeling die is afgestemd op de bestaande binnendeuren. 

Architraven worden eveneens wordt uitgevoerd als de bestaande. architraven. 

De bestaande kast (1. 7) wordt gehandhaafd. 

1. 6 Douche appartement 1. 1 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmateriaal , welke voorzien wordt van nader te bepalen 

tegelvloer. 

Wanden ; De binnenwanden worden tot plafondhoogte afgewerkt met wandtegels in 

nader te bepalen kleur en afmeting. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht 
, 
dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Douchebak: ter plaatse van de douche wordt een plaatstalen douchebak geplaatst. 

1. 7 Kast appartement 1. 1 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd , zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmateriaal 
, 
welke door de huurder voorzien wordt van 

nader te bepalen vloerafwerking. 

Wanden ; De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. Ter plaatse van de 

deur naar de overloop , wordt isolatie en gipsplaat betimmering en aangebracht , 

welke behangklaar wordt afgewerkt. 



Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Bestaande binnendeurkozijn inclusief paneeldeur en architraven worden 

gehandhaafd. Schilderwerk wordt vernieuwd in nader te bepalen kleur. 

1. 8 Entree appartement 1. 2 

Vloer: Houten vloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmateriaal , welke door de huurder voorzien wordt van 

nader te bepalen vloerafwerking. 

Wanden ; De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt. Het behang wordt door 

de huurder aangebracht. De plinten worden verwijderd en na het herstel van de 

binnenwanden teruggebracht en afgewerkt in schilderwerk in nader te bepalen kleur. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht 
, 
dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De bestaande binnendeuren en architraven worden nagekeken en 

waar nodig hersteld. De nieuwe entreedeur wordt uitgevoerd als vlakke kunststof 

beklede entreedeur in brandveilige uitvoering 
. 
Het nieuwe kozijn in brandveilige 

uitvoering 
, 
wordt voorzien van strakke architraven. Kleuren nader te bepalen 

1. 9 Slaapkamer appartement 1. 2 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmatetriaal , welke door de huurder voorzien wordt van 

nader te bepalen vloerafwerking. 

Wanden ; De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt. Het behang wordt door 

de huurder aangebracht. 

Tegen de buitenwanden wordt een geïsoleerde metalstudwand geplaatst , die 

behangklaar wordt afgewerkt. Ter plaatse van de dakkapel wordt een multiplex 

betimmering met isolatie aangebracht. Het niet monumentale buitenkozijn is reeds 

voorzien van isolatieglas en is tijdens fase 1 vervangen. Vensterbank in hout. 

Schilderwerk in nader te bepalen kleur. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De bestaande binnendeuren en architraven worden nagekeken en 

waar nodig hersteld. De kastdeuren en de kasten worden aangepast aan de nieuwe 

indeling en afgewerkt in ander te bepalen kleur. 

1. 10 Toilet appartement 1. 2 



Vloer: De bestaande , op de planken gestorte betonvloer vloer wordt verwijderd , 

zodat isolatie en installaties kunnen worden aangebracht en tevens kan de vloer 

waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer afgewerkt met Lewispan 

staalplaat met beton opstorting 
, waarop vloertegels in nader te bepalen uitvoering. 

Wanden ; De tegels van de binnenwanden worden verwijderd en vervolgens opnieuw 

betegeld met nader te bepalen tegels. De buitenwand wordt voorzien van een 

geisoleerde metalstud wand , die wordt afgewerkt met tegelwerk. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De bestaande binnendeuren word opnieuw geschilderd en nader te 

bepalen kleur. 

1. 11 Badkamer appartement 1. 2 

Vloer: De bestaande , op de planken gestorte betonvloer vloer wordt verwijderd , 

zodat isolatie en installaties kunnen worden aangebracht en tevens kan de vloer 

waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer uitgevlakt en afgewerkt met 

Lewispan staalplaat met beton opstorting , waarop vloertegels in nader te bepalen 

uitvoering. 

Wanden ; De tegels van de binnenwanden worden verwijderd en vervolgens opnieuw 

betegeld met nader te bepalen tegels. De buitenwand wordt voorzien van een 

geïsoleerde metalstud wand , die wordt afgewerkt met tegelwerk. Ter plaatse van de 

dakkapel wordt een multiplex betimmering met isolatie aangebracht. Het niet 

monumentale buitenkozijn is reeds voorzien van isolatieglas en is tijdens fase 1 

vervangen. Vensterbank in hout. Schilderwerk in nader te bepalen kleur 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

1. 12 Woonkamer/keuken van appartement 1. 2 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd , zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Tevens wordt de vloer uitgevlakt , 

om de hoogteverschillen weg te krijgen. Vervolgens wordt de vloer afgewerkt met 

fermacell plaatmateriaal , welke voorzien wordt van nader te bepalen vloerafwerking 

Wanden ; De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt. Het behang wordt door 

de huurder aangebracht. 

Tegen de buitenwanden worden een geïsoleerde metalstudwand geplaatst , die 

behangklaar wordt afgewerkt. Het behang wordt door de huurder aangebracht. Ter 

plaatse van de buitenkozijnen wordt een multiplex dagkantbetimmering aangebracht. 

Het niet monumentale buitenkozijn is reeds voorzien van isolatieglas en wordt 

gehandhaafd en nagekeken. Schilderwerk in nader te bepalen kleur. 



Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De bestaande binnendeuren en architraven worden nagekeken en 

waar nodig hersteld. 

De bestaande kast (1. 13) wordt gehandhaafd. 

Er wordt een keukenblok aangebracht in nader te bepalen uitvoering 

1. 13 Kast in appartement 1. 2 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd , zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmateriaal , welke voorzien wordt van nader te bepalen 

afwerking. 
. 

Wanden ; De bestaande binnenwanden worden tot plafondhoogte afgewerkt 

stucwerk , dat wordt gerepareerd. Tegen de buitenwand wordt een geïsoleerde 

metalstud geplaats. Deze wordt voorzien van gipsplaat afwerking 
, die behangklaar 

wordt opgeleverd. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

1. 14 Entree appartement 1. 3 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd , zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmatetriaal , welke door de huurder voorzien wordt van 

nader te bepalen vloerafwerking. 

Wanden ; De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt. Het behang wordt door 

de huurder aangebracht. De plinten worden verwijderd en na het herstel van de 

binnenwanden teruggebracht en afgewerkt in schilderwerk in nader te bepalen kleur. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De bestaande binnendeuren en architraven worden nagekeken en 

waar nodig hersteld. De nieuwe entreedeur wordt uitgevoerd als vlakke kunststof 

beklede entreedeur in brandveilige uitvoering . Het nieuwe kozijn in brandveilige 

uitvoering 
, 
wordt voorzien van strakke architraven. Kleuren nader te bepalen 

1. 15 Woonkamer/keuken van appartement 1. 3 

Vloer: Houten vloer wordt verwijderd , zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Tevens wordt de vloer uitgevlakt , 

om de hoogteverschillen weg te krijgen. Vervolgens wordt de vloer afgewerkt met 

fermacell plaatmateriaal 
, 
welke voorzien wordt van nader te bepalen vloerafwerking 



Wanden ; De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt. Het behang wordt door 

de huurder aangebracht. 

Tegen de buitenwanden worden een geïsoleerde metalstudwand geplaatst , die 

behangklaar wordt afgewerkt. Het behang wordt door de huurder aangebracht. Ter 

plaatse van de buitenkozijnen wordt een multiplex dagkantbetimmering aangebracht. 

Het niet monumentale buitenkozijn is reeds voorzien van isolatieglas en wordt 

gehandhaafd en nagekeken. Schilderwerk in nader te bepalen kleur. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Binnendeuren: De bestaande binnendeuren en architraven worden nagekeken en 

waar nodig hersteld. 

De bestaande kast (1. 16) wordt gehandhaafd. 

Er wordt een keukenblok aangebracht in nader te bepalen uitvoering 

1. 16 Kast in appartement 1. 3 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmateriaal , welke voorzien wordt van nader te bepalen 

afwerking. . 

Wanden ; De bestaande binnenwanden worden tot plafondhoogte afgewerkt 

stucwerk 
, 
dat wordt gerepareerd. Tegen de buitenwand wordt een geïsoleerde 

metalstud geplaats. Deze wordt voorzien van gipsplaat afwerking , die behangklaar 

wordt opgeleverd. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

1. 17 Slaapkamer appartement 1. 3 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmateriaal , welke door de huurder voorzien wordt van 

nader te bepalen vloerafwerking. 

Wanden ; De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. Tegen de buitenwand 

wordt een geïsoleerde metalstud wand geplaatst. Deze wordt voorzien van gipsplaat 

afwerking , die eveneens behangklaar wordt opgeleverd. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Bestaande binnendeurkozijn inclusief paneeldeur en architraven worden 

gehandhaafd. Schilderwerk wordt vernieuwd in nader te bepalen kleur. 

Ter plaatse van het halfronde stalen buitenkozijn wordt een voorzetraam geplaatst. 



1. 18 Badkamer appartement 1. 3 

Vloer: De bestaande houten vloer wordt verwijderd , zodat isolatie en installaties 

kunnen worden aangebracht en tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. 

Vervolgens wordt de vloer uitgevlakt en afgewerkt met Lewispan staalplaat met beton 

opstorting 
, 
waarop vloertegels in nader te bepalen uitvoering. 

Wanden ; De bestaande gestucte wanden worden voorzien van tegelwerk tot 

plafondhoogte. De nieuwe geïsoleerde metalstudwand eveneens tot plafondhoogte 

betegeld met nader te bepalen tegels. De buitenwand wordt voorzien van een 

geïsoleerde metalstud wand 
, 
die wordt afgewerkt met tegelwerk. Ter plaatse van het 

ronde stalen gevelkozijn wordt een voorzetraam aangebracht. Vensterbank in 

tegelwerk. Schilderwerk in nader te bepalen kleur 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

1. 19 Wasruimte in appartement 1. 3 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmateriaal , welke voorzien wordt van nader te bepalen 

afwerking. . 

Wanden ; De bestaande binnenwanden worden tot plafondhoogte afgewerkt 

stucwerk 
, 
dat wordt gerepareerd. Tegen de buitenwand wordt een geïsoleerde 

metalstud geplaats. Deze wordt voorzien van gipsplaat afwerking , die behangklaar 

wordt opgeleverd. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd 
, 
zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

1. 20 Kast in wasruimte in appartement 1. 3 

Vloer: Houtenvloer wordt verwijderd 
, 
zodat isolatie kan worden aangebracht en 

tevens kan de vloer waar nodig versterkt worden. Vervolgens wordt de vloer 

afgewerkt met fermacell plaatmateriaal , welke voorzien wordt van nader te bepalen 

afwerking. . 

Wanden ; De bestaande binnenwanden worden tot plafondhoogte afgewerkt 

stucwerk , dat wordt gerepareerd. Tegen de buitenwand wordt een geïsoleerde 

metalstud geplaats. Deze wordt voorzien van gipsplaat afwerking , die behangklaar 

wordt opgeleverd. 

Plafond: Het bestaande zachtboard plafond wordt verwijderd , zodat tussen de balken 

isolatie en installaties kunnen worden aangebracht. Vervolgens wordt een gipsplaat 

plafond aangebracht , dat glad wordt afgewerkt en gesausd in nader te bepalen kleur. 

Trap 
, 
De bestaande houten trap 

, 
die toegang geeft tot de zolder blijft gehandhaafd. 

2. 1 Zolder 



Vloer: Houten vloer blijft gehandhaafd. . 

Wanden ; Tegen de buitenwand wordt een geïsoleerde metalstud geplaatst. Deze 

wordt voorzien van gipsplaat afwerking 
, 
die behangklaar wordt opgeleverd. 

Dakbeschot en houtenspanten en gordingen: Het bestaande planken dakbeschot 

blijft gehandhaafd. De houten spanten en gordingen worden nagekeken en indien 

nodig behandeld en versterkt. 

De zolderruimte wordt gebruikt voor de installaties van de appartementen op de 

verdieping. 


