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00 01 AANVRAAG OFFERTE 

Vrijblijvend prijsopgave verstrekken voor onderstaande werkzaamheden. 

Prijs gestand doen tot 2 maanden na dagtekening van de uitgebrachte offerte. 

Prijsopgave verstrekken in volgorde van de onderstaande werkomschrijving 

Alternatieven apart te offreren inclusief motivatie van de eventuele voordelen. 

Prijsopgave uiterlijk in 2-voud indienen bij de opdrachtgever en kopie naar adviseur 

ALGEMEEN VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

Start van de werkzaamheden minimaal 10 werkdagen voor aanvang melden aan de 

opdrachtgever en adviseur. 

Voor de start van de werkzaamheden worden de werkzaamheden doorgenomen met 

de adviseur 

De uitvoering van de werkzaamheden dienen plaats te vinden in overleg met de 

eigenaar en adviseur. 

Gereed melding van de werkzaamheden uiterlijk 2 werkdagen na voltooiing van de 

werkzaamheden. 

Nota’s en termijnen voor akkoord zenden aan de opdrachtgever. 

Meerwerk wordt direct gemeld aan opdrachtgever en adviseur. Uitvoering alleen na 

opgave van de kosten en goedkeuring door opdrachtgever en/of adviseur 

Oplevering vindt plaats in bijzijn van adviseur. Onvolkomenheden en gebreken worden 

volgens afspraak uiterlijk binnen 30 werkdagen verholpen of hersteld. 

Er wordt een schriftelijke garantieverklaring verstrekt van 10 jaar op materialen , wijze 

van aanbrengen en waterdichtheid. 

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Algemeen 

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) met besluiten 
, 
regelingen en beleidsregels. 

Subsidiëring Instandhouding Monumenten en de op basis hiervan afgegeven 

beschikking met de hieraan verbonden uitvoeringsvoorwaarden. 

Subsidie instandhouding monumenten met de Leidraad SIM subsidiabele 

instandhoudingskosten. 
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Verplichtingen aannemer 

Inachtnemen van de door de opdrachtgever aangegeven huisregels. 

Het gebruik van radiotoestellen in en om het gebouw is alleen toegestaan met 

toestemming van de opdrachtgever. 

Het gebruik van pneumatische gereedschappen en werktuigen is slechts toegestaan 

met toestemming van de adviseur. 

Verleturen als gevolg van kerk- , trouw- en rouwdiensten worden niet vergoed. 

Uitvoering 

Bij brandgevaarlijke werkzaamheden zoals soldeer- dakdekkers- en slijpwerk- 

zaamheden , moeten voldoende 12 kg brandblussers aanwezig zijn. 

Tijdens de schafttijden en tot 1 uur na beëindiging van brandgevaarlijke 

werkzaamheden , moet er steeds iemand op de plaats aanwezig zijn waar gewerkt is of 

wordt. Bovenstaande werkzaamheden mogen nooit door één persoon worden 

uitgevoerd 
, met dien verstande dat te allen tijde tijdens de werkzaamheden twee 

personen aanwezig zijn. 

Roken en open vuur in , op of om het gebouw is ten strengste verboden. 

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

De opdrachtgever stelt voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden een 

aansluiting voor water en elektra beschikbaar. 

De opdrachtgever stelt tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden een 

schaft- en toiletgelegenheid beschikbaar. 

Waar werkzaamheden verricht worden 
, 
zorgt de opdrachtgever voor het verwijderen 

van losse inventaris (meubilair). 

De inrichting van de bouwplaats vindt in overleg met en na goedkeuring van de 

opdrachtgever plaats. 

Eventuele reclame-uitingen zijn voor rekening van de aannemer , 
na toestemming van 

de eigenaar. 

Aan het einde van elke werkdag zal de werkplek bezemschoon worden achtergelaten. 

Zodra een container vol is , wordt deze dezelfde dag nog opgehaald. 

Bij werkzaamheden aan het interieur zodanige voorzieningen treffen door het leggen 

van stuclopers en andere afschermingen 
, 
dat geen schade aan interieur en/of 

inventaris optreedt. 

Alle kieren in doorgangen naar naastgelegen ruimten afplakken om overlast en schade 

door bouwstof te voorkomen. 

Het terrein opleveren in de staat waarin het zich voor de start van de werkzaamheden 

bevond. 

Checklist Bouwplaatsvoorzieningen wel of niet beschikbaar 

- Schaftkeet met toiletgelegenheid 

- Directiekeet 

- Aansluiting water en elektra (eventueel 3-fasen sterkstroom) 

- Afscherming bouwterrein 

- Afscherming bomen en beplanting 

- Rijplaten / hoogwerkers 

- 
Reclame adviseur 

, 
aannemers en onderaannemers 
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Steigerwerk 

Monumentenwacht 

Nl-Sfb 

Stabu 

nvt 

080 Bouwplaatsvoorzieningen 

05 Steigerwerken en transportmiddelen 

BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

05 01 Uitvoering werkzaamheden 

01 Voor de werkzaamheden zoals metsel- en voegwerk 
, 
schilderwerk 

, 
kozijnen 

, 
glaswerk 

en betonherstel rekenen op een dubbele steiger 
, 
diepte 1. 50 meter , 

nuttige belasting 

150 kg/m2 tot aan de bekroning 

02 De steiger voldoet aan Arbobesluit 
, 
artikel 7. 34 Algemene vereisten voor bouw 

, 

constructie en gebruik van steigers. 

03 De steiger opbouwen onder toezicht van een deskundige 
, 
voorzien van certificaat B 

, 

zoals aangegeven in de Arbobeleidsregels. 

04 De steiger rondom voorzien van de nodige rondlopende , compleet uitgevoerde 

werkvloeren , geheel belegd met steigerdelen , geheel voorzien van kantplanken , 

leuningen , trapbordessen e. d. 

05 Waar nodige consoles van 350 mm met steigerplanken aanbrengen om de openingen 

te dichten tussen steiger en gevels. 

06 De steigers voorzien van de nodige verankeringen , ladders , vangschotten en waar 

noodzakelijk voorzien van gaas 
, 

c. q. open geweven nylon doek tegen vallend puin. 

Deze afschermingen goed verankeren tegen wind- en storminvloeden. 

07 Daar waar de steigers daken of balkons overbruggen deze door stootvaste beplating 

van voldoende sterkte en breedte beschermen. Onder deze beplating polystyreenplaat 

30 mm aanbrengen tot 2. 00 meter voorbij de steiger. 

08 Verankering van de steigers onder de 6. 00 meter niet toegestaan , tenzij in overleg 

met de adviseur. Als boven de 6. 00 meter ankerpunten worden aangebracht 
, 
worden 

deze na demontage van de steigers in overleg op passende wijze dichtgezet. 

09 De steigerconstructie laten aarden conform de adviezen van de Richtlijn Steigers en 

uitgevoerd door een deskundig bedrijf. Deze installatiegegevens en eigenschappen 

worden ter beschikking gesteld. 

10 De steigerconstructies dienen te voldoen aan alle normen en regelgeving op dit gebied. 

Hierbij worden ook de Richtlijn Steigers en Arbo Beleidregels aangehouden m. b. t. 

veiligheid , sterkte en stabiliteit , alsook voor het opstellen van teken- en rekenwerk. De 

steigerbouwer dient een VCA-gecertificeerd bedrijf te zijn. De onderdelen waaruit de 

steigerconstructies worden opgebouwd , zoals buizen , koppelingen , steigerdelen en 

netten , dienen te voldoen aan de daarvoor geldende normen richtlijnen. 

02 Materiaallift 

01 Plaatsen en bedrijfsvaardig onderhouden van een goederenlift 
, 
die tevens beschikbaar 

is voor uitvoering van werkzaamheden door derden. 

02 Lift plaatsen op een vlakke draagkrachtige ondergrond 
, 
volgens voorschriften van de 

leverancier of fabrikant. 

03 Lift mag niet onbeheerd worden achtergelaten. Aan het einde van de werkdag 
, 
wordt 

het platform in de laagste stand gezet met vergrendelde hoofdschakelaar. 

04 Lift wordt geplaatst in overleg met de opdrachtgever tegen de buitensteiger. 

03 Uitvoering werkzaamheden met gebruik van rolsteigers (plat dak entree) 

01 De afstand van de eerste sport van de rolsteiger tot de ondergrond is maximaal 400 

mm zijn. Indien men op de onderste sport een platform aanbrengt 
, 
dan mag de 

afstand maximaal 600 mm zijn. 

02 Rolsteigers moeten bij een wat grotere platformhoogte verankerd worden met 

zijsteunen. Buiten moet men sneller verankeren dan binnen. De platformhoogte , 

waarbij men de rolsteiger moet verankeren , 
kan wat verschillen per type en uitvoering 

rolsteiger. Een buiten geplaatste rolsteiger moet men doorgaans al vanaf 6 meter 

platformhoogte verankeren 
, 

in ieder geval altijd vanaf 8 meter hoogte. 



03 Men moet de werkvloeren altijd voorzien van kantplanken 
, 
heup- en knieleuningen. 

Ook bij rustbordessen moet men altijd een heup- en knieleuning aanbrengen. 

04 Op de rolsteigers moet men altijd per 4 meter een werkvloer of rustbordes monteren. 

Op zo' n niveau met werkvloer of rustbordes moet zich altijd een vloerluik bevinden. 

05 Voordat men de gemonteerde rolsteiger gaat gebruiken 
, moet men eerst controleren 

of de steiger waterpas staat en de wielen op de klem zijn gezet. 

06 Men mag een gemonteerde rolsteiger alleen maar handmatig verplaatsen op een 

stevige 
, 
vlakke ondergrond in een normale loopsnelheid 

, 
waarbij men vooraf alle 

materialen volledig van de rolsteiger heeft verwijderd. 

Metselwerk algemene uitvoeringsvoorschriften 

Monumentenwacht 

Nl-Sfb 

Stabu 

121 Gevels 
- 
baksteen 

21 Buitenwanden 

22 Metselwerk 

ALGEMENE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 

01 Aanhelen met steen in hetzelfde verband , dezelfde maat , kleur en textuur , met 

nadrukkelijke goedkeuring van de directie. 

02 De metselspecie moet qua samenstelling en hardheid overeenkomen met de 

oorspronkelijke omringende mortel. Hiervoor zal vooraf onderzoek gedaan moeten 

worden naar de samenstelling. 

03 Loodslabben tijdens het metselen zodanig inwerken , dat een afwaterend geheel 

ontstaat. 

04 Zoveel mogelijk voor herstel en inboetwerk gebruik maken van uitkomende steen. De 

opnieuw te gebruiken uit het werk afkomstige stenen vooraf schoonbikken. Nieuw 

gebakken steen mag alleen toegepast worden in overleg met de adviseur. 

05 Als tijdens inboetwerk roestend ijzerwerk in de muren wordt ontdekt 
, 
wordt dit aan de 

eigenaar en adviseur gemeld. In overleg worden de verdere werkzaamheden bepaald. 

22 00 

Metselwerk baksteen partieel herstellen 

Monumentenwacht 

Nl-Sfb 

Stabu 

121 Gevels - baksteen 

21 Buitenwanden 

22 Metselwerk 

BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

22 01 Loszittend metselwerk opnieuw aanwerken 

Kapotte en loszittende en kapotte bakstenen uitnemen en daarbij het roestende ijzer 

volledig vrij hakken om zorgvuldig te kunnen ontroesten en behandelen. 

In overleg een werkwijze bepalen 
, 
waarbij het omliggende metselwerk niet wordt 

beschadigd. 

Al het gruis grondig uit de openingen zuigen en daarna schoonspoelen met schoon 

water zonder toevoeging van chemische middelen. Er mogen geen specieresten 

achterblijven. 

alle ijzerwerk zorgvuldig roestwerend behandelen en pas na voldoende droogtijd het 

inboeten van de bakstenen verder voorbereiden. 
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02 Voorbereiding 

Waar baksteen verwijderd is 
, 
minimaal 1 werkdag ervoor royaal de opening en het 

omliggende metselwerk royaal voorbevochtigen. 

Voor het inboeten het muurwerk nogmaals bevochtigen door middel van licht 

vernevelen. Nadat het vocht voldoende in de steen getrokken is 
, 
mag pas begonnen 

worden met het inboeten van de baksteen. 
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03 Samenstelling metselspecie 

Samenstelling in maatdelen globaal: 25 , maatdelen bergzand , 075 , maatdeel steen- of 

schelpkalk , 025 , maatdeel witte cement. 
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02 Gelijkmatige korrelopbouw van het zand. Het zand mag geen sporen bevatten van 

zout , roest en wortels. 

Inboeten uitgenomen baksteen 

Inboeten van oude grondig schoongemaakte baksteen die qua formaat 
, structuur , 

kleur en hardheid aansluit op het omliggende metselwerk 
, 
waar loszittende 

, 
kapotte of 

gescheurde baksteen verwijderd is. 

De baksteen vol en zat vermetselen , 
zodat rondom een goede aansluiting ontstaat 

met het omliggende werk. 

Na het inboeten de voegen 20 mm diep uitkrabben en alle uitpuilende baarden specie 

verwijderen en gesmette stenen schoonmaken. 
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05 Nazorg 

Het ingeboete metselwerk minimaal 3 werkdagen afschermen door middel van zeilen 

tegen zonlicht in verband met het afbinden van de metselmortel. 

Het ingeboete metselwerk nog 3 werkdagen , eenmaal per dag licht bevochtigen , maar 

zodanig dat geen kalkwaas op de steen ontstaat. 

01 

02 

Voegwerk algemene uitvoeringsvoorschriften 

Monumentenwacht 

Nl-Sfb 

Stabu 

121 Gevels – baksteen 

21 Buitenwanden 

22 Metselwerk 

22 06 ALGEMENE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 

Alleen voegen met een mortel gebaseerd op kalk 
, tenzij anders aangegeven. 

Samenstelling 1 maatdeel kalk en 2 à 25 , 
maatdelen (berg)zand. De hardheid van de 

voegmortel aanpassen aan de hardheid van de gebruikte steen. 

Na het aanbrengen van het voegwerk voldoende afschermen tegen direct zonlicht en 

wind. 

Reinigen van metselwerk of voegwerk alleen uitvoeren als niet binnen 3 weken kans 

op nachtvorst aanwezig is. 

Open stoot- en lintvoegen bij metselwerk dat niet vol en zat is gemetseld voor het 

voegen in lagen dichtzetten. 

Er mogen alleen kunststof en/of non-ferro gereedschappen en borstels worden 

gebruikt. 

Er mag niet gevoegd worden als de luchttemperatuur stijgt boven de 25 ºC. 

Er mag niet gevoegd worden als binnen 2 x 24 uur kans op nachtvorst aanwezig is. 
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Voegwerk herstellen 

Monumentenwacht 

Nl-Sfb 

Stabu 

121 Gevels 
- 
baksteen 

21 Buitenwanden 

22 Metselwerk 

BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

22 07 Slecht voegwerk verwijderen 

Alleen versleten voegwerk uithakken in kleinere en grotere delen. 

Voegwerk van lintvoegen verwijderen door inslijpen van een dunne groef en daarna 

handmatig weghakken van voegmortel. 

Voegwerk van stootvoegen mag alleen handmatig met behulp van een letterbeitel 

worden verwijderd. 

Diep uitgesleten voegwerk kantig uitruimen tot 15 , 
maal de dikte van de lintvoeg. 

Al het gruis uit de voegen zuigen en daarna schoonspoelen met schoon water zonder 

toevoeging van chemische middelen. 
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08 Opzetten proefstuk 

Proefstuk 900 x 600 mm voor uithalen van het voegwerk volgens onder 01 genoemde 

werkwijze. 
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02 Nadat het proefstuk is goedgekeurd , 
mag het overige beschadigde en uitgesleten 

voegwerk worden verwijderd. 

03 Het proefstuk blijft ter controle gehandhaafd en wordt naderhand gebruikt voor het 

opzetten van de voegmonsters. 

04 Voor opzetten van voegmonsters rekenen op 3 stuks 
, 
waarbij de samenstelling in 

overleg wordt bepaald 

05 Het voegwerk uitvoeren nadat het juiste voegmonster is gekozen. 

Samenstelling voegmortel 

01 Alleen voegen met een mortel gebaseerd op kalk 
, 
tenzij anders aangegeven. 

Samenstelling 1 maatdeel kalk en 2 à 25 , maatdelen (berg)zand. De hardheid van de 

voegmortel aanpassen aan de hardheid van de gebruikte steen. 

Gelijkmatige korrelopbouw van het zand. Het zand mag geen sporen bevatten van 

zout , roest en wortels. 

Voorbereiding 

Metselwerk op plaatsen waar voegwerk uitgehaald is , minimaal 1 werkdag ervoor 

royaal voorbevochtigen. 

Voor het aanbrengen van het voegwerk het muurwerk nogmaals bevochtigen door 

middel van licht vernevelen. Nadat het vocht voldoende in de steen getrokken is , mag 

pas begonnen worden met het zetten van de voegen. 

Om het afbinden van de voegmortel goed en volledig te laten verlopen 
, 
ruim vooraf 

het metselwerk bevochtigen. 

Harde steen ; 2 werkdagen vooraf 3 x bevochtigen 
, 

1 werkdag vooraf 2 x bevochtigen 

en voorafgaande aan het voegen nogmaals licht voorbevochtigen. 

Het licht afwaterend bijsnijden van de voegen is toegestaan op plaatsen waar een te 

diep liggende voeg zou ontstaan. 

Nazorg 

Het voegwerk minimaal 5 werkdagen afschermen door middel van zeilen tegen 

zonlicht in verband met het afbinden van de voegmortel. 

Het voegwerk minimaal 5 werkdagen , eenmaal per dag bevochtigen , 
maar zodanig 

dat geen kalkwaas op de steen ontstaat. 

Bij zeer droog weer 
, 
sterk wind en bezonning het voegwerk 2 tot 3 maal per dag 

bevochtigen 
, 
ook in de weekeinden. 

Als de kleur na uitharding niet geheel overeenkomt met het bestaande werk 
, in 

overleg op kleur brengen door water verdunbare inkt of oker. 
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Aanhelen kozijnen en ramen en herstellen hang en sluitwerk 

Monumentenwacht 150 Deuren 

Nl-Sfb 31 Buitenwandopeningen 

Stabu 30 Kozijnen , 
ramen en deuren 

BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

30 01 Waar nodig verwijderen van de aangetaste delen 

01 Verwijderen van aangetaste delen van stijlen en dorpels. 

02 Verwijderen beslag , hang- en sluitwerk 

01 bij het te herstellen raam- en deurwerk het beslag verwijderen inclusief bevestigingen , 

zoals greepjes en kikkertjes 
, 
voorzover nodig voor het herstel 

, 
markeren en zorgvuldig 

opslaan voor hergebruik. 

02 Hang- en sluitwerk markeren zodat alles weer aan de juiste kozijnen en ramen 

gemonteerd kan worden. 

03 Hang- en sluitwerk controleren op gebreken en voor waar nodig laten herstellen door 

een vakkundige smid. 



03 Aanhelen en aanbrengen van aangetaste onderdelen 

01 Onderdelen van aangetaste ramen demonteren door de gesmede spijkers zorgvuldig te 

lossen. 

02 Aangetaste onderdelen in dezelfde houtsoort 
, 
afmeting en detaillering exact bij te 

maken. 

03 De vernieuwde onderdelen weer op dezelfde wijze op te sluiten met pennen. 

04 Verbindingen waarbij in het verleden geen lijm is gebruikt 
, 
mogen niet verlijmd worden. 

05 Aan te helen delen zoals ondereinden van stijlen 
, 
inpassen en alleen verlijmen met PVA 

gemodificeerde lijm voor buitentoepassing en rvs schroeven. 

06 Alle traditionele verbindingen exact te kopiëren. 

04 Aanbrengen en gangbaar maken hang- en sluitwerk 

01 Al het verwijderde hang- en sluitwerk weer aanbrengen op de juiste deuren. 

02 Al het hang- en sluitwerk weer gangbaar maken zodat deuren weer met voldoende 

sluitnaad kunnen draaien. 

03 Hang- en sluitwerk bevestigen met boutjes en schroeven van roestvaststaal. 

04 Parkers en kruiskopschroeven mogen niet toegepast worden. 

Betonherstel dak en steunberen 

Monumentenwacht 

Nl-Sfb 

Stabu 

210 Daken 

47 Dakafwerkingen 

33 Dakbedekkingen 

BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

33 00 Algemeen betonherstel koepel en steunberen 

01 Omdat in het verleden het betonwerk van het dak en de steunberen van een coating is 

voorzien is noodzakelijk deze goed te onderhouden om vervolgschade te voorkomen. 

Aan de binnenzijde is sprake van enige doorslag en daarom is het nodig de bestaande 

coating te verwijderen. 

02 De bolling van het dak zorgt voor een geringe waterbelasting 
, 
zodat schade t. g. v. 

langdurige inwatering niet sterk aanwezig zal zijn. Door windbelasting en capillaire 

werking is indringing van vocht uiteraard wel mogelijk. Na het verwijderen van de 

bestaande coating kan de ondergrond echter pas goed beoordeeld worden. De 

bestaande coating dus zorgvuldig verwijderen. 

03 Betonherstel en scheurinjectie van de waargenomen scheuren zullen na het verwijderen 

van de coating definitief worden bepaald 

33 02 werkzaamheden verwijderen bestaande coating en kleine betonreparaties 

01 Na droging de ondergrond reinigen d. m. v. borstelen en diamantschuren 

02 Het visueel inspecteren en afkloppen van de betonnen onderdelen. 

03 Losse en holklinkende en gescheurde delen beton weghakken met behulp van een 

pneumatische hamer of beitel en vuist tot op de gezonde beton. 

04 Ter plaatste van gecorrodeerde wapening links en rechts ca 10 cm beton verwijderen tot 

niet gecorrodeerde wapening zichtbaar is en de gecorrodeerde wapening ontroesten. 

05 Ondergrond goed schoonmaken met behulp van een borstel of met behulp van olie- 

vrije perslucht en aanbrengen van een hechtbrug/corrosiebescherming op de ontroeste 

wapening. 

06 Herstellen van de reparatieplek met een cementgebonden polymeer gemodificeerde 

cementgebonden reparatiemortel (voor kleine schades) of aangieten met een 

krimparme cementgebonden gietmortel (voor grotere schades). 

07 Reparatieplek vlak en strak afwerken volgens bestaand profiel met behulp van een 

vochtige spaan. 

33 02 werkzaamheden betonreparaties (scheurherstel < 02mm) , 

01 De scheurvorming v-vorming inslijpen. 

02 Schoonmaken van de voeg d. m. v. stofzuigen. 

03 Vullen/plamuren van de voeg met Sikadur-51 
, 
een oplosmiddelvrije 

, 
2-componenten 

voegvulling op basis van epoxy. 



04 Ter plaatste van gecorrodeerde wapening links en rechts ca 10 cm beton verwijderen tot 

niet gecorrodeerde wapening zichtbaar is en de gecorrodeerde wapening ontroesten. 

33 03 werkzaamheden betonreparaties (scheurherstel > 02mm) , 

01 De scheurvorming v-vorming inslijpen. 

02 Aanboren van de voeg h. o. h. 250 
– 
400 mm. 

03 Schoonmaken van de voeg d. m. v. stofzuigen. 

04 Injecteren van de voeg met een EP of PU injectievloeistof. 

05 Vullen/plamuren van de voeg met Sikadur-51 
, 
een oplosmiddelvrije 

, 
2-componenten 

voegvulling op basis van epoxy. 

33 04 afwerking dakvlak en steunberen 

01 Voorbehandelen van de ondergrond d. m. v. diamantslijpen. − − 

02 Behandelen van het oppervlak met een 2 componenten epoxy primer , het verbruik 

bedraagt ca. 07 , kg/m². 

03 Na droging het aanbrengen van een elastische , scheur-overbruggende en waterdichte 

membraanlaag 

04 Aanbrengen van een elastische 
, 
polyurethaan seal-laag met een verbruik van ca. 02 , 

kg/m². 

Beglazing herplaatsen in gietijzeren ramen 

Monumentenwacht 

Nl-Sfb 

Stabu 

171 Beglazing , glas-in-lood 

31 Buitenwandopeningen 

34 Beglazing 

BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

34 00 Algemene voorschriften vensterglas 

01 De schilder mag het plaatsen van vensterglas niet uitbesteden zonder toestemming van 

de adviseur. 

02 De schilder die het werk heeft aangenomen 
, 
blijft te allen tijde verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor een correcte uitvoering van het werk. 

03 Te vervangen vensterglas uitvoeren met oud glas of broei-kasglas dat eenzelfde beeld 

oplevert als het bestaande glas. 

04 Alle beglazing goed inwellen in welpasta voordat het afgestopt wordt met 

lijnoliestopverf. 

05 Her te gebruiken glas , wordt indien nodig gecodeerd en ter plaatse rechtopstaand 

ingekrat , beschermd tegen breuk en veilig opgeslagen. 

06 Afvoeren van gebroken glas en restanten glas , verf en kit is voor rekening van de 

schilder. 

07 Bij het gereedkomen van het schilderwerk de vernieuwde beglazing schoon opleveren. 

01 Uitvoering werkzaamheden 

01 Voor het uitnemen en herplaatsen DE RUITEN NUMMEREN 

02 Al het glas voorzichtig uitnemen voor hergebruik en het op geëigende wijze ter plaatse 

opslaan. 

03 De stopverfzomen uithakken en de glassponningen ontdoen van alle roest tot 

reinheidsgraad St 2. Hierbij de glassponningen uitzuiveren zodat weer een strakke 

sponning ontstaat. 

04 De glassponningen daarna behandelen met een primer op basis van zinkfosfaat. De 

glassponningen tweemaal met een lijvige grondverf van [ ] voorbehandelen. Na het 

zetten van het glas afschilderen als vermeld in paragraaf 46 Schilderwerk. 

05 Na voldoende droging van het schilderwerk 
, 
alle raamopeningen weer zoveel mogelijk te 

bezetten met het uitgenomen glas en aan te vullen met 3 mm enkeldik glas als 

bestaand. 

06 Sponningen afstoppen met lijnoliestopverf en deze minimaal 4 weken uit laten harden 

voor het overschilderen of een moderne versie van stopverf kit en deze nauwkeurig 

verwerken volgende de voorschriften van de leverancier. 

07 Het schilderwerk binnen en buiten 2 mm opzetten tegen het glas. 



Schilderwerk uitvoeringsvoorschriften 

Monumentenwacht 

Nl-Sfb 

Stabu 

172 Schilderwerk – hout 

31 Buitenwandopeningen 

46 Schilderwerk 

46 00 ALGEMENE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 

01 Ruimten waar geschilderd wordt 
, 
vooraf stofvrij maken. 

02 Met het schilderwerk mag niet worden begonnen , 
voordat het te behandelen oppervlak 

droog is en ontdaan van vuil 
, 
stof 

, vet , kalk etc. 

03 Verf op hout mag alleen verwijderd worden door middel van een föhn. Onder geen 

beding mogen oude verflagen afgebrand worden. 

04 Verweerd en ingerot hout verwijderen en aanhelen voor het schilderen. 

05 Onder voor schilderwerk ongunstige weersomstandigheden mag niet worden 

geschilderd. Een en ander in overleg met eigenaar en adviseur. 

06 Het houtvochtpercentage van het te schilderen hout mag maximaal 17% in de kern en 

maximaal 21% aan de buitenzijde zijn. 

07 Afhankelijk van de kleur van de aflak worden de onderdelen bij benadering in dezelfde 

kleur grondverf gezet. Een lichte kleur kozijnstijlen in een lichte kleur grondverf. Een 

donkere kleur raamhout in een donkere kleur grondverf. 

08 Het voorlakken en afschilderen uitvoeren in door de adviseur te bepalen kleuren en 

verfsoort. Dezelfde verfsoort en kleuren aanhouden als het aanwezige werk tenzij vooraf 

anders is overeengekomen. 

09 Als voorlak mag aflak gebruikt worden 
, 
zonodig iets verdund. Na het voorlakken kunnen 

kleuren nog aangepast worden door de adviseur. 

10 Verffabrikant ter goedkeuring van de adviseur. De verf- en aanverwante producten 

toepassen volgens de voorschriften van de fabrikant. 

11 Hout waarop machineslag zichtbaar is , mag niet geschilderd worden 
, 
voordat de 

machineslag is verwijderd. 

12 Reparaties van het hout 
, 
zoals aanschervingen 

, 
lassen en uitgestukte delen mogen zich 

na het schilderen niet aftekenen in de afwerklaag. 

13 In overleg voldoende monsters opzetten om de gekozen kleur te kunnen beoordelen. 

14 Het schilderwerk gedekt 
, 
egaal van kleur en zonder aanzetten opleveren. 

15 Al het schilderwerk binnen en buiten 2 mm tegen het glas op schilderen. 

16 Bij de eerste oplevering moeten gebreken die òf het gevolg zijn van onvoldoende 

uitvoering òf te wijten zijn aan de toegepaste materialen , worden hersteld. 

17 Gebreken die niet tijdens het schilderwerk verholpen kunnen worden zoals sterk 

aangetaste delen van kozijnen , onderdorpels , gootlijsten etc. melden aan de eigenaar 

en adviseur 

Nazorg 

46 01 Alle resten van aangetast hout 
, 
freeswerk en verf wordt direct na voltooiing van het werk 

afgevoerd. 

02 De toegepaste verfsoort en merknaam met de kleurnummers van de definitief gekozen 

kleuren worden overhandigd aan de eigenaar en de adviseur. 



Schilderwerk 
kozijnen, 

ramen en deuren 

Monumentenwacht 
172 Schilderwerk 

— hout 

NI-Sfb 
31 

Buitenwandopeningen 

Stabu 
46 

Schilderwerk 

BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

46 03 

| 

Schilderbeurt OHD 06 buitenwerk 

01 Onderhoudsbeurt schilderwerk 

geven 

van 

kozijnen, 
deuren en 

ramen, op 

basis van 

alkydverf SB, 
Herfst & Helder of 

gelijkwaardig. 

02 

Verwijderen 
van 

beschadigde 
en afbladderende 

verflagen. Zorgen 
voor vloeiende 

overgang 

naar de intacte 

lagen. 

03 

Reinigen 
met 

Universol en schuren van intacte 

lagen 
met 

voldoende 

fijn schuurpapier. 

04 Twee 

lagen grondverf aanbrengen 
waar 

verflagen zijn verwijderd, 
tot de 

droge laagdikte 

van 60 

my. 

05 Eén 
laag 

voorlak 

aanbrengen, 
met een 

droge laagdikte 
van 40 

my, bij benadering 
in de 

kleur van de aflak. 

06 Eén 
laag 

aflak 

aanbrengen, 
met een 

droge laagdikte 
van 80 

my. 

Exacte kleur in 

overleg 

met adviseur en 

eigenaar bepalen. 

Coating op 
beton 

Monumentenwacht 
220 

dakbedekking 

NI-Sfb 31 

Buitenwandopeningen 

Stabu 46 Schilderwerk 

46 04 

| Coating op 

beton 

01 Voorbehandelen van de 

ondergrond 
d.m.v. 

diamantslijpen. 

— — 

02 
Behandelen van het 

oppervlak 
met 

een 
2 

componenten 
epoxy 

primer, 

het verbruik 

bedraagt 
ca. 

0,7 
kg/m?. 

03 Na 
droging 

het 

aanbrengen 
van een 

elastische, scheur-overbruggende 
en waterdichte 

membraanlaag 

04 
Aanbrengen 

van een 

elastische, polyurethaan seal-laag 
met 

een verbruik van ca. 

0,2 

kg/m?. 

ie 
Monumentenwacht 

Gelderland 

(geanonimiseerd)


