BIJLAGE 1
Kostenspecificatie

Netbeheerder:

Kabel en/of leiding (kenmerk):

Materiaal, medium, leeftijd, diameter:

Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):

Onnauwkeurigheidsmarge (%):

Omschrijving Eenheid Prijs per Aantal Geraamd /
Eenheid begroot bedrag

1. Materiaalkosten

Subtotaal

Totaal Materiaalkosten

1. Kosten van uit en in bedrijf stellen

Subtotaal

Totaal uit en in bedrijf stellen

1. Kosten van ontwerp en begeleiding

Subtotaal

Totaal ontwerp en begeleiding

1. Uitvoeringskosten

Subtotaal

Totaal uitvoeringskosten

Totaal raming / begroting

Toevoegingen bij de tabel:

e Indien er werkzaamheden voor meerdere kabels en/of leidingen van netbeheerders worden verricht, moet

aangegeven worden welke verdeelsleutel voor de verdeling van kosten naar kostensoort per kabel en/of leiding wordt
gehanteerd.

e Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient de belanghebbende zijn deel van de geraamde kosten
weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen netbeheerders en het totaal geraamde
bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de
kostenraming.

e Indien de gemeente op verzoek van belanghebbende werkzaamheden verricht in het kader van de aanpassing, waarvan
de kosten voor rekening van de belanghebbende zijn (bijv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten
zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming / begroting.



BIJLAGE 2

Schaderegeling voor kabels of leidingen (droge infrastructuur) die liggen in openbaar gebied. Het bedrag
van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp en
begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten. Er is ech-
ter sprake van uitsluiting van materiaalkosten en kosten van uit- en in bedrijfstelling na de liggingduur van

vijf jaren.
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Jaren Percentage
0-1 100%
1-2 100%
2-3 100%
3-4 100%
4-5 100%
5-6 80%
6-7 72%
7-8 64%
8-9 56%
9-10 48%
10-11 40%
11-12 32%
12-13 24%
13-14 16%
14-15 8%
15-c0 0%




BIJLAGE 3

Schaderegeling voor kabels of leidingen (natte infrastructuur) die liggen in openbaar gebied. Het bedrag
van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp en
begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten. Er is ech-
ter sprake van uitsluiting van materiaalkosten en kosten van uit- en in bedrijfstelling na de liggingduur van

vijf jaren.
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Jaar Percentage Jaar Percentage
1 100,0% 17 44,8%
2 100,0% 18 41,6%
3 100,0% 19 38,4%
4 100,0% 20 35,2%
5 100,0% 21 32,0%
6 80,0% 22 28,8%
7 76,8% 23 25,6%
8 73,6% 24 22,4%
9 70,4% 25 19,2%
10 67,2% 26 16,0%
11 64,0% 27 12,8%
12 60,8% 28 9,6%
13 57,6% 29 6,4%
14 54,4% 30 3,2%
15 51,2% 31-w 0,0%
16 48,0%




BIJLAGE 4

Schadevergoedingsregime voor kabels of leidingen die niet liggen in de openbare ruimte met zakelijke

recht, grondeigendom of BP-gedoogplicht.
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Jaren Percentage Jaren Percentage
0-1 100,0% 16-17 100,0%
1-2 100,0% 17-18 100,0%
2-3 100,0% 18-19 100,0%
3-4 100,0% 19-20 100,0%
4-5 100,0% 20-21 100,0%
5-6 100,0% 21-22 100,0%
6-7 100,0% 22-23 100,0%
7-8 100,0% 23-24 100,0%
8-9 100,0% 24-25 100,0%
9-10 100,0% 25-26 100,0%
10-11 100,0% 26-27 100,0%
11-12 100,0% 27-28 100,0%
12-13 100,0% 28-29 100,0%
13-14 100,0% 29-30 100,0%
14-15 100,0% 30- 100,0%
15-16 100,0%




BIJLAGE 5

Schadevergoedingsregime voor kabels of leidingen die niet liggen in openbare ruimte zonder zakelijk

recht, eigendom of BP-gedoogplicht.
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Materiaal & In-/ Uitbedrijf Ontwerp, Begeleiding &Uitvoering
Jaren Percentage Jaren Percentage
0-1 0,0% 0-1 100,0%
1-2 0,0% 1-2 100,0%
2-3 0,0% 2-3 100,0%
3-4 0,0% 3-4 100,0%
4-5 0,0% 4-5 100,0%
5-6 0,0% 5-6 100,0%
6-7 0,0% 6-7 100,0%
7-8 0,0% 7-8 100,0%
8-9 0,0% 8-9 100,0%
9-10 0,0% 9-10 100,0%
10-11 0,0% 10-11 100,0%
11-12 0,0% 11-12 100,0%
12-13 0,0% 12-13 100,0%
13-14 0,0% 13-14 100,0%
14-15 0,0% 14-15 100,0%
15-c0 0,0% 15-c0 100,0%




