



- Verklaring bestaande situatie**
- GBKN
 - Kadastrale grens
 - Werkgrens
 - Hekwerk handhaven
- Verklaring opruimingen**
- Hekwerk opnemen
- Verklaring nieuwe situatie**
- Onderhoudspad 5,00m breed
 - Onderhoudspad uinvullen
 - Ontgraven talud
 - Ontgraven waterbodem
 - Aanbrengen nieuwe verduikering
 - Dwarsprofiel met nummer
 - Bestaande boom handhaven
 - Maatvoering in meters
 - Hekwerk herplaatsen
 - Bestaande maaiveldhoogte
 - Nieuwe maaiveldhoogte
- Verklaring kabels & leidingen**
- Middenspanning - Prorail
 - Laagspanning - Liander
 - Riool vrijerval - Neder betuwe
 - Datatransport - Reggefiber
 - Datatransport - Prorail
 - Overige - Prorail

4	Aangepaste bestektekening na overleg OG	F. Timmerman	H. Thuurle	M. Jansen	23-06-2017
3	Bestektekening	F. Timmerman	H. Thuurle	M. Jansen	23-05-2017
2	Aangepast definitief ontwerp n.a.v. opmerkingen WSR	F. Timmerman	H. Thuurle	M. Jansen	06-01-2017
1	Definitief ontwerp met aangepaste waterberging + paasdraszone	F. Timmerman	H. Thuurle	M. Jansen	13-12-2016
0	Definitief ontwerp	F. Timmerman	H. Thuurle	M. Jansen	11-11-2016
revisie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum

opdrachtgever
Gemeente Neder-Betuwe
Waterschap Rivierenland

project
Waterberging Opheusden

omschrijving
Bestekstekening

documentstatus
Definitief

documentversie
4

formaat
A1

schaal
1:500

fase
Besteksfase

bladnr. van
01 02

projectnummer / tekeningnummer
BD7250-01