Ontwikkeling normbedragen modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs

index invullen als 1,03 bij een indexpercentage van 3 %

jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
index (vervangende) nieuwbouw, uitoreiding | - 1,0371 1,0686 1,0036 0,9344 0,9774 0,9900 0,9338 0,9688 1,0215 0,9644 1,0856
index onderwijsleerpakket en meubilair | - 1,0146 1,0447 0,9826 1,0262 1,0212 1,03 1,0045 1,0016 1,0067 0,9966 1,0194
A Nieuwbouw met permanente bouwaard

A.3.2. Bouwkosten school voor basisonderwijs

bouwkosten startbedrag 709.958,52 | 736.297,98 786.808,02 | 789.640,53 | 737.840,11 | 721.164,93 | 713.953,28 666.689,57 | 645.888,86 | 659.775,47 | 636.287,46 690.753,67
bouwkosten elke volgende m2 bvo 1.214,94 1.260,01 1.346,45 1.351,30 1.262,65 1.234,12 1.221,78 1.140,89 1.105,30 1.129,06 1.088,87 1.182,08
A.3.3. Bouwkosten school voor speciaal basisonderwijs
speciale school b.o. startbedrag HHHHHEEH] 1.193.024,30 | 1.274.865,77 |##HHHHHHHHE $HHHHHHHEEE | | #iHHH] 1.080.237,73 | ###H#H#HHHH] 1.069.034,80 [1.030.977,16 | 1.119.228,81
speciale school volgende m2 bvo 1.272,20 1.319,40 1.409,91 1.414,99 1.322,16 1.292,28 1.279,36 1.194,66 1.157,39 1.182,28 1.140,19 1.237,79
toeslag evt speellokaal 109.147,16 | 113.196,52 120.961,80 | 121.397,26 | 113.433,60 | 110.870,00 | 109.761,30 102.495,11 99.297,26 101.432,15 97.821,16 106.194,66
A.3.4. Bouwkosten school voor speciaal en speciaal voortgezet onderwijs
bouwkosten startbedrag HHHHEH]1.148.092,97 | 1.226.852,15 |#HHHHHHHHHEE| HHHHHHHEEEE | | #iHHHH] 1.039.554,13 | ####HHHHHH 1.028.773,13 | 992.148,80 | 1.077.076,74
bouwkosten elke volgende m2 bvo 1.264,66 1.311,58 1.401,55 1.406,60 1.314,33 1.284,62 1.271,78 1.187,58 1.150,53 1.175,27 1.133,43 1.230,45
toeslag evt speellokaal 109.147,16 | 113.196,52 120.961,80 | 121.397,26 | 113.433,60 | 110.870,00 | 109.761,30 102.495,11 99.297,26 101.432,15 97.821,16 106.194,66
toeslag lift 107.280,30 | 111.260,40 118.892,86 | 119.320,88 | 111.493,43 | 108.973,68 | 107.883,94 100.742,02 97.598,87 99.697,25 96.148,02 104.378,30
A.3.5. Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs
Ruimteafhankelijke kosten per voorziening
- Algemene en specifieke ruimte
< 460 m2 1.900,78 1.971,30 2.106,53 2.114,11 1.975,43 1.930,78 1.911,48 1.784,94 1.729,25 1.766,42 1.703,54 1.849,36
> 460 m2 < 2.500 m2 1.128,05 1.169,90 1.250,16 1.254,66 1.172,35 1.145,86 1.134,40 1.059,30 1.026,25 1.048,32 1.011,00 1.097,54
>=2.500 m2 1.101,03 1.141,88 1.220,21 1.224,60 1.144,27 1.118,41 1.107,22 1.033,93 1.001,67 1.023,20 986,78 1.071,25
- Werkplaatsen
<460 m2 1.856,51 1.925,39 2.057,47 2.064,88 1.929,42 1.885,82 1.866,96 1.743,37 1.688,97 1.725,29 1.663,87 1.806,29
> 460 m2 < 2.500 m2 1.501,77 1.557,49 1.664,33 1.670,32 1.560,75 1.525,48 1.510,22 1.410,24 1.366,24 1.395,62 1.345,93 1.461,15
>=2.500 m2 1.501,77 1.557,49 1.664,33 1.670,32 1.560,75 1.525,48 1.510,22 1.410,24 1.366,24 1.395,62 1.345,93 1.461,15
- Werplaatsen consumptief
< 460 m2 2.254,38 2.338,01 2.498,40 2.507,39 2.342,91 2.289,96 2.267,06 2.116,98 2.050,93 2.095,03 2.020,44 2.193,39
> 460 m2 of groter 1.899,63 1.970,11 2.105,26 2.112,84 1.974,24 1.929,62 1.910,32 1.783,86 1.728,20 1.765,36 1.702,51 1.848,25
Sectieafhankelijke kosten per voorziening
Vaste voet algemeen
= 460 m2 of groter 119.934,93| 124.384,51 132.917,29] 133.395,79 | 124.645,03 | 121.828,05 | 120.609,77 112.625,40 | 109.111,49 111.457,39 | 107.489,50 116.690,61
Vaste voet algemene sectie
> 460 m2 < 2.500 m2 235.423,19| 244.157,39 260.906,59| 261.845,85 | 244.668,77 | 239.139,25 | 236.747,86 221.075,15 | 214.177,61 218.782,42 | 210.993,77 229.054,84
>= 2.500 m2 328.704,64| 340.899,58] 364.285,29| 365.596,72 | 341.613,57 | 333.893,11 | 330.554,17 | 308.671,49 | 299.040,94 | 305.470,32 | 294.595,57 319.812,96
Vaste voet werkplaatssectie
> 460 m2 of groter 43.530,53 45.145,52 48.242,50 48.416,17 45.240,07 44.217,65 | 43.775,47 40.877,53 39.602,15 40.453,60 39.013,45 42.353,00
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Aanvulling normkosten

A.3.6. Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs

A.Vast bedrag

Paallengte 1 tot 15 meter 3.496,27 3.625,98 3.874,72 3.888,67 3.633,57 3.551,45 3.515,94 3.283,18 3.180,75 3.249,13 3.133,47 3.401,69
Paallengte 15 tot 20 meter 3.722,22 3.860,31 4.125,13 4.139,98 3.868,40 3.780,97 3.743,16 3.495,36 3.386,31 3.459,12 3.335,97 3.621,53
Paallengte 20 meter of langer 4.155,73 4.309,91 4.605,57 4.622,15 4.318,94 4.221,33 4.179,12 3.902,46 3.780,70 3.861,99 3.724,50 4.043,32
B. Variabel bedrag per m2 bvo

Paallengte 1 tot 15 meter 18,34 19,02 20,33 20,40 19,06 18,63 18,45 17,23 16,69 17,05 16,44 17,85
Paallengte 15 tot 20 meter 31,03 32,18 34,39 34,51 32,25 31,52 31,21 29,14 28,23 28,84 27,81 30,19
Paallengte 20 meter of langer 55,53 57,59 61,54 61,76 57,71 56,41 55,84 52,14 50,52 51,60 49,77 54,03
Paalfundering uitbreiding >= 1.000 m2

A.Vast bedrag

Paallengte 1 tot 15 meter 4.269,57 4.427,97 4.731,73 4.748,76 4.437,25 4.336,96 4.293,59 4.009,36 3.884,27 3.967,78 3.826,52 4.154,08
Paallengte 15 tot 20 meter 5.568,96 5.775,57 6.171,77 6.193,99 5.787,66 5.656,86 5.600,29 5.229,55 5.066,39 5.175,32 4.991,08 5.418,31
Paallengte 20 meter of langer 8.456,92 8.770,67 9.372,34 9.406,08 8.789,04 8.590,41 8.504,51 7.941,51 7.693,73 7.859,15 7.579,36 8.228,15
B. Variabel bedrag per m2 bvo

Paallengte 1 tot 15 meter 6,42 6,66 7,12 7,15 6,68 6,53 6,46 6,03 5,84 5,97 5,76 6,25
Paallengte 15 tot 20 meter 16,68 17,29 18,48 18,55 17,33 16,94 16,77 15,66 15,17 15,50 14,94 16,22
Paallengte 20 meter of langer 33,71 34,96 37,36 37,49 35,03 34,24 33,90 31,66 30,67 31,33 30,21 32,80
Kosten bemaling per m2 bvo 11,91 12,35 13,20 13,25 12,38 12,10 11,98 11,18 10,84 11,07 10,67 11,59
B. Uitbreiding met permanente bouwaard

startbedrag uitbreiding 115 m2 en groter 103.966,35 | 107.823,50 115.220,19 | 115.634,99 | 108.049,33 | 105.607,42 | 104.551,34 97.630,04 94.583,99 96.617,54 93.177,96 101.153,99
startbedrag uitbreidingen 60-115 m2 69.310,90 71.882,33 76.813,46 77.089,99 72.032,89 70.404,94 | 69.700,89 65.086,70 63.055,99 64.411,69 62.118,64 67.435,99
naast startbedrag voor elke m2 bvo 1.384,94 1.436,32 1.534,85 1.540,38 1.439,33 1.406,80 1.392,73 1.300,53 1.259,96 1.287,05 1.241,23 1.347,48
B.3.3. Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs

spec school uitbreidingen 105 of groter 106.915,27 | 110.881,83 118.488,32 | 118.914,88 | 111.114,06 | 108.602,88 | 107.516,86 100.399,24 97.266,78 99.358,02 95.820,87 104.023,14
spec school uitbreidingen 60-105 71.276,85 73.921,22 78.992,22 79.276,59 74.076,04 72.401,983 | 71.677,91 66.932,83 64.844,53 66.238,68 63.880,59 69.348,76
spec school naast startbedrag per m2 bvo 1.412,54 1.464,95 1.565,44 1.571,08 1.468,01 1.434,84 1.420,49 1.326,45 1.285,07 1.312,70 1.265,96 1.374,33
spec school toeslag evt speellokaal 124.644,91 129.269,24 138.137,11 138.634,40 | 129.539,98 | 126.612,38 | 125.346,26 117.048,33 | 113.396,43 115.834,45 | 111.710,74 121.273,18
spec school toeslag evt speellokaal afzonderlijk 229.167,18 | 237.669,28 | 253.973,40 | 254.887,70 | 238.167,07 | 232.784,49 | 230.456,65 | 215.200,42 | 208.486,16 | 212.968,62 | 205.386,93 222.968,05

30-11-2017




B.3.4. Bouwkosten school voor speciaal en speciaal voortgezet onderwijs

startbedrag uitbreiding 96 m2 en groter 96.833,52 | 100.426,04 107.315,27 | 107.701,61 | 100.636,38 98.362,00 | 97.378,38 90.931,93 88.094,85 89.988,89 86.785,29 94.214,11
startbedrag uitbreidingen 50-96 m2 64.555,68 66.950,70 71.543,51 71.801,07 67.090,92 65.574,67 | 64.918,92 60.621,29 58.729,90 59.992,59 57.856,86 62.809,41
naast startbedrag voor elke m2 bvo 1.415,34 1.467,85 1.568,54 1.574,19 1.470,92 1.437,68 1.423,30 1.329,08 1.287,61 1.315,30 1.268,47 1.377,05
spec school toeslag evt speellokaal 109.147,16 | 113.196,52 120.961,80 | 121.397,26 | 113.433,60 | 110.870,00 | 109.761,30 102.495,11 99.297,26 101.432,15 97.821,16 106.194,66
spec school toeslag evt afzonderlijk speellokaal 229.167,18 | 237.669,28 | 253.973,40 | 254.887,70 | 238.167,07 | 232.784,49 | 230.456,65 | 215.200,42 | 208.486,16 | 212.968,62 | 205.386,93 222.968,05
toeslag lift 128.948,97 | 133.732,98 142.907,06 | 143.421,52 | 134.013,07 | 130.984,38 | 129.674,53 121.090,08 | 117.312,07 119.834,28 | 115.568,18 125.460,81
C. Tijdelijke voorzieningen

Nieuwbouw

C.3.2. Bouwkosten school voor basisonderwijs (en speciale school voor basisonderwijs)

startbedrag nieuwbouw als hoofloc 80 m2 of groter 40.430,98 41.930,97 44.807,43 44.968,74 42.018,79 41.069,17 | 40.658,47 37.966,88 36.782,32 37.573,14 36.235,53 39.337,29
startbedrag nieuwbouw als hoofdloc 40-80 m2 26.953,99 27.953,98 29.871,63 29.979,16 | 28.012,53 27.379,45 | 27.105,65 25.311,26 24.521,55 25.048,76 24.157,03 26.224,87
nieuwbouw als hoofdloc naast startbedrag voor elke m2 bvo 993,58 1.030,44 1.101,13 1.105,09 1.032,60 1.009,26 999,17 933,03 903,92 923,35 890,48 966,70
C.3.3. Bouwkosten school voor speciaal en speciaal voortgezet onderwijs

startbedrag nieuwbouw als hoofloc 80 m2 of groter 42.375,97 43.948,12 46.962,96 47.132,03 44.040,17 43.044,86 | 42.614,41 39.793,33 38.551,78 39.380,65 37.978,70 41.229,67
startbedrag nieuwbouw als hoofdloc 40-80 m2 28.635,98 29.698,37 31.735,68 31.849,93 29.760,58 29.087,99 | 28.797,11 26.890,74 26.051,75 26.611,86 25.664,48 27.861,36
nieuwbouw als hoofdloc naast startbedrag voor elke m2 bvo 973,48 1.009,60 1.078,85 1.082,74 1.011,71 988,85 978,96 914,15 885,63 904,67 872,46 947,15
C.3.4. Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs

- bedrag per m2 604,85 627,29 670,32 672,73 628,60 614,40 608,25 567,99 550,26 562,09 542,08 588,49
- vast bedrag 41.584,33 43.127,11 46.085,63 46.251,54 43.217,44 42.240,72 | 41.818,32 39.049,94 37.831,59 38.644,96 37.269,20 40.459,45
Uitbreiding

C.4.2. Bouwkosten school voor basisonderwijs (en speciale school voor basisonderwijs)

startbedrag uitbreiding bestaand tijdelijk =>80 m2 22.726,58 23.569,74 25.186,62 25.277,29 23.619,10 23.085,31 | 22.854,46 21.341,49 20.675,64 21.120,16 20.368,29 22.111,81
startbedrag uitbreiding bestaand tijdleijk 40-80 m2 15.151,05 15.713,15 16.791,08 16.851,52 15.746,06 15.390,20 | 15.236,30 14.227,66 13.783,76 14.080,11 13.578,85 14.741,20
uitbr bestaand naast startbedrag voor elke m2 bvo 1.041,10 1.079,72 1.153,79 1.157,95 1.081,99 1.057,53 1.046,96 977,65 947,15 967,51 933,07 1.012,94
C.4.3. Bouwkosten school voor speciaal en speciaal voortgezet onderwijs

startbedrag uitbreiding bestaand tijdelijk =>80 m2 23.043,83 23.898,76 25.538,21 25.630,15 23.948,81 23.407,57 | 23.173,49 21.639,41 20.964,26 21.414,99 20.652,62 22.420,48
startbedrag uitbreiding bestaand tijdleijk 40-80 m2 15.362,55 15.932,50 17.025,47 17.086,76 15.965,87 15.605,04 | 15.448,99 14.426,27 13.976,17 14.276,66 13.768,41 14.946,98
uitbr bestaand naast startbedrag voor elke m2 bvo 1.029,24 1.067,42 1.140,65 1.144,76 1.069,66 1.045,49 1.035,03 966,51 936,36 956,49 922,44 1.001,40
D. Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair

D.1.2 Vergoeding school voor basisonderwijs

startbedrag 33.817,86 34.311,60 35.845,33 35.221,62 36.144,43 36.910,69 | 38.128,74 38.300,32 38.361,60 38.618,62 38.487,32 39.233,97
voor elke volgende m2 bvo 118,30 120,03 125,39 123,21 126,44 129,12 133,38 133,98 134,19 135,09 134,63 137,25
D.1.3 Vergoeding speciale school voor basisonderwijs

startbedrag 71.749,36 72.796,90 76.050,92 74.727,64 | 76.685,50 78.311,23 | 80.895,50 81.259,53 81.389,55 81.934,86 81.656,28 83.240,41
voor elke volgende m2 bvo 122,39 124,18 129,73 127,47 130,81 133,58 137,99 138,61 138,83 139,76 139,29 141,99
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D.1.4 Vergoeding school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

startbedrag doven 120.890,82 | 122.655,83 128.138,54 | 125.908,93 | 129.207,74 | 131.946,95 | 136.301,20 | 136.914,55 | 137.133,62 | 138.052,41 | 137.583,03 140.252,14
startbedrag sh 109.819,68 | 111.423,05 116.403,66 | 114.378,23 | 117.374,94 | 119.863,29 | 123.818,78 124.375,97 | 124.574,97 125.409,62 | 124.983,23 127.407,90
startbedrag esm 102.333,14 | 103.827,20 108.468,28 | 106.580,93 | 109.373,35| 111.692,07 | 115.377,91 115.897,11 | 116.082,54 116.860,29 | 116.462,97 118.722,35
startbedrag visg 145.231,10 | 147.351,47 153.938,08 | 151.259,56 | 155.222,56 | 158.513,28 | 163.744,22 164.481,07 | 164.744,24 165.848,02 | 165.284,14 168.490,65
startbedrag Iz 92.612,17 93.964,31 98.164,51 96.456,45 98.983,61 | 101.082,06 | 104.417,77 104.887,65 | 105.055,47 105.759,34 | 105.399,76 107.444,51
startbedrag Ig 109.030,59 | 110.622,44 115.567,26 | 113.556,39 | 116.531,57 | 119.002,04 | 122.929,10 123.482,28 | 123.679,86 124.508,51 124.085,18 126.492,43
startbedrag zmlk 91.173,77 92.504,91 96.639,88 94.958,34 97.446,25 99.512,11 | 102.796,01 103.258,59 | 103.423,81 104.116,75 | 103.762,75 105.775,75
startbedrag zmok 88.994,36 90.293,68 94.329,81 92.688,47 95.116,90 97.133,38 | 100.338,78 100.790,31 | 100.951,57 101.627,95 | 101.282,41 103.247,29
startbedrag pi 89.781,06 91.091,86 95.163,67 93.507,82 95.957,73 97.992,03 | 101.225,77 101.681,28 | 101.843,97 102.526,33 | 102.177,74 104.159,99
startbedrag mg 110.393,52 | 112.005,27 117.011,90 | 114.975,89 | 117.988,26 | 120.489,61 | 124.465,77 125.025,87 | 125.225,91 126.064,92 | 125.636,30 128.073,64
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo doven 211,02 214,10 223,67 219,78 225,54 230,32 237,92 238,99 239,37 240,98 240,16 244,82
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo sh 273,49 277,48 289,89 284,84 292,31 298,50 308,35 309,74 310,24 312,31 311,25 317,29
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo esm 135,99 137,98 144,14 141,63 145,35 148,43 153,33 154,02 154,26 155,30 154,77 157,77
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo visg 259,56 263,35 275,12 270,33 277,42 283,30 292,65 293,96 294,43 296,41 295,40 301,13
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo Iz 127,89 129,76 135,56 133,20 136,69 139,59 144,19 144,84 145,07 146,05 145,55 148,37
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo Ig 249,32 252,96 264,27 259,67 266,47 272,12 281,10 282,37 282,82 284,71 283,75 289,25
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo zmlk 108,49 110,07 114,99 112,99 115,95 118,41 122,32 122,87 123,07 123,89 123,47 125,87
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo zmok 124,72 126,54 132,20 129,90 133,30 136,13 140,62 141,25 141,48 142,43 141,94 144,69
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo pi 135,44 137,42 143,56 141,06 144,76 147,83 152,71 153,39 153,64 154,67 154,14 157,13
boven startbedrag voor elke volgende m2 bvo mg 110,63 112,25 117,26 115,22 118,24 120,75 124,73 125,29 125,49 126,33 125,91 128,35
inrichting olp en meubilair speellokaal sbo - so 6.547,45 6.643,04 6.939,99 6.819,23 6.997,89 7.146,25 7.382,08 7.415,30 7.427,16 7.476,92 7.451,50 7.596,06
D.1.5 Vergoeding school voor voortgezet onderwijs

Algemene ruimte 140,59 142,64 147,93 145,36 149,16 152,33 157,35 158,06 158,31 159,38 158,83 161,91
Specifieke ruimte:

- (Uiterlijke) verzorging/mode en commercie 328,57 333,37 345,74 339,72 348,62 356,02 367,76 369,42 370,01 372,49 371,22 378,42
- Handel/verkoop/administratie 201,00 203,93 211,50 207,82 213,26 217,79 224,97 225,99 226,35 227,86 227,09 231,49
- Praktijkonderwijs 269,87 273,81 283,97 279,03 286,34 292,41 302,06 303,42 303,90 305,94 304,90 310,82
Werkplaatsen:

- Techniek algemeen 344,72 349,75 362,73 356,42 365,76 373,51 385,84 387,57 388,19 390,79 389,47 397,02
- Consumptief 667,57 677,31 702,44 690,22 708,30 723,32 747,19 750,55 751,75 756,79 754,21 768,85
- Grafische techniek 1.276,28 1.294,92 1.342,96 1.319,59 1.354,17 1.382,87 1.428,51 1.434,94 1.437,23 1.446,86 1.441,94 1.469,92
- Landbouw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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E. Lokalen bewegingsonderwijs

E.1 Nieuwbouw

nieuwbouw op schoolterrein 746.345,83 | 774.035,26 827.134,08 | 830.111,76 | 775.656,43 | 758.126,59 | 750.545,33 700.859,23 | 678.992,42 | 693.590,76 | 668.898,93 726.156,67
nieuwbouw op afzonderlijk terrein 761.441,11 | 789.690,58 843.863,35 | 846.901,26 | 791.344,53 | 773.460,15 | 765.725,55 715.034,52 | 692.725,44 | 707.619,04 | 682.427,80 740.843,62
toeslag lg/mlk/zmlk douche/kleedruimte 74.869,28 77.646,93 82.973,51 83.272,21 77.809,56 76.051,06 | 75.290,55 70.306,32 68.112,76 69.577,18 67.100,24 72.844,02
Toeslagen

paalfundering 1-15 m 15.011,92 15.568,86 16.636,89 16.696,78 15.601,47 15.248,88 | 15.096,39 14.097,01 13.657,18 13.950,81 13.454,16 14.605,84
paalfundering 15-20 m 20.694,71 21.462,48 22.934,81 23.017,38 21.507,44 21.021,37 | 20.811,15 19.433,46 18.827,13 19.231,92 18.547,26 20.134,90
paalfundering >20 m 29.064,82 30.143,12 32.210,94 32.326,90 30.206,26 29.523,60 | 29.228,36 27.293,44 26.441,89 27.010,39 26.048,82 28.278,60
Toeslagen bij ruimte LG-MG

paalfundering 1-15 m 19.034,39 17.774,31 17.219,75 17.589,98 16.963,78 18.415,88
paalfundering 15-20 m 26.361,15 24.616,04 | 23.848,02 24.360,75 23.493,51 25.504,56
paalfundering >20 m 37.938,12 35.426,62 34.321,31 35.059,21 33.811,11 36.705,34
E.2 Uitbreiding

uitbreiding 112-120 m2 173.404,03 | 179.837,32 192.174,16 | 192.865,99 | 180.213,98 | 176.141,14 | 174.379,73 162.835,79 | 157.755,32 161.147,05 | 155.410,22 168.713,33
uitbreiding 120-150 m2 210.796,41 218.616,96 233.614,08 | 234.455,09 | 219.074,84 | 214.123,75 | 211.982,51 197.949,27 | 191.773,25 195.896,37 188.922,46 205.094,23
Toeslagen

paalfundering 1-15 bij 112-120 m2 6.720,58 6.969,91 7.448,05 7.474,86 6.984,51 6.826,66 6.758,40 6.310,99 6.114,09 6.245,54 6.023,20 6.538,78
paalfundering 15-20 bij 112-120 m2 11.640,42 12.072,28 12.900,44 12.946,88 12.097,56 11.824,16 | 11.705,92 10.930,99 10.589,94 10.817,62 10.432,52 11.325,54
paalfundering >20 bij 112-120 m2 19.030,81 19.736,85 21.090,80 | 21.166,73| 19.778,19| 19.331,20 | 19.137,89 17.870,96 | 17.313,39 17.685,63 | 17.056,02 18.516,01
paalfundering 1-15 bij 121-150 m2 8.403,45 8.715,22 9.313,08 9.346,61 8.733,47 8.536,10 8.450,73 7.891,30 7.645,09 7.809,46 7.531,44 8.176,13
paalfundering 15-20 bij 121-150 m2 14.546,78 15.086,47 16.121,40 16.179,43 15.118,06 14.776,39 | 14.628,63 13.660,22 13.234,02 13.518,55 13.037,29 14.153,28
paalfundering >20 bij 121-150 m2 23.788,51 24.671,06 26.363,50 26.458,41 24.722,74 24.164,00 | 23.922,36 22.338,70 21.641,73 22.107,03 21.320,02 23.145,01
E.3 Onderwijsleerpakket en meubilair

E.3.2. School voor basisonderwijs en speciale school voor basisonderwijs

olp en meubilair 45.305,43 45.966,89 48.021,61 47.186,03 48.422,31 49.448,86 | 51.080,67 51.310,54 51.392,63 51.736,96 51.561,05 52.561,33
E.3.3. School voor basisonderwijs en speciale school voor basisonderwijs

olp SO doven 36.128,34 36.655,81 38.294,33 37.628,01 38.613,86 39.432,47 | 40.733,75 40.917,05 40.982,52 41.257,10 41.116,83 41.914,50
olp SO sh/esm 35.916,40 36.440,78 38.069,68 37.407,27 38.387,34 39.201,15 | 40.494,79 40.677,02 40.742,10 41.015,07 40.875,62 41.668,61
olp SO visg 43.482,21 44.117,05 46.089,08 45.287,13 46.473,66 47.458,90 | 49.025,04 49.245,65 49.324,45 49.654,92 49.486,09 50.446,12
olp SO Ig/mg 47.630,58 48.325,99 50.486,16 49.607,70 | 50.907,42 51.986,66 | 53.702,22 53.943,88 54.030,19 54.392,19 54.207,26 55.258,88
olp SO Iz/pi 34.163,48 34.662,27 36.211,67 35.581,59 36.513,82 37.287,92 | 38.518,42 38.691,75 38.753,66 39.013,31 38.880,66 39.634,94
olp SO zmlk 34.163,48 34.662,27 36.211,67 35.581,59 | 36.513,82 37.287,92 | 38.518,42 38.691,75 38.753,66 39.013,31 38.880,66 39.634,94
olp SO zmok 34.093,18 34.590,94 36.137,16 35.508,37 36.438,69 37.211,19 | 38.439,16 38.612,13 38.673,91 38.933,03 38.800,66 39.553,39
olp VSO doven 42.356,33 42.974,73 44.895,70 44.114,52 45.270,32 46.230,05 | 47.755,64 47.970,54 48.047,29 48.369,21 48.204,75 49.139,92
olp VSO sh/esm 43.461,53 44.096,07 46.067,16 45.265,59 46.451,55 47.436,33 | 49.001,72 49.222,23 49.300,99 49.631,30 49.462,55 50.422,12
olp VSO visg 51.705,04 52.459,93 54.804,89 53.851,29 | 55.262,19 56.433,75 | 58.296,06 58.558,40 58.652,09 59.045,06 58.844,31 59.985,89
olp VSO Ig/mg 53.044,41 53.818,86 56.224,56 55.246,25 56.693,71 57.895,61 | 59.806,17 60.075,30 60.171,42 60.574,56 60.368,61 61.539,76
olp VSO Iz/pi 41.744,28 42.353,75 44.246,96 43.477,06 44.616,16 45.562,02 | 47.065,57 47.277,37 47.353,01 47.670,27 47.508,19 48.429,85
olp VSO zmlk 41.744,28 42.353,75 44.246,96 43.477,06 44.616,16 45.562,02 | 47.065,57 47.277,37 47.353,01 47.670,27 47.508,19 48.429,85
olp VSO zmok 37.264,56 37.808,62 39.498,67 38.811,39 39.828,25 40.672,61 | 42.014,80 42.203,87 42.271,40 42.554,62 42.409,93 43.232,68
olp SOVSO doven 43.863,19 44.503,59 46.492,90 45.683,93 46.880,85 47.874,72 | 49.454,59 49.677,13 49.756,61 50.089,98 49.919,67 50.888,11
olp SOVSO sh/esm 4702060 | 4770710 | 49.839.61 | 48972409V 80'58548] 5132089 | 53.01448| 5325305| 5333825| s369562| 5351305 5455120




olp SOVSO visg 53.656,45 54.439,83 56.873,29 55.883,70 57.347,85 58.563,63 | 60.496,23 60.768,46 60.865,69 61.273,49 61.065,16 62.249,82
olp SOVSO Ig/mg 54.488,20 55.283,73 57.754,91 56.749,97 58.236,82 59.471,44 | 61.434,00 61.710,46 61.809,19 62.223,31 62.011,75 63.214,78
olp SOVSO Iz/pi 45.302,32 45.963,73 48.018,31 47.182,79 48.418,98 49.445,47 | 51.077,17 51.307,01 51.389,10 51.7383,41 51.557,52 52.557,74
olp SOVSO zmlk 45.302,32 45.963,73 48.018,31 47.182,79 48.418,98 49.445,47 | 51.077,17 51.307,01 51.389,10 51.733,41 51.557,52 52.557,74
olp SOVSO zmok 37.687,41 38.237,65 39.946,87 39.251,79 40.280,19 41.134,13 | 42.491,56 42.682,77 42.751,06 43.037,49 42.891,16 43.723,25
E.3.4. School voor voortgezet onderwijs

Meubilair

- Eerste lokaal 956,84 970,81 1.014,21 996,56 1.022,67 1.044,35 1.078,81 1.083,67 1.085,40 1.092,67 1.088,95 1.110,08
- Tweede lokaal 956,84 970,81 1.014,21 996,56 1.022,67 1.044,35 1.078,81 1.083,67 1.085,40 1.092,67 1.088,95 1.110,08
- Derde lokaal 956,84 970,81 1.014,21 996,56 1.022,67 1.044,35 1.078,81 1.083,67 1.085,40 1.092,67 1.088,95 1.110,08
Leer- en hulpmiddelen

- Eerste lokaal 57.058,38 57.891,43 60.479,18 59.426,84 60.983,82 62.276,68 | 64.331,81 64.621,30 64.724,70 65.158,35 64.936,81 66.196,58
- Tweede lokaal 44.509,87 45.159,71 47.178,35 46.357,45 47.572,01 48.580,54 | 50.183,70 50.409,52 50.490,18 50.828,46 50.655,64 51.638,36
- Derde lokaal 19.350,81 19.633,33 20.510,94 20.154,05 20.682,09 21.120,55 | 21.817,52 21.915,70 21.950,77 22.097,84 22.022,71 22.449,95
- Oefenplaats 1 12.601,24 12.785,22 13.356,72 13.124,31 13.468,17 13.753,69 | 14.207,57 14.271,50 14.294,33 14.390,11 14.341,18 14.619,40
- Oefenplaats 2 1.454,64 1.475,88 1.541,85 1.515,02 1.554,72 1.587,68 1.640,07 1.647,45 1.650,09 1.661,14 1.655,49 1.687,61
Totaal

- Eerste lokaal 58.015,22 58.862,24 61.493,38 60.423,40 62.006,49 63.321,03 | 65.410,62 65.704,97 65.810,10 66.251,03 66.025,78 67.306,68
- Tweede lokaal 45.466,71 46.130,52 48.192,55 47.354,00 48.594,68 49.624,89 | 51.262,51 51.493,19 51.575,58 51.921,13 51.744,60 52.748,45
- Derde lokaal 20.307,65 20.604,14 21.525,15 21.150,61 21.704,75 22.164,89 | 22.896,34 22.999,37 23.036,17 23.190,51 23.111,66 23.560,03
- Oefenplaats 1 12.601,24 12.785,22 13.356,72 13.124,31 13.468,17 13.753,69 | 14.207,57 14.271,50 14.294,33 14.390,11 14.341,18 14.619,40
- Oefenplaats 2 1.454,64 1.475,88 1.541,85 1.515,02 1.554,72 1.587,68 1.640,07 1.647,45 1.650,09 1.661,14 1.655,49 1.687,61
Huur sportvelden 18,49 18,76 19,60 19,26 19,76 20,18 20,85 20,94 20,97 21,11 21,04 21,45
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index vergoeding mat.instandh. lokalen bew.onderwijs 1,0146 1,0447 0,9826 1,0262 1,0212 1,03 1,0045 0,9938 1,0020 1,0020 1,02210
Stichtingsjaar en omvang

Tot 1987

<90 m2

- vast bedrag 2.585,68 2.701,26 2.654,26 2.723,80 2.781,54 2.873,33 2.886,26 2.868,37 2.874,11 2.879,86 2.943,50
- variabel bedrag 314,16 328,20 322,49 330,94 337,96 349,11 350,69 348,52 349,22 349,92 357,65
90 - 130 m2

- vast bedrag 3.317,85 3.466,16 3.405,85 3.495,08 3.569,18 3.686,96 3.703,55 3.680,59 3.687,95 3.695,33 3.777,00
- variabel bedrag 397,55 415,32 408,09 418,78 427,66 441,77 443,76 441,02 441,90 442,78 452 57
130 - 170 m2

- vast bedrag 3.627,82 3.789,98 3.724,03 3.821,60 3.902,62 4.031,41 4.049,55 4.024,44 4.032,49 4.040,55 4.129,85
- variabel bedrag 429,02 448,20 440,40 451,94 461,52 476,75 478,90 475,93 476,88 477,83 488,39
170 - 190 m2

- vast bedrag 3.462,08 3.616,83 3.553,90 3.647,01 3.724,33 3.847,23 3.864,54 3.840,59 3.848,27 3.855,97 3.941,19
- variabel bedrag 469,41 490,39 481,86 494,48 504,96 521,62 523,97 520,72 521,76 522,80 534,35
190 - 230 m2

- vast bedrag 3.315,75 3.463,96 3.403,69 3.492,87 3.566,92 3.684,63 3.701,21 3.678,27 3.685,63 3.693,00 3.774,62
- variabel bedrag 517,14 540,26 530,86 544,77 556,32 574,68 577,27 573,68 574,83 575,98 588,71
> 230 m2

- vast bedrag 3.752,64 3.920,38 3.852,17 3.953,10 4.036,91 4.170,13 4.188,91 4.162,94 4.171,27 4.179,61 4.271,98
- variabel bedrag 578,50 604,36 593,84 609,40 622,32 642,86 645,75 641,75 643,03 644,32 658,56
Vanaf 1987

>= 252 m2

- vast bedrag 2.979,56 3.112,75 3.058,59 3.138,73 3.205,27 3.311,04 3.325,94 3.305,32 3.311,93 3.318,55 3.391,89
- variabel bedrag 526,05 549,56 540,00 554,15 565,90 584,57 587,22 583,58 584,75 585,92 598,87
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