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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-
Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken 
in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij 
beschikking van 19 januari 2012 nr. 2012-2000541953 van de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als 
bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

90. SCHRIJFWIJZE U.A.V. 2012 - U.A.V. 
Waar in dit bestek U.A.V. of UAV wordt vermeld dient te worden gelezen 
U.A.V. 2012 

92. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN 
De in paragraaf 2, lid 2 van de U.A.V. en bepaling 01.02.02-02 PUBLICATIES 
bedoelde normen, zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting Nederlands 
Normalisatie-instituut te Delft via de NEN- website:  
www.nen.nl of e-mail: klantenservice@nen.nl. 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. WERKTERREIN 

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter 
beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk 
wordt uitgevoerd daarin begrepen. 

02. WERKTERREIN 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk 
moet worden uitgevoerd. 

90. AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
Paragraaf 1, lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: 
- voertaal: alle gegevens, correspondentie en communicatie dienen in het 

Nederlands te zijn 
- onder derden wordt verstaan: de bedrijven of instanties die, tegelijkertijd 

en te zelfder plaatse op het werkterrein, werkzaamheden uitvoeren welke 
niet door of in opdracht van de aannemer worden uitgevoerd 

- onder projectverantwoordelijke wordt verstaan: de door de opdrachtgever 
als zijn vertegenwoordiger van de opdrachtgever aangewezen persoon die 
is belast met het management van het project en die als enige de 
bevoegdheid heeft opdrachten te verstrekken en/of te wijzigen 

- onder project wordt verstaan: het geheel van de in elkander grijpende 
werken zoals bedoeld in paragraaf 31, lid 1 van de UAV 2012 

- onder coördinatie wordt verstaan: het in organisatorisch opzicht op elkaar 
afstemmen van de activiteiten van alle betrokken partijen die 
samenhangen met de totstandbrenging van een bouwwerk of een 
onderdeel daarvan. Hieronder vallen in ieder geval het afstemmen van 
tijd, volgorde en plaats van de uitvoering van de werkzaamheden, de te 
leveren diensten en de te verstrekken gegevens van partijen 

- waar in dit bestek wordt gesproken over architect, constructeur en/of 
adviseur, worden beschreven bedrijven, personen of instanties welke door 
de opdrachtgever zijn gecontracteerd.  

- waar wordt beschreven "in dit bestek" te lezen "in dit uit meerdere delen 
(bestekboeken) bestaande bestek".  

92. OUDE BOUWSTOFFEN UIT SLOOP 
Onder oude bouwstoffen worden bij sloopwerkzaamheden verstaan de van de 
sloopwerken afkomende bouwstoffen. 

93. ADVISEUR CONSTRUCTIES 

23-12-2016 3

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012



Onder "adviseur constructies" wordt verstaan partij, zoals vermeld in de 
voorbladen van dit bestek. 
De werkzaamheden van de adviseur constructies beperken zich tot de 
(onderdelen van de) hoofddraagconstructie. 

94. CONSTRUCTEUR 
Waar (elders) in het (hoofd)bestek, en / of in andere op voornoemd project 
betrekking hebbende (deel)bestekken, wordt vermeld "de constructeur", 
wordt hiermee alleen bedoeld de constructeur van / namens de aannemer. 

95. HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE  
Onder "hoofddraagconstructie" wordt verstaan de volgens de tekeningen 
en/of berekeningen van de adviseur constructies aangegeven constructies. 
Hoewel eventueel ter informatie aangegeven op tekening adviseur 
constructies, behoort niet tot de hoofddraagconstructies o.a. (inclusief 
verankeringen): 
- buitengevelelementen  
- natuursteen en overige bouwkundige elementen 
- gevelverstijvingen c.q. voorzieningen tbv gevelpuien. 
- geveldragers tbv metselwerken. 
- prefab trappen en bordessen incl. opleggingen. 
- niet dragende (binnen)wanden / metselwerk wanden 
- traphekken en leuningen. 
- hulpconstructies. 
- bouwkundige prefab betonnen onderdelen als dorpels, afdekbanden etc. 
- ophangconstructies tbv installaties. 
- voorzieningen tbv liftinstallaties als hijsbalken, schachtafscheidingen etc. 
- kraanfundaties met verankeringen 
- niet constructief glas 
Deze onderdelen moeten door of namens de aannemer uitgewerkt worden, 
de uitwerking op een praktische uitvoeringsgerichte wijze. 

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
01. GELDIGHEID 

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van 
toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 

02. PUBLICATIES 
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, 
beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van 
toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een 
wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of 
wijziging van toepassing. 

92. NORMBLADEN EN VOORSCHRIFTEN 
De volgende regelingen, normbladen, praktijkrichtlijnen en normvoorschriften 
(inclusief de bijbehorende aanvullingen, correctiebladen en 
interpretatiebladen) zijn van toepassing op het werk: 
- Standaardregeling in de bouw, waarin opgenomen: 
-. Model Bouwverordening 2012 
-. Bouwbesluit 2012 met inbegrip van alle normbladen, praktijkrichtlijnen en 

normvoorschriften waarnaar hierin wordt verwezen volgens NEN 2000. 
- de modelaansluitwaarden van VEEN, VEGIN en WAVIN 
-  NEN 1010, veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. 
- Brandveiligheidsinstallaties, versie juni 2012 van NVBR/Nibra. 
- BRL 5050, BRL 5052, en het Asbest Verwijderingsbesluit. 
- De normen opgenomen in het NEN 2000, Normen Bouwbesluit, 
uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut zijn van toepassing. 
 
MACHINERICHTLIJNEN 
Alle apparaten dienen, voor zover van toepassing, te voldoen aan de 
Machinerichtlijn en te zijn voorzien van een CE-markering conform de richtlijn. 
 
OVERIGE 
Alle andere en overige op het werk betrekking hebbende voorschriften, 
keuren, verordeningen (waaronder plaatselijke bouwverordeningen) en 
reglementen, welke vastgesteld en voorgeschreven zijn door de daartoe 
bevoegde autoriteiten van Rijk, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Provincie, 
Waterschap, Nutsbedrijven, KPN Telecom BV, Gemeente, Gemeentelijke 
diensten, alsmede afdelingen daarvan, zoals onder andere I-SZW (voorheen 
Arbeidsinspectie en Veiligheidsinspectie). 

94. COMPLEET WERK 
In aanvulling op en wijziging van paragraaf 2, lid 4 en 5 van de UAV 2012: 
De aannemer dient te zorgen voor compleet werk. Bij de beschrijving en 
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tekeningen is gestreefd naar volledigheid. De aannemer kan geen recht op 
meer werk doen gelden als bepaalde onderdelen niet beschreven zijn maar 
wel op tekening of bijlagen zijn aangegeven of omgekeerd, of als bepaalde 
niet omschreven of getekende werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de 
juiste uitvoering van het werk.  

00.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als 
directie: 
Verlaan en Bouwstra architecten 
Badhuisstraat 2 
4132 BR Vianen 

90. TOEZICHT 
Paragraaf 3, lid 6 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Er zal geen dagelijks toezicht op de uitvoering worden uitgeoefend. De 
aannemer kan zich niet beroepen op het ontbreken van toezicht. 
Het door de directie uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het werk, de 
controle van de (installatie- en andere-) werktekeningen en de naleving van 
de overeenkomst, ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen het werk 
volgens bestek en tekeningen uit te voeren, alsmede zijn algehele 
verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering, afwerking van gebouw en 
installaties en goede werking van de installaties. 

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal 
worden gehouden. 

09. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER 
Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden kosteloos 
op of in het vervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd. 
De beschikbaar gestelde bouwstoffen onmiddellijk na aankomst in ontvangst 
nemen, na ondertekening van een door de opdrachtgever bijgevoegd 
ontvangstbewijs.  

90. BENODIGDE TEKENINGEN EN ANDERE GEGEVENS 
Paragraaf 5, lid 1c van de UAV 2012 aanvullen met: 
Ten behoeve van het door de aannemer op te stellen planning- en 
roulatieschema verstrekt de directie aan de aannemer tekeninglijsten, waarop 
aangegeven de door de architect, constructeur en eventuele overige 
adviseurs te produceren tekeningen alsmede de verwachte 
verstrekkingsdata.  
Dit planning- en roulatieschema van alle te maken werktekeningen, 
berekeningen en dergelijke en gedetailleerde werkplannen is beschreven in 
artikel 00.05.10 en is een onderdeel van het vereiste gedetailleerd werkplan 
beschreven in artikel 00.02.26. 
De directie verstrekt aan de aannemer de voor het werk benodigde 
berekeningen en tekeningen betreffende de draagconstructie in 
overeenstemming met de voortgang van het werk, d.w.z. dat voor het 
verstrekken van tekeningen geldt: 
- beton(vorm)tekeningen in principe 10 weken voor de start van uitvoering 
van het betreffende 
  onderdeel op de bouwplaats. 
- betonwapeningstekeningen in principe 5 weken voor de datum van storten 
van het betreffende 
  onderdeel.  
Het tijdstip waarop de wapeningstekeningen worden verstrekt is onder 
voorbehoud, e.e.a. afhankelijk van de verstrekking van de 
sparingstekeningen. 
- overige tekeningen uiterlijk 10 weken voor de start van de werkzaamheden. 
Ontwerpberekeningen kunnen eventueel op een eerder tijdstip worden 
afgegeven. 

91. BESCHIKKINGEN EN GEGEVENS 
Paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Indien evenwel onderdelen van het werk door of vanwege de aannemer zijn 
ontwikkeld of voorbereid, dient de aannemer zorg te dragen voor de nodige 
vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen en tevens voor de 
benodigde detailtekeningen en andere gegevens. 

92. VERGUNNINGEN 
Ten aanzien van het bepaalde in paragraaf 5, lid 1 geldt dat de opdrachtgever 
slechts zorg zal dragen voor: 
- de vergunning voor de bouw en ingebruikneming van het werk. 
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- de vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer. 
- de aanlegvergunningen ingevolge de Wet Ruimtelijke ordening. 
- de sloopvergunning 
- de evt. benodigde bemalingsvergunning. 
- de evt benodigde watervergunning 
Voor het verkrijgen van overige vergunningen, beschikkingen en dergelijke, 
die in verband met de uitvoering van het werk vereist zijn, draagt de 
aannemer zorg. 
Leges-, zegel- en bouwvergunningskosten, kosten voor certificering en 
keuring installaties alsmede aansluitkosten voor permanente dienstleidingen 
komen voor rekening van de opdrachtgever. 

00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
02. VRIJWARING 

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken 
die door de belastingdienst in het kader van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele 
hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een 
deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

03. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal 
aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst 
verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van 
loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze 
besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid 
te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de 
Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle 
op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 
(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en 
(opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie 
SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel 
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bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

05. ONGEVALLEN 
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende 
inlichtingen. 

06. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN 
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: 
- onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de 

"opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in 
uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012. 

- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij 
daarvoor schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De 
aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel 
ten volle verantwoordelijk. 

Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een 
geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling 
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer 
moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

08. RAPPORT BELENDINGEN 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de 
aannemer aan de directie een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande 
belendingen verkeren. 
Belendingen: 
a. in overleg te bepalen belendingen 
b. Het gebouw waarin en waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
De opneming verwerkt in een rapport, beperkt niet de eventuele 
aansprakelijkheid van de aannemer voor schade aan deze of andere percelen 
in de nabijheid van het werk. 
In elk rapport door middel van tekst en foto's de eventuele gebreken van 
bovengenoemde percelen en opstallen met toebehoren (schuren, hekken, 
tuinmuren, stoepen, beplantingen enz.) vastleggen. 
De eigenaren en de bewoners van de desbetreffende percelen in kennis 
stellen van het voornemen tot opneming en van de datum waarop dat zal 
geschieden, alsmede van de datum waarop het werk zal aanvangen. 
De eigenaren van percelen, waarvan de bewoners de toegang voor het 
opnemen weigeren, schriftelijk hiervan in kennis stellen met het verzoek deze 
bewoners alsnog te bewegen de toegang te verlenen. 
De rapporten ondertekenen en daarna door de eigenaren laten ondertekenen 
en dateren. Vervolgens in tweevoud aan de directie overleggen en in 
enkelvoud aan bovenbedoelde eigenaren aangetekend toesturen. 
Eventuele bezwaren tegen de inhoud van het rapport onverwijld aan de 
directie mededelen. 

11. LEERLINGBOUWPLAATS 
Dit project als leerlingbouwplaats uitvoeren. Het aantal leerlingen, mede gelet 
op de aard en omvang van het werk, bepalen in overleg met de adviseur van 
Fundeon, in overleg met de aannemer. 
Daadwerkelijke uitvoering als leerlingbouwplaats zal plaatsvinden als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
- de aannemer is een leerbedrijf dat door een officiële certificeringsinstantie 

is (of kan worden) gecertificeerd, waarbij met een officiële  
certificeringsinstantie wordt bedoeld een Kenniscentrum Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven of een vergelijkbare instantie uit een van de andere  
lidstaten; 

- het project door Fundeon, in overleg met de aannemer, geschikt is 
bevonden als leerlingbouwplaats. 

12. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU 
Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, 
gelden de volgende beperkingen: 
- de werkzaamheden uitvoeren met geluidsarme machines en apparatuur, 

waarmee een  
equivalent geluidsniveau van 85 dBA niet overschreden wordt buiten het 
werkterrein. 

- de toegestane geluidsbelasting op de gevels van belendende bebouwing 
bedraagt  
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maximaal 65 dB(A) voor een uitvoeringsperiode van ten hoogste 1 maand 
en 60 dB(A) voor  
langere perioden (equivalente geluidsniveau van 07.00 uur tot 19.00 uur). 

In afwijking van bovenstaande beperkingen geldt dat, indien in de 
omgevingsvergunning dan wel bijlagen bij dit bestek strengere eisen worden 
gesteld, deze prevaleren. 

13. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de 
volgende beperkingen: 
- de trillingsniveaus mogen de grenswaarden van onderstaande SBR 

publicaties niet overschrijden: 
- Meten en beoordelen van trillingen (Deel A): Schade aan gebouwen 

- de locatie en de grenswaarden van de trillingsniveaus dienen door de 
aannemer in overleg met de directie vooraf worden vastgesteld 

In afwijking van bovenstaande beperkingen geldt dat, indien in de 
omgevingsvergunning dan wel bijlagen bij dit bestek strengere eisen worden 
gesteld, deze prevaleren. 

90. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Paragraaf 6 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te 
verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de 
directie dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.  
Alle extra kosten voor begeleiding en toezicht zijn voor rekening van de 
aannemer.` 
De werktijden moeten liggen tussen 07.00 en 18.00 uur. 

91. GOEDKEURING KADERPERSONEEL 
Paragraaf 6 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Al het kaderpersoneel dat door de aannemer op dit werk wordt ingezet dient 
de goedkeuring te hebben van de directie. De voorstellen van de aannemer 
voor het in te zetten kaderpersoneel kunnen zowel voor als tijdens de 
uitvoering door de opdrachtgever / directie worden afgewezen. Bij een 
afwijzing dient de aannemer voor vervanging te zorgen. Voor deze 
vervanging geldt dezelfde procedure als hierboven omschreven. 

92. GOEDKEURING ONDERAANNEMERS 
Paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012 aanvullen met: 
De vereiste goedkeuring dient de aannemer tijdig voor de aanvang van de 
desbetreffende onderdelen van het werk schriftelijk aan te vragen. Het 
verzoek tot goedkeuring dient tevens de verklaring van de aannemer te 
bevatten dat hij de onderaannemer(s) aan de hand van het bestek volledig 
heeft ingelicht, aangaande diens (hun) verplichtingen. Het verzoek dient 
tevens op verzoek van de directie vergezeld te gaan van informatie over de 
betreffende onderaannemer inzake kwaliteit, ervaring, capaciteit en 
solvabiliteit. 

93. VERBOD OP LAS- EN SLIJPWERK EN TOEPASSEN OPEN VUUR 
Het pand is een Rijks Monument, op grond van regelgeving volgens de 
Monumentenwet is het niet toegestaan in de gebouwen gebouw te lassen, te 
slijpen of open vuur te gebruiken (bijv. losbranden staalwerk, afbranden verf, 
soldeerwerk) 
Eventuele uitzonderingen op deze regel worden alleen gemaakt na 
uitdrukkelijke toestemming van de directie; bij deze werkzaamheden wordt 
dan van de aannemer verlangd dat afdoende beschermingsmaatregelen 
worden getroffen en dat blusmiddelen in de directe nabijheid van de werkplek 
beschikbaar zijn; en dat controle tijdens- en tot tenminste 2 uur na de 
uitvoering van de werkzaamheden wordt uitgeoefend door een brandwacht 
voor rekening van de aannemer. 

95. TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN 
De aannemer verstrekt de directie van de van hem verlangde documenten 
het navolgende aantal: 
-  ter goedkeuring (stuks): 4 + digitaal als PDF 
- goedgekeurde (stuks): 4 + digitaal als PDF en voor tekeningen tevens als 

DWG 
96. ONDERGRONDSE KABELS EN -LEIDINGEN 

a. De aannemer meldt ten minste drie werkdagen vóór de aanvang van de 
werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen 
betrokken zijn, de uitvoering daarvan aan het Kadaster-KLIC tel: 0800 - 0080 
of klic@kadaster.nl 
b. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij mogelijk in de 
grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn wordt begonnen, moet de 
aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens 
instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, 
onderaannemers en verhuurders van aannemersmateriaal inbegrepen. 
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Voorts moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of 
in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken 
en aangeven. 
c. Herstelkosten van schade waarvoor de aannemer ingevolge paragraaf 6, 
lid 8 en 9 van de U.A.V.  
verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening. 
d. De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de 
netbeheerder(s) desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een 
ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de schadeveroorzaker. 
e. Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet 
blijkt uit, of afwijkt van, de aan de aannemer ter beschikking gestelde 
gegevens, of beschadigingen worden aangetroffen aan kabels en leidingen, 
moet hij zulks direct melden aan de directie en de betrokken netbeheerder(s). 
f. Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de aannemer 
voor een deugdelijke ondersteuning of ophanging zorg dragen en bij 
aanvullingen de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen. 
g. De aannemer draagt er zorg voor dat de kabels en leidingen welke bij de 
uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden 
beschermd. 
h. Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij 
hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres / de meldadressen 
van de betrokken netbeheerder(s) en de directie. 

97. VERGUNNINGEN 
De aannemer verzorgt alle voor zijn werk benodigde vergunningen met 
uitzondering van de onder 00.02.05 genoemde door opdrachtgever te 
verzorgen vergunningen. 
Van de aanvraag van alle vergunningen ontvangt de directie een afschrift, 
uiterlijk op de dag van indiening; van de verleende vergunningen ontvangt de 
directie binnen 14 dagen na datum 2 afschriften 

98. AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot 
schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk 
gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de 
inbreuk voortvloeit uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven 
constructies en werkwijzen. 

99. TIJDSTIP VERVAARDIGEN ONDERDELEN 
De aannemer mag niet tot het bestellen of doen fabriceren van onderdelen 
overgaan, alvorens de hiervoor benodigde door de directie voor gezien 
geparafeerde tekeningen zijn ontvangen en de vereiste toestemmingen van 
de betreffende overheidsinstanties zijn verkregen. 

99. VERREKENING GEMAAKTE KOSTEN T.B.V. AANNEMER 
De door de directie / adviseurs gemaakte kosten tengevolge van 
werkzaamheden t.b.v. de aannemer zullen door de aannemer rechtstreeks 
aan de directie / adviseurs worden vergoed op basis van bestede tijd en 
kosten conform de  DNR. 
Tenzij op verzoek van de aannemer andere afspraken worden gemaakt, 
zullen de hierboven genoemde kosten na het gereedkomen van de ruwbouw 
worden verrekend. 

99. VOERTAAL NEDERLANDS 
Alle correspondentie, verslagen, lijsten, rapporten, productcertificaten, 
garantieverklaringen, gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften 
enzovoorts, dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, evenals alle door 
of vanwege de aannemer te maken tekeningen, berekeningen en begrotingen. 
Niet in het Nederlands opgestelde documenten dienen te zijn voorzien van 
een door of vanwege de aannemer gewaarmerkte vertaling in het Nederlands. 
Tijdens vergaderingen en besprekingen, en tijdens de uitvoering van het werk 
in het algemeen is de voertaal Nederlands. Indien vanwege de aannemer aan 
vergaderingen en besprekingen wordt deelgenomen door mensen welke de 
Nederlandse taal niet beheersen, dient de aannemer zorg te dragen voor een 
adequate vertaling. 

99. VOORGESCHREVEN CONSTRUCTIES, WERKWIJZEN EN BOUWSTOFFEN  
In aanvulling en wijziging op paragraaf 6 van de UAV 2012.: 
Verschillen en afwijkingen in beschrijvingen, tekeningen en andere stukken,  
behorende tot de overeenkomst van aanneming, dient de aannemer uiterlijk 
binnen 10 dagen na ontvangst van voornoemde stukken schriftelijk te melden 
aan de directie. De eventuele meer kosten door het niet tijdig melden van 
afwijkingen zijn voor rekening van de aannemer.  
Indien de aannemer van mening is, dat in dit bestek voorgeschreven, dan wel 
op de bijlagen van dit bestek aangegeven constructies, en/of werkwijzen, 
en/of bouwstoffen zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat bij de 
uitvoering van de betreffende bouwdelen en/of installatiedelen naar zijn 
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oordeel sprake zou zijn van een ondeugdelijk product, dan wel hierop geen 
garantie kan worden verleend, dient hij dit schriftelijk aan de directie te 
melden.  
Onverlet zijn meldingsplicht volgens paragraaf 6, lid 14 van de UAV 2012 zal 
de aannemer in bedoelde gevallen zorgdragen voor uitvoering met een 
deugdelijk en gelijkwaardig alternatief, zulks ter beoordeling van de directie, 
één en ander uit te werken, te leveren en aan te brengen zonder extra meer 
kosten voor de opdrachtgever.  
Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven onderaannemer niet, niet 
tijdig of niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de goede 
trouw zou handelen door, zonder de directie daarop te wijzen, deze 
onderaannemer in te schakelen, is de aannemer voor de schadelijke 
gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.  
Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven fabrikant en/of 
leverancier niet tijdig zijn product zal leveren of niet deugdelijk zal presteren 
en de aannemer in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de 
directie daarop te wijzen, deze fabrikant of leverancier in te schakelen, is de 
aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.  

99. SUBSIDIES 
De aannemer dient zijn volle medewerking te verlenen ter verkrijging van 
diverse subsidies. Hiervoor dient de aannemer de benodigde documenten, 
facturen en eventuele aanvraag gegevens tijdig ter beschikking te stellen. 
Hiervoor dient de aannemer de benodigde gegevens te verstrekken dat wordt 
voldaan aan de betreffende subsidie voorwaarden.  

00.02.07 DATUM VAN AANVANG 
09. DATUM VAN AANVANG 

Paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 aanvullen en wijzigen: 
Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de datum zoals opgenomen 
in de schriftelijke opdracht. 
De planning van de werkzaamheden dient door de aannemer te worden 
uitgewerkt in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan, als 
verlangd in artikel 00.02.26. 

90. UITVOERING 
Paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: 
De aannemer zal na schriftelijke opdracht zijn voorbereidingswerkzaamheden 
treffen, het werk zo spoedig mogelijk in uitvoering nemen en hierna 
onafgebroken uitvoeren. 

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
02. DATUM VAN OPLEVERING 

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 
de datum zoals opgenomen in de schriftelijke opdracht. 
De datum van oplevering, dient te worden vastgelegd in de planning welke als 
contractstuk tussen opdrachtgever, aannemer en overige bij het werk 
betrokken partijen zal gelden. 
De planning van de werkzaamheden dient door de aannemer te worden 
uitgewerkt in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan, als 
verlangd in artikel 00.02.26. 
De aannemer zal een mock-up maken van voorgestelde producten en 
afwerkingen ter goedkeuring door de opdrachtgever. Vertraging in het maken 
van definitieve keuzes kan doorwerken in de totale planning. Kritische stop en 
bijwoonpunten zullen nadrukkelijk in de planning worden aangegeven. 

03. TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de datum van 
aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, 
voordat de oplevering plaatsvindt. 
-   de werktuigbouwkundige installaties.  
-   de elektrotechnische installaties.  
-   de liftinstallatie(s).  
- stand: gereed voor beproeving 
- termijn in werkbare werkdagen: tenminste 5 dagen voor oplevering 

08. OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK 
Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader 
vastgesteld in overleg met de directie. 

90. BEREIDVERKLARING VROEGTIJDIGE OPLEVERING 
Paragraaf 8 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Het werk kan niet eerder dan de geplande opleveringsdatum opgeleverd 
worden tenzij alle met de uitvoering betrokken contractspartijen zich daartoe 
bereid verklaard hebben. 

92. VERTRAGING IN HET WERK 
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Vertraging in de voortgang van het werk veroorzaakt door afkeuring van 
tekeningen die door de aannemer ter goedkeuring aan de directie dienen te 
worden voorgelegd, geeft geen aanleiding tot bouwtijdverlenging. 

93. BOUWTIJDVERLENGING BIJ MEERWERK 
Bouwtijdverlenging als gevolg van meerwerk is uitsluitend van toepassing 
indien dat bij de opdrachtverstrekking van het betreffende meerwerk met de 
opdrachtgever is overeengekomen. Extra bouwplaatskosten in verband met 
het langer op het werk aanwezig zijn van materieel en materiaal van de 
aannemer dienen gespecificeerd en conform de begroting van de aannemer 
in de meer werk opgave te worden benoemd en begroot. 

94. BEPROEVING TYPE 1 
Het werk moet worden beproefd om vast te stellen of het werk of het 
desbetreffende onderdeel daarvan, waar de beproeving betrekking op heeft, 
voldoet aan het geen is overeengekomen. 
De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie. 
Alle betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden beproefd. 
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor de 
wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd. In dit bestek is aangegeven 
voor welk onderdeel/welke onderdelen van de beproeving de aannemer een 
protocol dient op te stellen. Deze protocollen dienen door de aannemer ter 
goedkeuring (voor type 1 en 2) te worden aangeboden aan de directie. Deze 
protocollen dienen minimaal 6 maanden voor de desbetreffende test te 
worden aangeleverd aan de directie ter goedkeuring. Deze aanleverdata 
dienen opgenomen te worden in de werkplanning.  
Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de 
beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot 
gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving, stelt de 
aannemer dit tijdstip vast en geeft tenminste acht dagen tevoren schriftelijk 
kennis aan de directie. 
De aannemer heeft de leiding over de beproeving. Ten behoeve van de 
beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het 
personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de 
beproeving benodigde hoeveelheden water en energie zijn voor rekening van 
de aannemer. 
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt 
de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, 
alsmede, indien dit is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten 
en andere relevante gegevens vermeldt. 
Door ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer 
en directie, staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie 
tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de 
beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen. 
Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk of het 
desbetreffende onderdeel daarvan, waar de beproeving betrekking op heeft, 
niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de 
nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op 
deze herhaalde beproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige 
toepassing. 

00.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING 
90. OPNEMING EN GOEDKEURING 

In aanvulling op en wijziging van paragraaf 9 van de UAV 2012. De 
schriftelijke of mondelinge aanvrage van de aannemer genoemd in lid 1, zal 
ten minste 10 werkdagen voor de datum dat het werk naar verwachting van 
de aannemer voltooid zal zijn in het bezit van de directie zijn, respectievelijk 
in het dagboek of weekrapport zijn aangetekend.  
De in de leden 3 en 5 genoemde dagen zijn werkdagen.  
De aannemer of zijn gevolmachtigde dient bij de opneming aanwezig te zijn 

91. WERKTERREIN TIJDENS OPNEMING  
In aanvulling op paragraaf 9 van de UAV 2012. Ten tijde van de opneming 
dienen het werkterrein en het gebouw te zijn opgeruimd en schoongemaakt. 
Dit houdt ondermeer in dat alle werktuigen, hulpmaterialen, keten en loodsen 
van het werkterrein zijn verwijderd, al het bouw- en overige afval met de 
daarvoor benodigde containers van het werkterrein zijn afgevoerd en het 
gehele gebouw is ontdaan van afval, vlekken en bouwstof, ook op plaatsen 
die aan het zicht zijn onttrokken.  
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00.02.10 OPLEVERING 
09. INGEBRUIKNEMING INSTALLATIEWERK OF DELEN HIERVAN 

Paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012 wijzigen: 
In plaats van "opneming" gelezen "opneming en/of beproeving". 

90. OPLEVERING 
paragraaf 10 lid 1a van de UAV 2012 aanvullen en wijzigen "indien in het 
bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften en revisietekeningen zal verstrekken met betrekking 
tot het technische installatiewerk, overhandigt hij deze op het tijdstip van 
ingebruikneming van het technische installatiewerk, of van het betreffende 
onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het technische 
installatiewerk als opgeleverd wordt beschouwd. 

91. SCHADE AAN HET WERK BIJ VERVROEGDE INGEBRUIKNEMING 
Paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012 aanvullen en wijzigen: 
Indien de opdrachtgever overgaat tot het in gebruik nemen van het werk of 
delen van het werk voor de oplevering, blijft schade aan het werk tot de 
oplevering voor rekening van de aannemer, tenzij de aannemer aantoont dat 
de schade te wijten is aan de vervroegde ingebruikneming dan wel buiten zijn 
invloedsfeer is veroorzaakt. 

92. INGEBRUIKNEMING BIJ LATE OPLEVERING 
Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt 
overschreden en deze overschrijding is te wijten aan of in de risicosfeer ligt 
van de aannemer, is de opdrachtgever gerechtigd het werk of een gedeelte 
daarvan in gebruik te nemen dan wel inrichtingswerkzaamheden hierin uit te 
voeren of te laten uitvoeren. 
De aannemer is dan verplicht het gehele werk te voltooien in de volgorde en 
op tijden, zoals die door de directie zullen worden bepaald. 
De hieruit voortvloeiende extra kosten en schade zijn in dit geval voor 
rekening van de aannemer. 

93. INGANGSDATUM ONDERHOUDSTERMIJN 
Paragraaf 10 lid 3 UAV 2012 de tekst "voor technische installatiewerken geldt 
dat indien in het bestek een onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 is 
voorgeschreven, door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de 
onderhoudstermijn onmiddellijk ingaat na de dag van ingebruikneming." 
vervalt. 

94. LEVERING DOCUMENTEN 
Bij de oplevering van het werk een map te overhandigen met specificaties en 
documentatie van de verwerkte materialen, waaronder schilderwerken, 
houtherstel, metsel- en voegwerken, natuursteenwerken, inclusief een 
onderhoudsadvies. 
Bij de oplevering tevens de verlangde installatiedocumenten te overleggen. 
De in dit lid bedoelde bedienings- en onderhoudsvoorschriften, de 
revisietekeningen, de garantieverklaringen en de concept 
onderhoudscontracten worden verlangd, dit alles in drievoud. De 
revisietekeningen bij de oplevering in definitieve vorm verstrekken. De door 
de coördinerend projectleider goedgekeurde en geparafeerde 
revisietekeningen drie weken voor de oplevering ter beoordeling in drievoud 
indienen bij de directie". 

99. BIJKOMENDE KOSTEN VAN LATE OPLEVERING 
Indien tijdens of (vlak) voor de oplevering blijkt dat er een restpuntenlijst 
ontstaat welke naar het oordeel van de directie essentiële onderdelen bevat 
die de werking van installaties op niet acceptabele onderdelen beïnvloeden, 
danwel de restpuntenlijst volgens de directie teveel punten omvat, wordt de 
oplevering uitgesteld. 
Wanneer als gevolg van een te grote restpuntenlijst de oplevering wordt 
uitgesteld, zijn de kosten voor de aannemer, evenals de daardoor direct en 
indirect veroorzaakte kosten in verband met de daartoe uitgevoerde 
werkzaamheden (zoals begeleiding ten behoeve van en aanwezigheid bij een 
nieuwe oplevering) door overige bouwteampartners, adviseur e. d. 
Wanneer als gevolg van vertragingen, door toedoen van de aannemer tijdens 
de uitvoering, de oplevering wordt uitgesteld, zijn de kosten voor rekening 
van de aannemer, evenals de daarmee direct en indirect samenhangende 
kosten in verband met de daartoe uitgevoerde werkzaamheden door overige 
bouwteampartners, adviseur e.d 

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
- 6 (zes) kalendermaanden voor het gehele werk, aansluitend op de 

oplevering van het werk. 
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- 12 (twaalf) maanden voor werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
gebouwinstallaties. 

Tevens geldt dat voor elk door de aannemer opgeheven gebrek vanaf het 
herstelmoment een nieuwe onderhoudsperiode ingaat van gelijke duur. 

90. SCHADE AAN HET WERK 
Paragraaf 11, lid 4 van de UAV 2012 aanvullen en wijzigen: 
Schade aan het werk tijdens de onderhoudstermijn blijft voor rekening van de 
aannemer, tenzij deze kan aantonen dat de schade(n) niet is (zijn) te wijten 
aan zijn handelen of vallen onder zijn verantwoordelijkheid, dan wel een 
normale slijtage en/of onvolledig of onvoldoende onderhoud. 

91. HERSTELWERKZAAMHEDEN 
Paragraaf 11 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Indien gedurende de onderhoudstermijn herstelwerkzaamheden dienen te 
worden verricht waardoor er eveneens werkzaamheden aan het werk van 
derden dienen te worden uitgevoerd, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten 
voor rekening van de aannemer. 

92. GEBREKEN TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN 
Paragraaf 11 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Wanneer tijdens de onderhoudstermijn mocht blijken, dat er gebreken zowel 
in materialen als aan constructies voorkomen, dan zal, na reparaties voor het 
desbetreffende bouwdeel of installatiedeel, een extra onderhoudstermijn 
gelden van wederom de hiervoor gestelde termijn. Indien binnen de 
onderhoudstermijn meerdere malen dezelfde gebreken optreden, is de 
aannemer verplicht, het bouwdeel of installatiedeel zodanig te wijzigen dat het 
opnieuw optreden van gebreken wordt vermeden. 

93. BESCHIKBAARHEID TIJDENS ONDERHOUDSTERMIJN 
Na melding van een storing moet binnen 4 uur een monteur ter plaatse zijn 
om de storing op te heffen; 
indien de storing gemeld wordt na 16.00 uur moet de monteur de volgende 
kalenderdag voor 09.00 uur ter plaatse zijn. 
De aannemer geeft telefoonnummers op van zijn storingsdienst of van 
werknemers die goed bekend zijn met de installaties. 

94. CONTROLE- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN INSTALLATIES 
De aannemer voert tijdens de garantie onderhoudstermijn controle- en 
onderhoudswerkzaamheden uit. 
De onderhoudswerkzaamheden betreffen het door de fabrikant/ leverancier 
geadviseerde preventief onderhoud van de installaties. 
Het doel van het preventief onderhoud is het scheppen van de 
randvoorwaarden waar binnen de besteksmatige garantie wordt gerealiseerd.  
De aannemer onderhoudt gedurende de genoemde periode de geleverde 
installaties conform hetgeen is gesteld in het door de directie goed te keuren 
onderhoudsvoorschrift. De aannemer levert hiertoe alle benodigde 
materialen, zoals, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, de luchtfilters, 
smeermiddelen en dichtingsmateriaal. 
Alle in de installaties aanwezige luchtfilters dienen in ieder geval aan het 
einde van de onderhoudstermijn te worden vervangen. Alle in de installatie 
aanwezige overige filters dienen in ieder geval aan het einde van de 
onderhoudstermijn te worden gereinigd. Lichtbronnen die tijdens de 
onderhoudsperiode defect raken dienen kosteloos vervangen te worden, 
waarbij een verrekening plaats vindt op basis van verstreken branduren en 
het maximaal aantal branduren voor de desbetreffende lichtbron. Dit betreft  

verrekening van de aankoopwaarde van de lichtbron  
Tot het onderhoud behoort in het algemeen het herstellen van gebreken 
welke zich na de oplevering voordoen, waarbij het oordeel van de directie of 
er sprake is van een gebrek, voor partijen bindend is. 
De tijdstippen en de manier waarop werkzaamheden tijdens de 
onderhoudstermijn zullen worden uitgevoerd, moeten in overleg met de 
opdrachtgever en/of gebruiker worden vastgesteld. 
De herstelverplichting berust bij de aannemer, ongeacht of het gebrek bij 
regelmatig toezicht en bij de opname/oplevering als zodanig door de directie 
onderkend had kunnen worden, danwel het gevolg is van het aanwenden van 
gebrekkige of functioneel ongeschikte materialen en ongeacht of deze door 
de directie zijn goedgekeurd. 

96. IN GEBREKE BLIJVEN BIJ HERSTELWERK 
Indien de aannemer niet of op onvoldoende wijze voldoet aan orders hem 
aangaande het herstel van gebreken gegeven, zullen herstelwerkzaamheden 
vanwege de directie, doch voor rekening van de aannemer geschieden. 
Kosten van herstelwerkzaamheden zullen dan op de onderhoudstermijn in 
mindering worden gebracht, cq. op de concerngarantie worden verhaald. 
Indien restpunten vanaf het moment dat deze geconstateerd worden bij of na 
oplevering niet binnen één maand definitief zijn opgelost naar genoegen van 
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de directie, dan worden de kosten van begeleiding, toezicht etc. gemaakt 
door directie, architect , adviseurs en /of opdrachtgever verhaald op de 
betreffende aannemer(s). De kosten zullen worden verrekend met 
betreffende onderhoudstermijn of via de concerngarantie. 

00.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 
90. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 

Paragraaf 12, lid 2 van de UAV 2012 aanvullen en wijzigen: 
Gehele tekst vervallen, hiervoor te lezen: 
"Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering: 
a. indien het geval, voorzien in artikel 7:760 BW, zich voordoet. De 

verjaringstermijn wordt gesteld op 20 10 jaren na de oplevering; 
b. indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, 

zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat 
en de aannemer van zodanig gebrek binnen een redelijke termijn na de 
ontdekking mededeling is gedaan. 

c. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten 
dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat." 

d. c. voor onderdelen waarvoor volgens het bestek een garantieverklaring is 
verlangd. 

Paragraaf 12, lid 2 van de UAV 2012 aanvullen en wijzigen: 
Voor de tekst "nauwlettend toezicht" te lezen "normaal partieel toezicht". 
In afwijking van paragraaf 12, lid 1 van de UAV, blijft de aannemer volledig 
aansprakelijk voor de juistheid van de op de revisietekeningen vermelde 
gegevens en derhalve ook aansprakelijk voor de schade welke de 
opdrachtgever lijdt als gevolg van een onjuiste, dan wel onvolledige 
weergave op deze revisietekeningen. 

91. GARANTIEVERPLICHTINGEN 
Indien binnen de garantieperiode meerdere malen dezelfde gebreken 
optreden, is de aannemer verplicht, het bouwdeel of installatiedeel zodanig te 
wijzigen dat het opnieuw optreden van gebreken wordt vermeden. Het artikel 
is niet van toepassing voor onderdelen die geheel volgens bestek en 
tekeningen zijn uitgevoerd. 

92. ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN 
In aanvulling op paragraaf 12 van de UAV 2012:  
Tot de onderhoudsverplichtingen behoren alle te vervangen materialen en uit 
te voeren wettelijk verplichte keuringen voor het goed functioneren en het in 
stand houden van bouwdelen en/of installatiedelen beschreven in dit bestek. 
Dit betreft voor installaties ook het vervangen van lampen, zekeringen, filters 
enz. De aannemer dient hiervoor benodigde materialen in reserve te houden.  
Het schoon maken van bouwdelen behoort niet tot de onderhoudsverplichting 
van de aannemer.   
Indien tijdens de onderhoudsperiode aan bouwdelen en/of installatiedelen  
onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd of aanspraak wordt 
gedaan op de onderhoud van een onderdeel, zal het betreffende onderhoud 
worden uitgevoerd en deze werkzaamheden worden vastgelegd in een 
logboek. Dit logboek dient op een nader te bepalen plaats op het werk 
aanwezig zijn. Van de beëindiging van de onderhoudstermijn wordt een door 
beide partijen te ondertekenen proces-verbaal opgemaakt inclusief het 
hierboven beschreven logboek. Beëindiging van de onderhoudstermijn kan 
derhalve niet stilzwijgend plaatsvinden.  

00.02.13 WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING 
90. WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING 

Als wijzigingen van tijdstippen van uitvoering door werkzaamheden van de 
opdrachtgever noodzakelijk zijn, zullen deze in overleg worden vastgesteld. 
Eventuele kosten consequenties zullen worden behandeld als een 
bestekswijziging. 

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen 
de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

90. SCHORSING VAN HET WERK/ONVOLTOOIDE STAAT 
Paragraaf 14, lid 4 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Voorgenoemde is niet van toepassing als de schorsing van het werk plaats 
vindt door de schuld of het in gebreke blijven van de aannemer. In dat geval 
zullen de kosten van voorzieningen bij de aannemer in rekening worden 
gebracht, of zullen de desbetreffende onkosten worden gekort op eventuele 
tegoeden. 
Paragraaf 14, lid 6 van de UAV 2012 aanvullen met: 
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Voorgenoemde is niet van toepassing als de schorsing van het werk plaats 
vindt door de schuld of het in gebreke blijven van de aannemer. 
Paragraaf 14, lid 7 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Bij een dergelijke beëindiging blijven de verplichtingen van de aannemer 
onverkort gelden ten aanzien van het reeds uitgevoerde deel van de 
werkzaamheden en het gedeelte van de werkzaamheden dat nog door de 
aannemer moet worden uitgevoerd. 

00.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op  tekening 
De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situatie en 
de hoogteligging van, alsmede de toegankelijkheid van het werkterrein op de 
dag van de aanbesteding. 
Het terrein wordt geacht door de aannemer geschikt bevonden te zijn voor de 
door hem te volgen werkmethode en in te zetten materieel. 

90. ORDE EN NETHEID 
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer dat de orde en 
netheid gewaarborgd wordt op het werkterrein en de directe omgeving. Het 
opslaan van bouwstoffen en materieel in gangen, trappenhuizen. e.d. is niet 
toegestaan tenzij de directie daarvoor schriftelijke toestemming verleend 
heeft. 
Het veroorzaken van overlast voor de directe omgeving van het werk is niet 
toegestaan. De aannemer zal op eerste aanzegging van de directie gepaste 
maatregelen treffen teneinde overlast tegen te gaan. 

91. BESCHIKKING WERKTERREIN 
De aannemer dient er rekening mee te houden, dat voor oplevering delen 
van het werkterrein aan de nutsbedrijven en andere derden ter beschikking 
dienen te worden gesteld ten behoeve van aanleg van kabels, leidingen, 
bestrating en dergelijke. 

92. WERKTERREIN 
Voor de aanvang van de werkzaamheden stelt de aannemer een 
opnamerapport samen, in aanwezigheid van de directie. In dit rapport dient 
minimaal te zijn vastgelegd: 
- de toestand van het werkterrein en de wegen rondom, zowel op- als buiten 
het eigen terrein. 
- alle aanwezige schaden en/of gebreken aan het werkterrein. 
Bedoelde schaden en/of gebreken moeten zijn vastgelegd door middel van 
een omschrijving en zijn vergezeld van de nodige foto's. 
Dit rapport dient ter goedkeuring aan de directie aangeboden te worden.  
De aannemer aanvaardt het werkterrein in de toestand zoals die is 
vastgelegd in het opnamerapport. 
In het bestek genoemde en/of op bijbehorende tekeningen vermelde 
gegevens omtrent het werkterrein worden de aannemer slechts ter algemene 
oriëntatie medegedeeld. 
Afwijkingen van vermelde gegevens kunnen geen aanleiding geven tot uitstel 
van oplevering en/of verrekening. 
De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering 
alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein, zulks onverminderd 
het bepaalde in paragraaf 15 en 29 van de U.A.V. 
De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de schade die wordt 
aangebracht aan rioleringen, verhardingen, kabels, leidingen etcetera op of 
nabij het werkterrein. Gedurende de bouwtijd dienen op of nabij het 
werkterrein aanwezige riolering-, kabel- en leidingstelsels functioneel te 
blijven. Eventuele herstelkosten zijn voor rekening van de aannemer. 

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het 
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit 
inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 

90. BOUWBORD 
In aanvulling op paragraaf 16, lid 3 van de UAV 2012 dienen bouwborden 
overeenkomstig het in de bijlage geleverde voorbeeld te worden uitgevoerd. 

91. AFSLUITING, RECLAME 
Het is niet toegestaan naamsaanduidingen of reclame aan te brengen op 
plaatsen als genoemd in paragraaf 16 leden 2 en 3 van de U.A.V. 
De gebruikelijke eigendomsaanduidingen op werktuigen en materieel zijn wel 
toegestaan. 
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00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
01. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 

a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren (hout)producten, voor zover 
dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het 
werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. 
b. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: 
hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien 
van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende 
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te 
vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". 
c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de 
aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk 
certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de eis 
onder sub a. wordt voldaan. 
d. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is 
goedgekeurd door TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze eis. 
Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel 
gepubliceerd op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl. 
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog 
niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruikmaken van de 
volgende onderling samenhangende documenten: 
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber 

Procurement; 
- Annex I: Category A Evidence; 
- Application form for system managers; 
- Assessment matrix for system managers; 

Een ander bewijsmiddel dan een onder sub d. 
bedoeld certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde 
en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te 
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor 
bedoelde zin, is toegestaan. 
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver 
gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende documenten: 

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber 
Procurement Requirements; 

- Annex II: Category B Evidence; 
- Appendix 1: Checklist Supply Chain; 
- Appendix 2: Checklist Legality; 
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance; 
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain; 
- Guidance appendix 2: Checklist Legality. 

De voornoemde documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en 
www.inkoopduurzaamhout.nl. 

 
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, 
kunnen deze door de opdrachtgever als duurzaam worden geaccepteerd. 
Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt dient 
de aannemer aan te tonen dat wordt voldaan aan het volgende: 
- Voor hout dat wordt hergebruikt als "pre-consumer materiaal", ofwel hout 

dat vrijkomt als restmateriaal uit het productieproces, gelden de 
minimumeisen als gesteld onder het criterium voor "Duurzaam 
geproduceerd hout" 

- Voor hout dat wordt hergebruikt als "post-consumer materiaal", ofwel hout 
dat afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 
oorspronkelijk doel, verstrekt de aannemer alvorens deze in het werk 
worden verwerkt, verifieerbare informatie over de hoeveelheid, herkomst 
en voormalige toepassing van dit hout of deze (hout)producten; de 
legaliteit van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen. 

- Bij hergebruik van verduurzaamde hout of (hout)producten toont de 
aannemer aan dat de toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten 
op grond van de vigerende wet- en regelgeving. 

 
Voor de toepassing van dit artikel zal van de aannemer geen uitputtende 
administratie worden verlangd, het gaat hier over een inspanningsverplichting. 

90. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt, hiervoor te lezen:  
Er zijn alleen dan bouwstoffen met een fabrieksnaam e.d. aangeduid, indien 
deze niet op een andere wijze met voldoende nauwkeurige, voor alle 
betrokkenen volkomen begrijpelijke specificaties beschreven konden worden. 
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In dat geval mag de aannemer andere dan de met een fabrieksnaam 
aangeduide bouwstoffen leveren, mits hij zo tijdig alle door de directie 
gevraagde gegevens omtrent de voorgestelde bouwstoffen indient, dat bij een 
afwijzende beslissing de voortgang van het werk niet wordt vertraagd. De 
periode tussen indiening en beslissing zal ten hoogste 15 werkdagen 
bedragen. Eventuele kosten die verband houden met de aantoning van 
overeenkomstige hoedanigheid zijn voor rekening van de aannemer. Voor 
zover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen dienen bouwstoffen te zijn 
voorzien van kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten en dergelijke) van 
een door de Raad voor Accreditatie erkende certificerende en attesterende 
instelling of te zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen waarvan de 
gelijkwaardigheid met vorenbedoelde kwaliteitsverklaringen door de 
aannemer dient te worden aangetoond. 
Indien is overeengekomen dat producten uit het buitenland worden toegepast 
dient de overeenkomstige hoedanigheid door de aannemer te worden 
aangetoond. 

91. AANVOER VAN MATERIALEN 
De aanvoer van materialen en apparatuur zal plaatsvinden naar behoefte van 
de uitvoering. Langdurige opslag zal na overleg met de directie in uiterste 
noodzaak worden toegestaan. 
Het aanvoeren, respectievelijk lossen van materiaal buiten de normale 
werktijden alsmede in de voor bouwbedrijven vastgestelde vakantieperiode is 
zonder goedkeuring van de directie niet toegestaan. Indien aanvoer van 
materialen verband houdt met productietijd, klimatologische of andere 
vertragende omstandigheden, dienen deze materialen tijdig te worden besteld 
c.q. worden aangevoerd. 

92. MONTAGEWIJZE 
Alle leidingen t.b.v. technische installaties moeten worden weggewerkt in 
vloeren, wanden, plafonds en/of boven systeemplafonds (uit het zicht). 
Uitzondering hierop zijn de leidingen in technische ruimten, dan wel situaties 
welke in het werk ter plaatse met de directie worden besproken en 
geaccordeerd.. 

93. VERWERKING VAN BEVESTIGINGSMIDDELEN 
De voor de diverse bouwstoffen benodigde bevestigingsmiddelen en 
hulpstukken moeten wat betreft oppervlaktebehandeling en/of 
corrosiebestendigheid minimaal gelijkwaardig zijn aan de te bevestigen 
materialen, onderdelen o.d. 

94. TOESTEMMING VOOR AANDERE BOUWSTOFFEN 
De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vereiste toestemming van de 
directie wordt zo tijdig mogelijk schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat 
voldoende tijd beschikbaar is om de overeenkomstige hoedanigheid van de 
bedoelde andere bouwstoffen te kunnen beoordelen. De aannemer zal de 
overeenkomstige hoedanigheid aantonen op zijn kosten. 

95. AFKEURING 
De directie houdt zich onverkort het recht voor om afgekeurde bouwdelen of 
installatiedelen te laten slopen en opnieuw te laten aanbrengen voor rekening 
van de aannemer. Eventueel hieruit voortvloeiende stagnaties van het werk 
geven de aannemer geen recht op termijnverlenging, waarbij de kosten als 
gevolg van deze stagnaties eveneens voor rekening van de aannemer zijn.  

00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. GOEDKEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, 
lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
alle bouwstoffen. 

02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING 
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met 
kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling 
redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een 
gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 
Paragraaf 18, lid 2 van de UAV 2012 aanvullen met: 
- de aannemer is verplicht, ter voorkoming van vertraging, vroegtijdig 

monsters van alle daartoe in aanmerking komende materialen ter 
goedkeuring aan te bieden. Hierbij dient de levertijd in acht te worden 
genomen. Het tijdstip van bemonsteren dient zodanig te worden gekozen, 
dat de uitvoering bij eventuele afkeuring van de monsters geen vertraging 
ondervindt. Goedkeuring ontslaat de aannemer, diens onderaannemers 
en/of leverancier(s) echter nimmer van zijn/hun aansprakelijkheid terzake 
van ongeschiktheid van bedoelde materialen, dan wel terzake van de 
verwerking of aanbrenging in het werk daarvan 

- controle op en inspectie van vooraf vervaardigde onderdelen vindt ook 
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plaats in de desbetreffende fabriek of werkplaats; de keuring van het 
onderdeel, als bedoeld in UAV 2012, paragraaf 18, lid 1, geschiedt in het 
werk 

- de aannemer meldt tijdig de aanvoer van bouwstoffen 
Paragraaf 18 van de UAV 2012 aanvullen en wijzigen: 
- de in het bestek vereiste beproevingen en keuringen zijn, inclusief alle 

bijkomende kosten van bouwstof, transport en opslag, geheel voor 
rekening van de aannemer 

03. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het 
Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de 
desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een 
partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit 
bestek anders vermeldt, niet toegestaan. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen 
een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het 
Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 

04. MONSTERS TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
- van alle materialen beschreven in dit bestek indien in het betreffende 
hoofdstuk hier algemeen (paragraaf 00) of in een bestekpost hier specifiek 
om wordt gevraagd.  
Beoordelingskenmerk:  
-   kleur, glansgraad, ondertoon en tint.  
-   oppervlaktestructuur, textuur en reliëf.  
-   hardheid en/of slijtvastheid.  
-   vorm en afmeting.  
Aanvullend, constructie:  
-   van alle oplegmaterialen, scheidingsmaterialen, bevestigingsmiddelen enz. 
van constructieonderdelen beschreven in dit bestek.  
-   van alle bevestigingsmiddelen indien deze in het zicht komen beschreven 
in dit bestek.  
Beoordelingskenmerk:  
-   sterkte en corrosiebestendigheid.  
Aanvullend, bouwfysica:  
-   de kunststof vochtkeringsstroken beschreven in dit bestek.  
-   de dampremmende en dampdoorlatende folies beschreven in dit bestek.  
Beoordelingskenmerken:  
-   bouwfysische eigenschappen.  
Aanvullend, installaties:  
-   van alle verlichtingsarmaturen, schakelmateriaal, bevestigingsmiddelen 
enz. van installatieonderdelen beschreven in dit bestek.  
-   van alle apparatuur indien deze in het zicht komen beschreven in dit 
bestek.  
Beoordelingskenmerk:  
-   ergonomie en functionaliteit.  
Voor alle bovenstaande ter beoordeling voor te leggen monster geldt:  
-   elk monster dient een dusdanige afmeting te hebben zodat een goede 
beoordeling mogelijk is.  
-   van materialen met variabele beoordelingskenmerken dienen ten minste 6 
representatieve monsters te worden voorgelegd.  
-   elk monster dient met specificatieformulier te worden aangeboden.  
-    het bij het goedgekeurde monster behorende specificatieformulier maakt 
deel uit van het bestek.  

90. LEVERING ZONDER PRODUCTCERTIFICAAT 
Bouwstoffen die met een productcertificaat geleverd dienen te worden, mogen 
worden betrokken van een fabrikant die niet onder een keurmerk kan 
leveren, mits de aannemer deze bouwstoffen op zijn kosten tijdig laat keuren 
op de aanwezigheid van dezelfde eigenschappen als die van de bouwstoffen 
met productcertificaat door een door de Raad van Accreditatie erkende 
certificatie-instelling. 

91. BEPROEVEN EN KEUREN VAN BOUWSTOFFEN 
Alle kosten voor in het bestek vermelde en door directie en/of 
overheidsinstanties nog te eisen beproevingen en keuringen zijn, inclusief de 
bijkomende kosten van materiaal, transport en opslag, geheel voor rekening 
van de aannemer. 
Beproevingen en keuringen dienen door erkende keuringsinstanties te worden 
uitgevoerd. Afschriften van beproevingsrapporten dienen door voornoemde 
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instanties rechtstreeks naar de directie te worden gezonden. 
92. OPONTHOUD DOOR KEURING 

a Indien door het niet tijdig beschikbaar zijn van te keuren onderdelen, 
monsters e.d. schade en/of oponthoud wordt veroorzaakt, kan de aannemer 
met betrekking tot deze schade en/of dit oponthoud geen aanspraak doen 
gelden op schadeloosstelling, latere oplevering of verlenging van de bouwtijd. 
Dit geldt eveneens bij afkeuring van voor verwerking bestemde bouwstoffen 
en/of aangevoerde cq. in het werk vervaardigde onderdelen. 
b Kosten van de directie, adviseurs en/of architecten voortvloeiend uit 
oponthoud en/of afkeur zijn voor rekening van de aannemer. 
c. Aan § 18 UAV toevoegen: 
18-14 Bouwstoffen, geleverd onder certificaat, attest (met certificaat) en 
voorzien van een keurmerk van de betreffende certificatie-instelling erkend 
door de Raad van de Certificatie, worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin 
van UAV 2012 § 18 nadat deze, onder afgifte aan de directie van het 
betreffende certificaat of attest (met certificaat), zijn geïnspecteerd. 
18-15 Bouwstoffen die geleverd kunnen worden meteen keurmerk van een 
certificatie-instelling, erkend door de Raad van de Certificatie, maar worden 
betrokken bij een fabriek die de bouwstoffen niet met een dergelijk keurmerk 
levert, is de aannemer verplicht deze op zijn kosten te laten keuren door een 
erkend, onafhankelijk keuringsinstituut voor bouwmaterialen. 
18-16 De aannemer is verplicht van alle materialen vroegtijdig monsters ter 
goedkeuring aan de directie aan te bieden, na zich van de mogelijkheid tot 
tijdige levering van de betreffende bouwstoffen op de hoogte te hebben 
gesteld." 

00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op 
de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 

90. EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
Overgebleven bouwstoffen van bestedingen ten laste van de stelposten 
blijven het eigendom van opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 19, lid 3 
van de U.A.V. 

00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. 
- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. 
- gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'. 
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen. 
- radiatoren worden aangevoerd in containers. 
- in het algemeen afvalstromen beperkt worden en verpakkingen en 

transport beschermingen voor zover mogelijk voor meermalig gebruik zijn. 
- van alle geleverde materialen structureel informatie vellen worden 

bijgeleverd, waarin staat vermeld: oorsprong, fabrikant en/of leverancier, 
kwaliteit, eigenschappen en onderhoudsvoorschrift; aan het einde van het 
werk zullen al deze informatie vellen gebundeld aan de Directie worden ter 
hand gesteld; 

- alle materialen voor verwerking met de grootst mogelijke zorg worden 
behandeld, omdat aangetaste en/of beschadigde materialen ten alle tijden 
door de directie kunnen worden geweigerd. Kosten voor het vervangen van 
en/of nieuw leveren van beschadigde materialen zijn altijd en zonder enige 
verrekening voor de aannemer. Voor verlenging van de bouwtijd door 
dergelijke beschadigingen zal evenmin enige verrekening plaatsvinden 
behalve de boete voor de overschrijding van de bouwtijd, te betalen door 
de aannemer; 

- Het transport, de opslag en de verwerking van in het bestek genoemde 
bouwstoffen, geleverd onder certificaat, attest (met certificaat) en voorzien 
van het keurmerk van de desbetreffende certificatieinstelling dienen mede 
te geschieden overeenkomstig de richtlijnen in het betreffende certificaat of 
attest (met certificaat)." 

- Voor materialen die, met toestemming van de directie, in de buitenlucht 
mogen worden opgeslagen, stelt de directie een gedeelte van het terrein 
beschikbaar, grote materialen die niet in de opslagruimte of binnenshuis 
kunnen worden opgeslagen en gevoelig zijn voor weersinvloeden, moeten 
daartegen doeltreffend worden beschermd door afdekken met dekzeilen of 
dergelijke, de kosten van deze voorzieningen komen voor rekening van de 
aannemer. Op aanzegging van de directie dienen de door de aannemer op 
het terrein aangebrachte opslag/werkplaats/magazijnruimte voor rekening 
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van de aannemer te worden verwijderd en dient het terrein ordelijk en 
netjes te worden achtergelaten 

- bestaande onderdelen van het gebouw worden gezien als bouwstoffen 
waarvoor de zorg nog groter moet zijn.  

- Beschadigingen aan het bestaande werk zullen zonder enige 
verrekening worden verhaald op de aannemer. Voor verlenging van de 
bouwtijd door dergelijke beschadigingen zal evenmin enige verrekening 
plaatsvinden behalve de boete voor de overschrijding van de bouwtijd, te 
betalen door de aannemer. 
 
Bouwstoffen die onder een productcertificaat worden geleverd (voorzien van 
het keurmerk van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-
instelling), dienen overeenkomstig de richtlijnen van het productcertificaat 
behorende documenten te worden getransporteerd, opgeslagen en verwerkt. 
Voor overige bouwstoffen gelden de richtlijnen en verwerkingsvoorschriften 
van de desbetreffende fabrikant / leverancier. 

90. DOOR DE OPDRACHTGEVER BESCHIKBAAR GESTELDE BOUWSTOFFEN 
De door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen zijn op het 
werkterrein aanwezig, dan wel worden op het werkterrein afgeleverd. Het 
transport op het werkterrein dan wel het lossen van het vervoermiddel en het 
tijdelijk opslaan dient door de aannemer te worden verzorgd. Het verwerken 
van deze bouwstoffen alsmede bouwstoffen verkregen zijn uit sloop welke 
dienen te worden her gebruikt, het eventueel sorteren en schoonmaken van 
deze bouwstoffen, alsmede het aanbrengen met bijlevering van nieuwe 
montage- en bevestigingsmaterialen is voor rekening van de aannemer. De 
door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen welke op het 
werkterrein worden afgeleverd, dit na schriftelijke afroep onder opgave van 
hoeveelheden en tijdstip(pen)van levering. 

91. BESCHERMINGSMAATREGELEN 
De aannemer neemt overal waar beschadigingen en/of vervuiling van 
bouwstoffen of het werk, alsmede daarmee in verband staande eigendommen 
en werken van de opdrachtgever en van derden is te duchten, afdoende 
beschermingsmaatregelen. Deze maatregelen dienen ten genoege van, en op 
eerste aanzegging van de directie aangebracht en in stand gehouden te 
worden en weer verwijderd te worden. 

00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 
de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
Alle uit het werk komende oude bouwstoffen, 
met uitzondering van: 
- Specifiek voor hergebruik aangewezen onderdelen en materialen. 
- Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen, deze blijven eigendom 
van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart, dat zij voor de 
opdrachtgever niet van waarde zijn. 

00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel 
gedurende de vermelde periode. 
Indien een afwijkende garantietermijn in een hoofdstuk is genoemd, dan is de 
langst genoemde garantietermijn van toepassing. 
Onderdeel (voor zover op het werk van toepassing): 
-   hoofdstuk 15 Terreinverhardingen:  
-       alle genoemde terreinverhardingen.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 21 Betonwerk:  
-       niet constructieve betonconstructies.  
-       periode: 6 jaar.  
-       constructieve betonconstructies.  
-       periode: 10 jaar.  
-   hoofdstuk 22 Metselwerk:  
-       het metselwerk en/of lijmwerk.  
-       de wapening, verankeringen en opvangconstructies.  
-       periode: 10 jaar.  
-       het voegwerk.  
-       de isolatie en vochtkeringen.  
-       periode: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 24 Ruwbouwtimmerwerk:  
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-       houten onderdelen, beschietingen en paneelbekledingen niet in 
aanraking met de buitenlucht.  
-       periode: 4 jaar.  
-       de isolatie, vochtkeringen en dampremmende / dampdoorlatende lagen.  
-       periode: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 25 Metaalconstructiewerk:  
-       niet constructief metaalconstructiewerk inclusief conserveringen.  
-       periode: 6 jaar.  
-       constructief metaalconstructiewerk inclusief conserveringen.  
-       periode: 10 jaar.  
-   hoofdstuk 30 Kozijnen, ramen en deuren:  
-       binnenkozijnen en binnendeuren.  
-       periode: 3 jaar.  
-       buitenkozijnen, -deuren en -ramen.  
-    periode: 6 jaar.  
-    hang- en sluitwerk en bouwbeslag van binnenkozijnen en - deuren.  
-       hang- en sluitwerk, bouwbeslag en ventilatieroosters van 

buitenkozijnen, deuren en ramen.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 32 Trappen en balustraden:  
-       binnentrappen, balustrade en leuningen binnen.  
-       periode: 3 jaar.  
-       buitentrappen, balustrade en leuningen buiten.  
-       periode: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 33 Dakbedekkingen:  
-       de dakbedekking inclusief dampremmende laag, isolatie en overige op 

te nemen onderdelen.  
-       periode: 10 jaar.  
-   hoofdstuk 34 Beglazing:  
-       alle soorten beglazingen buiten en binnen.  
-       periode: 10 jaar.  
-   hoofdstuk 35 Natuur- en kunststeen:  
-       alle natuur- en kunststeen.  
-       periode: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 38 Gevelschermen:  
-       de gevelschermen beschreven in dit hoofdstuk.   

Mede ten aanzien van: constructie, stormvast tot en met windkracht 7, 
en probleemloze werking van de bediening.  

-       periode: 3 jaar.  
-   hoofdstuk 40 Stukadoorwerk:  
-       het stukadoorswerk beschreven in dit hoofdstuk binnen.  
-       periode: 3 jaar.  
-   hoofdstuk 41 Tegelwerk:  
-       het tegelwerk.  
-       periode: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 42 Dekvloeren en vloersystemen:  
-       de gehechte morteldekvloeren binnen.  
-       periode: 3 jaar.  
-       de kunsthars gebonden vloerafwerkingen.  
-       periode: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 43 Metaal- en kunststof werk:  
-       alle beschreven onderdelen binnen.  
-       periode: 3 jaar.  
-       alle beschreven onderdelen buiten.  
-       periode: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 44 Plafond- en wandsystemen:  
-       de plafondsystemen.  
-       periode: 3 jaar.  
-   hoofdstuk 45 Afbouwtimmerwerk:  
-       houten onderdelen, beschietingen en paneelbekledingen.  
-       periode: 3 jaar.  
-       de isolatie en dampremmende / dampdoorlatende lagen.  
-       periode: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 46 Schilderwerk:  
-       schilderwerk beschreven in dit hoofdstuk:  
-       bestaande en/of nieuwe ondergrond, hout binnen: 3 jaar.  
-       bestaande en/of nieuwe ondergrond, hout buiten: 4 jaar, afbouwend 

100-80-60-30%.  
-       bestaande en/of nieuwe ondergrond, metaal binnen: 3 jaar.  
-       bestaande en/of nieuwe ondergrond, metaal buiten: 4 jaar, afbouwend 

100-80-60-30%. .  
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-       bestaande en/of nieuwe ondergrond, steenachtig binnen: 1 jaar.  
-       bestaande en/of nieuwe ondergrond, steenachtig buiten: 3 jaar, 
afbouwend.  
-       aanvullend:  
-       voor het brandvertragend verfsysteem op metaal: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 47 Binneninrichting:  
-       de binneninrichting.  
-       periode: 3 jaar.  
-       aanvullend:  
-       de aanrecht-, werk- en buffetbladen, inclusief hierin op te nemen of  

aan te brengen onderdelen.  
-       periode: 6 jaar.  
-   hoofdstuk 48 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering:  
-       de vloerbedekkingen.  
-       periode: 1 jaar.  
-       wandafwerking in behang / bespanning in de stijlkamers  
-       periode: 3 jaar.  
-   hoofdstuk 50 Dakgoten en Hemelwaterafvoeren:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 51 Binnenriolering:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 52 Waterinstallaties:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 53 Sanitair:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 54 Brandbestrijdingsinstallaties:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 60 Verwarmingsinstallaties:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 61 Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 62 Koelinstallaties:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 68 Regelinstallaties:  
-       alle genoemde installaties. -       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 70 Elektrotechnische installaties:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 75 Communicatie- en Beveiligingsinstallaties:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 78 Gebouwbeheersystemen:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
-   hoofdstuk 80 Liftinstallaties:  
-       alle genoemde installaties.  
-       periode: 1 jaar.  
 
De door de aannemer in tweevoud op te maken en te ondertekenen 
garantieverklaring verstrekken volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde 
model. 
De aannemer dient bij zijn aanbieding aan te geven welke onderdelen een 

langere garantietermijn hebben dan vermeld. 
02. GARANTIEVERKLARING 

Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij 
dit bestek gevoegde model overlegd te worden aan de directie. 
De garantieverklaring dient te worden overlegd 
- voor de oplevering, met uitzondering van die onderdelen als beschreven in 
dit bestek waarvan voor de aanvang van de uitvoering van het 
gegarandeerde onderdeel een garantieverklaring wordt verlangd. 
- In tweevoud. Zie ook het gestelde in artikel 00.05.10. 
- Van alle vooraf vervaardigde bouwdelen en installatiedelen beschreven in 
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dit bestek, welke in het werk dienen te worden afgewerkt dan wel 
gemonteerd, zal door de fabrikant / leverancier(s) en door de aannemer een 
mede-ondertekende-garantieverklaring dienen te worden afgegeven. 
- Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd dient 
de aannemer respectievelijk fabrikant / leverancier / onderaannemer zich 
akkoord te verklaren met de in het bestek genoemde bouwstoffen, 
bevestigingsmiddelen en afdichting-/aansluitvoorzieningen, ofwel aan de 
directie voorstellen met welke middelen zijns inziens de onderdelen van 
bouwdelen dan wel installatiedelen dienen te worden gemonteerd c.q. dienen 
te worden uitgevoerd. 
- Garantieverklaringen moeten volledig zijn en niet afbouwend en inclusief 
montage, voorrijkosten e.d. en voor de uitvoering van het betreffende 
onderdeel worden afgegeven. 

90. OVERZICHT GARANTIES 
Voor oplevering van het werk dient de aannemer een overzicht van de door 
hem verstrekte garantieverklaringen te verstrekken. In dit overzicht dient per 
verstrekte garantieverklaring de ingangsdatum en de geldigheidsduur te 
worden vermeld. 

92. OPPERVLAKTEBEHANDELING STAAL VOLGENS HANDELSPRODUCT 
Metalen elementen of onderdelen volgens handelsproduct, fabrieksmatig 
voorzien van een afwerking dienen te voldoen aan de volgende eisen:  
-   metalen elementen buiten in kleur op te nemen in gevelconstructies (wel of 
niet in het zicht) (met 8 jaar garantie), staal volgens handelsproduct voorzien 
van duplex systeem, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, en 
voorzien van minimaal twee laagse poedercoating, eerste laag epoxy en 
tweede laag polyester, laagdikte totaal minimaal 120 micron, dan wel een 
kwalitatief gelijkwaardige systeem.  
-   metalen elementen buiten in kleur (met 6 jaar garantie), staal volgens 
handelsproduct voorzien van duplex systeem, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 1461, en voorzien van een één-laagse polyesterpoedercoating, 
laagdikte minimaal 80 micron, dan wel een kwalitatief gelijkwaardige 
systeem.  
-   metalen elementen buiten of binnen (met 3 jaar garantie), staal volgens 
handelsproduct thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461.  
-   metalen elementen binnen in kleur (met 3 jaar garantie), staal (niet 
verzinkt of thermisch, elektrolytisch of sendzimir verzinkt) volgens 
handelsproduct, voorzien van een één-laagse polyesterpoedercoating, 
laagdikte minimaal 40 micron, of een natlak systeem, laagdikte minimaal 25 
micron, dan wel een kwalitatief gelijkwaardige systeem.  

93. OPPERVLAKTEBEHANDELING ALUMINIUM VOLGENS HANDELSPRODUCT 
Aluminium elementen of onderdelen volgens handelsproduct, fabrieksmatig 
voorzien van een afwerking dienen te voldoen aan de volgende eisen:  
-   aluminium elementen buiten in kleur gemoffeld (met 6 jaar garantie), 
aluminium volgens handelsproduct voorzien van een twee-laagse PVDF 
poedercoating, eerste laag gemodificeerde epoxyharsen en chromaat en 
tweede laag PVDF poedercoating (70 % PVDF met 30 % acrylaat), laagdikte 
totaal minimaal 80 micron, dan wel een kwalitatief gelijkwaardige systeem.  
-   aluminium elementen buiten blank of in kleur geanodiseerd (met 4 jaar 
garantie), aluminium volgens handelsproduct, laagdikte minimaal 25 micron.  
-   aluminium elementen binnen in kleur gemoffeld (met 3 jaar garantie), 
aluminium volgens handelsproduct voorzien van een één-laagse 
polyesterpoedercoating, laagdikte minimaal 40 micron, dan wel een 
kwalitatief gelijkwaardige systeem.  
-    aluminium elementen binnen blank of in kleur geanodiseerd (met 3 jaar 
garantie), aluminium volgens handelsproduct, laagdikte minimaal 20 micron. 

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen en worden voorzien van een balkenschema met 

vermelding van kalenderschaal en een prognoseschaal. 
De aannemer dient de duur en volgorde van zijn werkzaamheden zodanig in 
te plannen, dat de gevraagde opleveringsdatum, met inachtneming van het in 
de regio gebruikelijke onwerkbaar weer, kunnen worden gerealiseerd. 
De aannemer draagt zorg voor een 2-wekelijkse update van het algemeen 
tijdschema. 
Behalve het genoemde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V., in het algemene 
tijdschema, in overleg met de directie ook aangeven de tijdstippen waarop 
beschikbaar moeten zijn: 
- de detail-, werk- en sparingstekeningen; 

23-12-2016 23

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012



- de gegevens en verstrekkingen van de opdrachtgever, de aannemer en 
de nevenaannemer. 

De stand van het werk ten opzichte van de in het algemene tijdschema 
neergelegde verwachtingen wordt in overleg tussen de aannemer en de 
directie wekelijks op het algemene tijdschema door de directie aangetekend 
of schriftelijk vastgelegd. 
Dit geschiedt naast de vermelding van de stand van het werk in het 
weekrapport. 
Tegelijk met het algemene tijdschema, een op dat schema afgestemde 
opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties verstrekken. 
Genoemde data zijn bindend voor de aannemer tenzij in overleg met de 
directie anders wordt bepaald. 

02. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen 
en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het 
gedetailleerde werkplan. 
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden 
gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
De betrokken derden zullen het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring 
hunnerzijds, voor akkoord tekenen. 
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor 
akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden 
aan het algemene tijdschema. 

04. ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
De aannemer zal het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan 
waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring 
zijnerzijds, voor akkoord tekenen. 

05. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 
2012 wordt verlangd voor: 
de voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen en andere 
documenten. 
Het werkplan vermeldt per onderdeel: 
-  de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de 

aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn. 
-  de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten 

ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn. 
-  de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen 

werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 
-  de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen 

werktekeningen beschikbaar zullen zijn. 
Eisen werkplan:  
de aannemer dient de duur en volgorde van zijn werkzaamheden zodanig in 
te plannen, dat de gevraagde opleveringsdatum, met inachtneming van het in 
de regio gebruikelijke onwerkbaar weer, kunnen worden gerealiseerd. Hierbij 
dient tevens rekening te worden gehouden met redelijke termijnen van door 
derden uit te voeren werkzaamheden, zulks ter beoordeling door de directie. 
Voor dat de aannemer op het werkterrein tot uitvoering van de 
werkzaamheden overgaat dient het algemeen tijdschema beschreven in 
bepaling 01 en het gedetailleerd werkplan door de directie te zijn 
goedgekeurd. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in  
kalenderdagen. 

90. BEWAKING TIJDSCHEMA'S EN WERKPLANNEN 
De aannemer bewaakt de voortgang van alle werkzaamheden voortdurend 
aan de hand van de goedgekeurde tijdschema's en werkplannen. Zodra hij 
bemerkt dat de voortgang van de werken als geheel of ten aanzien van enig 
onderdeel een achterstand vertoont ten opzichte van de werkplannen, of 
voorziet dat dit zal geschieden, geeft hij hiervan onverwijld kennis aan de 
directie met daarbij een opgave van de maatregelen welke hij denkt te 
treffen om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 

91. STAND VAN HET WERK 
De stand van het werk ten opzichte van het algemeen tijdschema en/of 
gedetailleerd werkplan dient door de aannemer schriftelijk te worden 
vastgelegd, en te worden opgenomen in notulen van de bouwvergaderingen. 

92. SPECIFIEKE WERKPLANNEN 
Naast het gedetailleerd werkplan kunnen in het bestek voor onderdelen van 
het werk specifieke werkplannen worden verlangd door de directie. 

93. TIJDSCHEMA EN WERKPLAN: AANVULLEND 
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Naast het gedetailleerd werkplan dient een apart tekeningenschema te 
worden opgesteld, waarin zijn opgenomen de tijdstippen waarop de directie 
de voor de uitvoering van het werk benodigde, geparafeerde tekeningen dient 
te verstrekken 

94. PROJECT KWALITEITSPLAN 
Indien de aannemer voor kwaliteitszorg is gecertificeerd zal hij een kopie van 
het voor dit werk gemaakte Project Kwaliteits Plan (PKP) aan de directie doen 
toekomen.  
Als ook door de directie een PKP is gemaakt zal de aannemer er voor 
zorgdragen dat zijn PKP hierop aansluit.  

95. KWALITEITSBORGING 
De aannemer legt de directie desgevraagd alle relevante documenten, 
waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen op het werk ter inzage over.  
Het kwaliteitsplan dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek bevat 
naast het besteknummer, een korte omschrijving van het werk, de datering 
en de ondertekening door de aannemer ten minste de volgende onderdelen:  
A]      ORGANISATIE EN PERSONEEL:  
-   organogram van de projectorganisatie van de aannemer, waarin alle 
betrokken functies zijn weergegeven;  
-   verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies 
en de sleutelfuncties met betrekking tot de kwaliteitsborging en keuringen. Bij 
deze functies tevens aangeven de minimale kwalificaties voor deze functies 
en aan welke functionaris verantwoording wordt afgelegd;  
-   lijst van personen, die deze functies vervullen;  
-   interne en externe overlegstructuren.  
B]      PROCESBEHEERSING:  
-   projectplanning, waarin de verschillende stappen van de voorbereiding en 
de uitvoering aan de tijd worden gerelateerd en de tijdsafhankelijkheid van 
de onderlinge relaties van de deelprocessen tot uiting komen. De stappen die 
kritisch zijn voor het realiseren van de planning, dienen herkenbaar te zijn;  
-   processchema's van alle relevante processen met betrekking tot de 
uitvoering van het werk, met aanduiding van de kritieke punten. De relatie 
tussen deze kritieke punten en de van toepassing zijnde procedures en 
werkinstructies aangeven;  
-   aangeven hoe de identificatie en de naspeurbaarheid van bouwstoffen 
plaatsvinden. Aangeven hoe een en ander wordt gedocumenteerd.  
C]      KEURINGSPLAN:  
-   In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, 
(tussen) producten en (tussen) resultaten opnemen waarvoor in het bestek de 
normen zijn beschreven. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de 
bestekeisen is voldaan.  
-   Per keuring of proef specificeren:  
-         bestekeis (norm en tolerantie);  
-         de in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of 
beschrijving);  
-         te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meet 
onnauwkeurigheid);  
-         tijdstip en/of frequentie van de keuring.  
D]      KWALITEITSREGISTRATIE:  
-   aangeven hoe de kwaliteitsregistratie wordt uitgevoerd (vastleggen, 
verzamelen en indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd. De te gebruiken 
formulieren als bijlage aan het kwaliteitsplan toevoegen.  
E]       PROCEDURES EN WERKINSTRUCTIES: CONCEPT 
-   voor de op het bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies 
die standaard onderdeel uitmaken van het kwaliteitssysteem van de 
aannemer, minimaal een verwijzing daarnaar opnemen in het kwaliteitsplan; - 
  de op het bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die 
niet standaard onderdeel uitmaken van het kwaliteitssysteem van de 
aannemer volledig opnemen in het kwaliteitsplan.  
 

96. KWALITEITSREGISTRATIE  
De door de aannemer aan de directie te overleggen kwaliteitsregistraties zijn 
door hem geparafeerde en gedateerde kopieën van het door hem 
gearchiveerde exemplaar.  
Voor de oplevering van het werk of de afloop van de onderhoudstermijn 
draagt de aannemer een nader door de directie vast te stellen selectie van de 
kwaliteitsregistraties over aan de opdrachtgever.  
Indien de te overleggen kwaliteitsregistraties onderdeel uitmaken van de 
gegevensverstrekking krachtens andere artikelen in dit bestek behoeven 
deze gegevens slechts eenmalig te worden verstrekt.  
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CONTROLES, VERIFICATIE EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE:  
De directie is in het kader van het toezicht op de uitvoering bevoegd tot het 
uitvoeren van controles en verificaties, ten einde te beoordelen of de 
aannemer het kwaliteitsplan op overeenkomstige wijze uitvoert en naleeft.  
In aanvulling op de controles en verificaties is de directie tevens bevoegd tot 
het uitvoeren van projectgerichte kwaliteitsaudits bij de aannemer. Deze 
audits worden ten minste drie werkdagen van tevoren aan de aannemer 
gemeld. De resultaten van deze audits worden schriftelijk aan de aannemer 
overgelegd.  
De aannemer stelt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één week na 
ontvangst van de auditresultaten schriftelijk op de hoogte van de maat 
regelen die zijn genomen om de eventueel bij de audits geconstateerde 
tekortkomingen op te heffen.  
  
BEHEERSING VAN AFWIJKINGEN:  
A]  De aannemer dient voor de acceptatie van afwijkingen een 
afwijkingsrapportage in bij de directie in de volgende gevallen:  
a.  de aannemer constateert afwijkingen van de bestekeisen omdat de 
genomen of te nemen maatregelen niet leid(d)en tot een resultaat dat in 
overeenstemming is met de bestekeisen;  
b.  de aannemer constateert afwijkingen van de bestekeisen die vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;  
c.  de directie constateert afwijkingen van het kwaliteitsplan of het bestek.  
B]  Indien de directie een afwijking als bedoeld in lid A] sub c constateert, 
stelt de directie de aannemer hiervan binnen drie werkdagen schriftelijk in 
kennis, opdat deze een afwijkingsrapportage conform lid C] kan indienen.  
C]  De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid A] bevat, voor zover van 
toepassing. de volgende onderdelen:  
-   de geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de bestekeisen of de 
bepalingen van het kwaliteitsplan waarop de afwijking betrekking heeft;  
-   de locatie op het werk waarde afwijking is opgetreden;  
-   wie de afwijking heeft geconstateerd;  
-   de oorzaak van de afwijking;  
-   de voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of 
de gevolgen van de afwijking te compenseren;  
-   de voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in 
de toekomst te voorkomen;  
-   de consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de 
bestekeisen;  
-   de datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de 
aannemer.  
D] De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de UAV 2012 met 
betrekking tot de bevoegdheden van de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk 
omtrent de acceptatie van de in de afwijkingsrapportage voorgestelde 
corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en deelt haar 
beslissing binnen drie werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage 
schriftelijk aan de aannemer mee.  
E]  Indien de in de afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen niet 
worden geaccepteerd, geeft de directie bij de schriftelijke mededeling als 
bedoeld in lid D] de redenen op voor het onthouden van de acceptatie. De 
aannemer stelt vervolgens de te nemen maatregelen bij en dient deze 
opnieuw ter acceptatie bij de directie in. Voor de acceptatie van de bijgestelde 
maatregelen geldt de tijdsbepaling genoemd in lid D].  
F]  Tot het tijdstip van acceptatie mogen door de aannemer geen 
werkzaamheden worden verricht die een correctie van de geconstateerde 
afwijking(en) in de weg staan.  
Het kwaliteitsplan van de aannemer zal tevens zijn afgestemd op het toezicht 
door de directie als bedoeld in paragraaf 3 lid 6 en paragraaf 12 lid 3 van de 
UAV 2012, zoals dat ten behoeve van de kwaliteitsbeheersing van het werk 
door hem dient te worden verstrekt.  
Bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 van de UAV 
2012 zal de directie de gegevens betrekken die zijn verkregen bij de 
kwaliteitsbeheersing van het werk door de aannemer volgens het door hem 
verstrekte kwaliteitsplan. 

97.  KWALITEITSPLAN  
De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op voor het uit te 
voeren werk. Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met 
bepalingen van in het bestek aangegeven controles en verificaties. Tevens 
rekening houden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten zoals 
gedefinieerd in deze bepaling.  
Het kwaliteitsplan dient uit te gaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem 
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van de aannemer gebaseerd op de norm NEN-EN-ISO 9001 en dient 
tenminste de uitgewerkte aspecten te omvatten overeenkomstig de bepaling 
00.02.26-93 Kwaliteitsborging en de bepaling 00.02.26- 94 
Kwaliteitsregistratie.  
Het dient te worden uitgewerkt en te worden uitgevoerd op basis van de 
volgende normeringen:  
-   NEN-EN-ISO 9000: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en 
verklarende woordenlijst;  
-   NEN-EN-ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen;  
-   NEN-EN-ISO 9004: Managen op duurzaam succes van een organisatie - 
Een aanpak op basis van kwaliteitsmanagement.  
-   NEN-EN-ISO 14004: Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen 
voor gebruik.  
-   overige van toepassing zijnde normeringen voor het project betreffende:  
-   kwaliteitsmanagement;  
-   sector specifieke normen;  
-   integratie managementsystemen;  
-   risico- en veiligheidsmanagement; en  
-   conformity assessment.  
  
A]  De aannemer legt het door hem gedateerde en ondertekende 
kwaliteitsplan in tweevoud aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de 
15de werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.  
B]  Het kwaliteitsplan mag, in overleg met de directie, worden opgesteld in 
gedeelten afgestemd op de achtereenvolgende uitvoeringsfasen van het 
werk. De aannemer legt deze deel kwaliteitsplannen aan de directie ter 
acceptatie voor, uiterlijk op de tiende werkdag voor de dag waarop de 
werkzaamheden voor de desbetreffende uitvoeringsfase aanvangen.  
Bij de toepassing van deel kwaliteitsplannen dient van het totale 
kwaliteitsplan, binnen de in lid A] genoemde termijn. eerst het deel 
'Algemeen' te worden ingediend overeenkomstig de in bepaling 00.02.26-93 
genoemde onderdelen voor zover deze inzicht geven in de totale organisatie 
en proces- beheersing van het uit te voeren werk.  
In het deel 'Algemeen' tevens de samenhang aangeven tussen de deel 
kwaliteitsplannen en de planning evenals inzicht verschaffen in de inhoud van 
de nog in te dienen deel kwaliteitsplannen.  
De gegevens van een deel kwaliteitsplan dienen samen met het deel 
'Algemeen' te voldoen aan het gestelde in bepaling 00.02.26-93 voor dat 
onder deel waarvoor het deel kwaliteitsplan is opgesteld.  
C]  Indien het kwaliteitsplan overeenkomstig het bepaalde in lid B] in 
gedeelten wordt opgesteld of tijdens de uitvoering van het werk het (deel) 
kwaliteitsplan dient te worden gewijzigd of aangevuld, is het bepaalde in lid B] 
van overeenkomstige toepassing.  
  
ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN:  
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het (deel) 
kwaliteitsplan en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende 
werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de 
aannemer mee.  
Ingeval van acceptatie worden de exemplaren van het (deel) kwaliteitsplan 
door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren 
aan de aannemer wordt toegezonden.  
Acceptatie wordt slechts aan het (deel) kwaliteitsplan onthouden, indien uit de 
inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt 
voldaan. In geval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met 
de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.  
De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien 
werkdagen, een nieuw (deel) kwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de 
directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.  
Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe (deel) kwaliteitsplan is acceptatie 
en goedkeuring van overeenkomstige toepassing 
 
VERPLICHTING AANNEMER BIJ ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN:  
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het onverkort volgen van het 
door de directie geaccepteerde (deel) kwaliteitsplan. Tot de verplichtingen 
behoort tevens het niet eerder dan na de acceptatie van het (deel) 
kwaliteitsplan in uitvoering nemen van de erop betrekking hebbende 
werkzaam heden.  
Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om 
het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uitte voeren en 
tijdig te voltooien.  
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VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT:  
Te verstaan is onder:  
-   verificatie: de door de directie uit te voeren beoordeling in het kader van 
het toezicht op de uitvoering van het werk en de naleving van de 
overeenkomst volgens paragraaf 3 lid 6 van de UAV 2012;  
-   acceptatie: de beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de 
beoordeling van het (deel) kwaliteitsplan of het (deel) resultaat van het 
uitgevoerde werk, onverminderd de volledige verantwoordelijkheid van de 
aannemer voor het (deel) kwaliteitsplan en het bepaalde in de UAV 2012 met 
betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het werk tot de oplevering;  
-   stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het 
door de aannemer goedgekeurde (deel) resultaat, inclusief de bijbehorende 
keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de directie wordt 
aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet mogen worden 
voortgezet zonder de toestemming van de directie;  
-   bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het 
door de aannemer goedgekeurde (deel) resultaat, inclusief de bijbehorende 
keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie voor de directie beschikbaar 
is en waarna de betreffende werkzaamheden direct mogen worden 
voortgezet, ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is;  
-   registratiepunt: het aspect van een project. ten aanzien waarvan de 
aannemer waarnemingen of beoordelingen uitvoert en de resultaten hiervan 
op overeengekomen momenten aan de directie overlegt.  
  
De bijwoon- en registratiepunten worden door de directie schriftelijk 
meegedeeld aan de aannemer uiterlijk bij de acceptatie van het (deel) 
kwaliteitsplan, als beschreven onder acceptatie kwaliteitsplan.  
De aannemer stelt de directie ten minste één werkdag van tevoren in kennis 
omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij 
in overleg met de directie anders is overeengekomen.  
Ingeval het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de 
bijbehorende keuringsresultaten, ten tijde van het stoppunt niet door de 
directie wordt geaccepteerd neemt de aannemer zodanige maatregelen dat 
het (deel) resultaat alsnog voldoet aan de eisen van het bestek en op 
vergelijkbare wijze wordt geaccepteerd.  
  
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN:  
Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan als bedoeld 
in paragraaf 26 van de UAV 2012 daarin niet voorziet, deelt de aannemer de 
directie ten minste één week voor de aanvang van de uitvoering van het werk 
of van een gedeelte daarvan mee waar en wanneer daarmee wordt begonnen 
en welke tijdelijke voorzieningen Van betekenis voor de uitvoering van dat 
werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.  
De directie beslist zo spoedig mogelijk over de goedkeuring van de door de 
aannemer verstrekte gegevens en deelt haar beslissing binnen drie 
werkdagen nadat zij de gegevens heeft ontvangen, schriftelijk aan de 
aannemer mee. De goedkeuring wordt slechts onthouden, indien uit de door 
de aannemer verstrekte gegevens blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst 
voortvloeiende eisen wordt voldaan 

00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
01. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK 

Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in 
bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in 
volgorde en codering overeenkomstig het bestek. 
Aantal: 
- ter goedkeuring (st): 2 
- de goedgekeurde (st): 2 
De goedgekeurde bestekposten moeten, in elektronische vorm, in het 
zogenaamde STABU-Uitwisselformaat (SUF) worden overgelegd aan  
de directie. 
Tijdstip:  minimaal 10 werkdagen voor uitvoering van enig onderdeel 

02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 
De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 
Naast de in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde opgaven moeten 
de lijsten tevens bevatten: 
- de verrichte werkzaamheden 
- het ingezette personeel 
- het ingezette materieel 
- de aangevoerde en verwerkte materialen 
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- het aan- en afgevoerde materieel 
03. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 

De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 
verlangd. 

04. BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 
zullen worden gehouden: één keer per vier weken. 
Voor de bouwvergaderingen en werkoverleg wordt de vergaderstructuur, de  
frequentie en de verlangde aanwezigen namens de verschillende partijen 
door de directie voor de start van de bouw in een schema vastgelegd.  
De directie houdt zich het recht voor aanvullende vergaderingen te beleggen. 
In ieder geval dient op deze vergaderingen een vertegenwoordiger van de 
aannemer aanwezig te zijn met beslissingsbevoegdheid.  
Van bouwvergaderingen worden de verslagen voorzien van een volgnummer 
door de directie opgesteld en verspreid. Deze verslagen worden op de 
volgende vergadering schriftelijk door de opdrachtgever en aannemer 
goedgekeurd, en worden geacht letterlijk in het weekrapport te zijn 
opgenomen.  
Van werkoverleg zoals door de directie verlangd worden de verslagen 
voorzien van een volgnummer door de aannemer opgesteld en verspreid.  
Verspreiding van bovengenoemde verslagen aan alle bij de vergadering 
aanwezige partijen.  
Werkbesprekingen met derden, onderaannemers, gemeentelijke diensten, 
nutsbedrijven e.d. zullen zo vaak als de aannemer en/of directie dit nodig 
achten door de aannemer moeten worden gehouden. 
De verslagen van de werkbesprekingen worden door de aannemer opgesteld 
en verspreid. Deze notulen worden in het verslag van de eerstvolgende 
bouwvergadering opgenomen. 

90. VERREKENSTATEN 
Naast de in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. genoemde weekrapporten maakt 
de directie tevens de daarbij behorende verrekenstaten op. Ten behoeve van 
het opmaken van de verrekenstaten, binnen 4 weken na het ontvangen van 
de opdracht waaruit verrekening kan voortvloeien, alle daarvoor benodigde 
gegevens verstrekken. Staten volgens door de directie op te maken model, 
verstrekking op papier en digitaal. 

00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
02. PEIL 

Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de entree 
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. 
(m): in te meten door aannemer. 
De hoogte van P moet worden afgeleid van een vastpunt. 

00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
90. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN 

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden 
aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en 
waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen 
toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit 
onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in 
overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste 
veiligheidsmaatregelen. 
Deze maatregelen komen alleen voor verrekening in aanmerking indien zij 
niet in het bestek of bijlagen bij het bestek zijn beschreven en/of de 
aannemer ten tijde van de aanbesteding, ook na de grondige opname van de 
bestaande toestand ter plaatse, niet geacht kan worden op de hoogte te zijn 
van de aanwezigheid van deze stoffen of voorwerpen. 

00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 
- de aansluiting op het openbaar riool.  
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het 
leidingnet van het waterleverend bedrijf.  
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het 
leidingnet van het gasleverend bedrijf.  
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische 
installatie op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf.  
- de telefooninstallatie, de dienstleiding tot in de meterkast, met uitzondering 
van buisleidingen en dozen.  
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- de antenne-inrichting, de dienstleiding tot in de meterkast, met uitzondering 
van buisleidingen en dozen.  

02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden 
ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn 
uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de 
opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van 
eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere 
kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van 
vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, 
indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op 
te merken. 

91. VOORZIENINGEN DERDEN 
met “nevenaannemers” wordt verwezen naar de op de bouw actieve partijen: 
aannemer, onderaannemers en evt. derden. 
- TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 
De aannemer staat toe dat de evt. nevenaannemers gebruik maken van de 
door de aannemer getroffen voorzieningen inzake de tijdelijke 
bouwplaatsvoorzieningen. Hieronder dienen te worden verstaan, het materieel 
genoemd in bepaling 90 alsmede door de aannemer aangebrachte 
bouwplaatsvoorzieningen, schaft- en toiletvoorzieningen, bouwwater, 
bouwstroom, bouwverlichting, enzovoort.  
- AANBRENGEN VOORZIENINGEN DOOR DERDEN 
De aannemer dient toe te staan, dat de nevenaannemers leidingen en dozen 
of andere onderdelen monteren op bekistingen of aanbrengen in muren en 
vloeren. De aannemer is ervoor verantwoordelijk dat tijdens storten of 
andere bouwwerkzaamheden deze aangebrachte onderdelen niet worden 
verplaatst en/of beschadigd. 
- MAATVOERING VOORZIENINGEN DOOR DERDEN 
De aannemer is verantwoordelijk voor de maatvoering op de bouwplaats. 
Voor de maatvoering van de door de nevenaannemers in het werk te brengen 
voorzieningen dient de aannemer de hoofdmaten van het onderdeel in het 
werk aan te geven. 
- OP TE NEMEN VOORZIENINGEN 
De nevenaannemers zorgen voor tijdige levering aan de aannemer van 
onderdelen welke verwerkt, ingemetseld en/of ingestort dienen te worden. De 
aannemer dient de door de nevenaannemers te leveren onderdelen welke 
verwerkt, ingemetseld en/of ingestort dienen te worden op te nemen in het 
betreffende bouwdeel, dan wel installatiedeel. 
Het is de nevenaannemers niet toegestaan hak- en breekwerk uit te voeren 
aan bouwdelen of installatiedelen van het werk, tenzij beschreven in dit 
bestek. Alle uit te voeren hak- en breekwerk dient te worden uitgevoerd door 
de aannemer van het project. 
- OP TE NEMEN VOORZIENINGEN, LEVERING DERDEN 
De aannemer dient de door derden te leveren onderdelen welke verwerkt, 
ingemetseld en/of ingestort dienen te worden op te nemen in het betreffende 
bouwdeel, dan wel installatiedeel. Deze derden dienen voor tijdige levering 
van deze onderdelen zorg te dragen. 
- COORDINATIE EN PLANNING 
De aannemer dient zorg te dragen voor de coördinatie met betrekking tot de 
werkzaamheden van de betrokken nutsbedrijven. De aannemer dient de 
uitvoeringsplanning te bewaken en te melden aan de nutsbedrijven wanneer 
welke werkzaamheden plaats dienen te vinden. De aannemer zal de 
werkzaamheden moeten afstemmen en overleggen met de energiebedrijven 
en de opdrachtgever. 

93. WERKZAAMHEDEN IN EN NABIJ IN GEBRUIK ZIJNDE RUIMTEN 
Voor het verrichten van werkzaamheden in en/of nabij ruimten, die door de 
opdrachtgever in gebruik zijn, moet vooraf overleg plaatsvinden tussen 
directie en aannemer over de werkwijze en de te treffen tijdelijke 
voorzieningen ter voorkoming van water-, stof- en geluidsoverlast. 
Van de aannemer kan worden verlangd dat deze werkzaamheden buiten de 
werkuren van de opdrachtgever plaats moeten vinden. 

94. MEDEWERKING AANNEMER 
De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door 
derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat 
hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. 
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan 
als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, 
zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar maken. 
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00.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
01. ONDERBREKING VAN HET WERK 

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van 
voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden 
onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze 
onderbreking, vergoed. 

90. GEVONDEN VOORWERPEN 
Onverminderd zijn verplichtingen die voortvloeien uit het gestelde in par. 32 
van de UAV 2012 stelt de aannemer zich voor de aanvang van de 
werkzaamheden bij de directie op de hoogte van de aanwezigheid van 
voorwerpen met kunst- en/of historische waarde of anderszins waardevolle 
voorwerpen die door de werkzaamheden kunnen worden beschadigd of 
verloren kunnen gaan. 

91. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 
Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. blijven 
eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de 
opdrachtgever niet van waarde zijn. 
In het geval deze voorwerpen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de 
kosten zoals bedoeld in par. 21, lid 3 van de UAV 2012 voor rekening van de 
opdrachtgever. 

00.02.34 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 
90. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 

Paragraaf 34 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Goedkeuring door de directie van de op initiatief van de aannemer 
voorgestelde wijzigingen in constructie- en/of uitvoeringswijzen en daaruit 
voort- vloeiende aanpassingen van andere werken en werkzaamheden geeft 
in geen geval recht op verrekening van meerwerk of op bijbetaling. 
De directie aanvaardt ondanks haar goedkeuring geen verantwoordelijkheid 
voor de deugdelijkheid van de betreffende wijzigingen van de aannemer. 
De kosten van het vervaardigen van nieuwe en/of het wijzigen van bestaande 
tekeningen en/of berekeningen als gevolg van genoemde aanpassingen 
komen voor rekening van de aannemer. 
 
Na formele goedkeuring van de stukken staat het de aannemer vrij om 
alternatieven in te dienen. Deze dienen echter aan alle onderstaande 
voorwaarden te voldoen willen zij in behandeling worden genomen: 
 
1.      het alternatief dient tenminste kwalitatief gelijkwaardig te zijn aan de 
oplossing conform het bestek; 
2.   het alternatief dient geen nadelige ge- of vervolgconsequenties te 
veroorzaken; 
3.      het alternatief brengt een voordeel voor de opdrachtgever met zich 
mee. 

00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
90. AANVULLENDE EISEN VERREKENING MEER EN MINDER WERK 

De kosten voor het verwerken van bouwstoffen dan wel te verrichten 
werkzaamheden (de desbetreffende montagetijden) bepaald met behulp van 
de inschrijfbegroting van de aannemer. Indien dit niet mogelijk is worden de 
kosten bepaald: 
- voor de werktuigkundige installaties volgens het "kalkulationstafeln für 

Heizungs-, Luftungs und Sanitairtäranlagen von Oberingenieur Gustav 
Ende" laatste uitgave 

- voor de elektrotechnische installatiedelen in betreffende gevallen, door het 
"Handboek calculatiegegevens voor het elektrotechnische 
installatiebedrijf", samengesteld door de Unie van elektrotechnische 
ondernemers, Uneto-Vni 

91. ONTBREKEN VAN EENHEIDSPRIJZEN 
Indien aan de hand van de door de aannemer ingeleverde open begroting 
geen eenheidsprijs kan worden samengesteld, wordt deze als volgt 
samengesteld: 
a. de netto prijs van aanschaf van bouwstoffen op basis van levering franco 

in of op het vervoer middel bij het werkterrein. 
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, 

voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde 
bouwstoffen betrekking heeft. 

c. de aannemersvergoeding over de hier bedoelde netto prijzen 
respectievelijk netto kosten, bestaande uit de in de inschrijfbegroting 
opgenomen percentages voor algemene bedrijfskosten, winst en risico, 
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calculatiekosten, projectleiding, uitvoering, etc. en inclusief de verrekening 
van eventuele kortingen, met een maximum van 8 % 

De aannemer dient bij zijn prijsaanbieding het gemiddelde uurloon wat volgt 
uit de open begroting, inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en reiskosten 
op te geven. 
Onder netto prijzen en netto kosten worden verstaan de prijzen en kosten 
verminderd met alle kortingen en exclusief omzetbelasting (btw). 
De aannemer dient zijn aanbiedingen voor meer en minder werk gedurende 
de gehele bouwtijd van het werk gestand te doen, conform het prijspeil op de 
dag van aanbesteding. 

92. GEDETAILLEERDE PRIJSAANBIEDING 
De eventuele financiële gevolgen van bestekswijzigingen dienen, middels een 
gedetailleerde prijsaanbieding, in elk geval binnen 5 werkdagen na het 
verzoek tot wijzigen in het bezit van de directie te zijn. De directie zal het 
standpunt van de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na de prijsaanbieding 
aan de aannemer mededelen.  
 
Iedere meer werk opgave zal, met inachtneming van de hierboven onder 
paragraaf 00.02.35.01 t/m 00.02.35.92 omschreven eisen, mede omvatten 
eventuele extra ontwerpkosten en extra financieringskosten, alsmede 
eventuele consequenties van de uitvoering van het meerwerk voor de 
bouwtijd. 
 
Voor de uitwerking van de begroting gelden de volgende normen: 
- NEN 2574: "Tekeningen in de bouw - Indeling van gegevens op 

tekeningen voor gebouwen" 
- NEN 2580: "Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, 

definities en bepalingsmethoden" 
- NEN 3699: "Meetmethode voor het bepalen van 

nettohoeveelheden van bouwdelen, installatiedelen en resultaten met 
specificatierichtlijnen" 

- NEN 3682: "Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzingen".  
- NEN 2634: "Termen, definities en regels voor het overdragen 

van gegevens over kosten en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten" 
- NVBK uitgave: "Brochure Indirecte & algemene bouw kosten".  
Aanvullend voor bestaande gebouwen en/of infrastructuur:  
- NEN 2767: "Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" afhankelijk van 

het  project de delen 1, 2, 4-1 en/of 4-2.  
 
- De begroting dient ingedeeld te zijn volgens de STABU-

bestekssystematiek. Deze prijsopgave dient te zijn gespecificeerd conform 
de besteksindeling naar hoeveelheden, materiaalprijzen, manuren c.q. 
montagetijden, onderaannemers per eenheid, gemiddelde uurloon wat 
volgt uit de open begroting, inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en 
reiskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico. Prijssamenvoegingen 
van zogenaamde "Lump Sum" bedragen zijn niet toegestaan. De 
aannemer zal nadere specificaties en toelichtingen geven indien de directie 
daarom vraagt.  

- Over het netto verschil wordt zowel voor meer werk als minder werk een 
aannemersvergoeding (algemene bedrijfskosten, winst en risico en 
eventuele projectkorting) gehanteerd conform het in de inschrijfbegroting 
genoemde percentage, met een maximum van 8%.  

- Naast deze aannemersvergoeding worden geen andere vergoedingen aan 
de meer en minder werken toegekend. De kosten op de bouwplaats voor 
algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet afzonderlijk 
verrekend maar worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. 
Bij de gespecificeerde opgave van het meer en minder werk dient te 
worden aangegeven of dit gevolgen heeft voor de planning.  
De meer werken en minder werken zullen niet eerder worden uitbetaald 
dan nadat de betreffende rekeningen door de directie zijn aanvaard. 
Zie ook het gestelde in artikel 00.02.37. 

93. VASTLEGGEN EN BETALEN VAN MEER EN MINDER WERK 
In elke bouwvergadering dient de aannemer het meer en minder werk van de 
achterliggende periode te melden. De goedgekeurde meer en minder werken 
vermeldt de aannemer in de meer / minder werklijst.  
De meer / minder werklijst geeft een opsomming van alle meer en minder 
werken met de datum van melding en de datum van goed dan wel afkeuring. 
Deze lijst wordt tijdens de bouwvergaderingen besproken en vastgelegd. 
Deze goedgekeurde meer / minder werklijst vormt de basis voor 
verrekening. De aannemer dient alle meer werk met een afzonderlijke nota 
te factureren en alle minder werk met een creditnota te factureren.  
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00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in 
paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 
 

90. MELDING 
Indien de aannemer een mondelinge of schriftelijke opdracht, waaronder ook 
te verstaan tekeningen en opgaven van maten of hoeveelheden, geheel of 
gedeeltelijk beschouwt als een bestekwijziging waaruit meer of minder werk 
voortvloeit, zal hij dit uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van deze opdracht 
schriftelijk melden aan de directie. Indien de voortgang van het werk dit 
verlangt, zal de melding voorlopig mondeling geschieden.  

91. SCHRIFTELIJKE OPDRACHT UITVOEREN BESTEKSWIJZIGING  
Een bestekwijziging mag uitsluitend na goedkeuring door en na schriftelijke 
opdracht van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Deze opdracht volgt eerst 
nadat overeenstemming tussen directie en aannemer over de prijs is bereikt. 
Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat verrichte werkzaamheden en/of 
leveringen die niet door goedkeuring en een schriftelijke opdracht van de 
opdrachtgever zijn gedekt, niet voor betaling in aanmerking komen. 

92. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 
De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen samengesteld 
te zijn uit:  
a. de nettokosten van de bouwstoffen; 
b. de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, 
voorzover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde 
bouwstoffen betrekking heeft; 
c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. bedoelde 
netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst en risico en 
algemene kosten, incl. de werkvoorbereidingskosten, begeleidingskosten, 
calculatiekosten etc. etc., die voor al het meer en minder werk wordt gesteld 
op 8 %. 

00.02.37 STELPOSTEN 
01. OVERZICHT STELPOSTEN 

De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende: 
Bestekpost Omschrijving Bedrag   
—————————————————————————————————————-  
- als benoemd in de begroting van de aannemer; de stelposten zijn 
taakstellende posten. 
 

90. STELPOSTEN 
In afwijking van paragraaf 37, de leden 3, 8 en 10 van de UAV 2012.: 
De in het bestek vermelde stelposten zijn posten exclusief 
aannemersvergoeding, en exclusief de BTW, hierna te noemen stelposten cq 
netto stelposten mogen in afwijking van paragraaf 37, lid 3b slechts worden 
verhoogd met een aannemersvergoeding bestaande uit de bij opdracht 
overeengekomen percentages voor algemene kosten, winst en risico. 
De met de genoemde stelposten samenhangende leveringen en 
werkzaamheden mogen niet eerder worden opgedragen dan nadat de 
desbetreffende aanbiedingen, monsters, onderaannemers e.d. door de 
directie akkoord zijn bevonden. 
De directie kan zelf offertes ten behoeve van stelposten aanvragen. Door de 
directie aangevraagde offertes moeten door de aannemer worden 
overgenomen. 
Indien het saldo van de kosten besteed aan stelposten meer dan wel minder 
is dan de hoogte van de stelpost, dan zal het verschil worden verrekend met 
toepassing van een opslagpercentage bestaande uit de in de 
inschrijfbegroting opgenomen percentages voor algemene bedrijfskosten (AK) 
en winst en risico, inclusief de verrekening van eventuele kortingen, echter 
met een maximum van totaal 10 %.  
Van het totale bedrag der stelposten zal het niet bestede gedeelte niet worden  
beschouwd als minder werk in de zin van paragraaf 35, lid 5 van de UAV 2012 
en derhalve geheel in mindering worden gebracht.  

00.02.38 HOEVEELHEDEN 
01. METING HOEVEELHEDEN 

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de 
Standaardmeetmethode NEN 3699+c94. 

02. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN 
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De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 
van de UAV 2012 zijn de volgende: 
Bestekspost Omschrijving Aantal Eenh.   
—————————————————————————————————————-  
de verrekenposten die in het bestek als "te verrekenen", "verrekenbaar" dan 
wel "te rekenen op" aangeduide hoeveelheden zijn benoemd,  zijn 
taakstellende posten, er zal in principe geen verrekening plaatsvinden. 

90. HOEVEELHEDEN 
Paragraaf 38, lid 4 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Indien in het bestek en tekeningen hoeveelheden, aantallen en dergelijke 
staan vermeld zijn deze slechts informatief. De aannemer dient deze op 
juistheid te controleren en kan geen recht ontlenen aan eventueel onjuist 
aangegeven hoeveelheden, aantallen en dergelijke. 
Paragraaf 38, lid 5 van de UAV 2012 aanvullen met: 
Indien de aannemer binnen de door de directie gestelde termijn geen gevolg 
geeft aan een verzoek tot meting van geleverde bouwstoffen, dan is hij 
gehouden de door de directie bepaalde hoeveelheid voor verrekening te 
aanvaarden. 

00.02.40 BETALING 
01. BETALING IN TERMIJNEN 

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. 
De bankgarantie dient een concerngarantie volgens het bij het bestek 
gevoegde model te zijn. 
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de 
aannemingssom en verschijnen : 
volgens een nader op te stellen en ter goedkeuring van de directie voor te 

leggen procenten verdeelstaat met een wekelijks in te dienen termijn. 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de 
directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven door 
opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties. 
De afroep(bank)garantie indienen conform artikel 00.02.43 
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of 
het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, 
lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet 
het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 

02. DECLARATIES 
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. 
Aantal: 1 
a. Alle facturen ten naam van de opdrachtgever. 
b. In paragraaf 40, lid 6 van de U.A.V. vervalt in de tweede, derde en vierde 
zin "de directie" en wordt vervangen door: "de opdrachtgever". 
c. Op alle declaraties moet worden vermeld: 
 - het projectnummer en projectnaam; 
 - het IBAN (International Bank Account Number) van de aannemer; 
 - de BIC (Bank Identifier Code) van de aannemer. 
De facturen te zenden aan de als directievoerder aangewezen persoon. 

90. BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN  
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012. De tekst "De uitbetaling 
van een termijn zal plaats vinden binnen vier weken" wordt gewijzigd in "De 
uitbetaling van een termijn zal plaats vinden binnen 14 kalenderdagen”.  
In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012. Betalings- en 
leveringsvoorwaarden van de aannemer en diens onderaannemers, 
leveranciers, fabrikanten en dergelijke zijn niet van toepassing, behoudens de 
vermelde garanties op goederen en diensten. 

91. AANNEMINGSSOM - BETALINGSTERMIJN 
Voor de vaststelling van de aannemingssom ten behoeve van de 
betalingstermijnen, wordt de aannemingssom verminderd met het totaal van 
de stelposten. 

92. EINDAFREKENING 
Vóór het betaalbaar stellen van de laatste termijn dienen alle 
revisiebescheiden, garantiebewijzen, logboeken, eindoverzichten, lijsten en 
alle overige in het bestek genoemde stukken door de directie in goede orde 
te zijn ontvangen en te zijn goedgekeurd. 

00.02.42 KORTINGEN 
01. KORTINGSBEDRAG 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: 
De korting als bedoeld in paragraaf 42 van de UAV 1989 bedraagt € 500,- per 
kalenderdag, vermeerderd met de kosten welke de opdrachtgever moet 
maken voor tijdelijke huisvesting vanaf de dag van de daadwerkelijke 
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oplevering tot het moment waarop de opdrachtgever het gerenoveerde 
gebouw daadwerkelijk in gebruik kan nemen.  
In afwijking van paragraaf 42 van de U.A.V. wordt gerekend met 
kalenderdagen. 

90. SCHADE DOOR TE LATE OPLEVERING 
In aanvulling op en wijziging van paragraaf 42 van de UAV 2012 vervalt het 
gestelde in de leden 2 tot en met 6 en wordt dit vervangen door de volgende 
bepaling:  
- de aannemer is aansprakelijk volgens de regels van het gemene recht voor 
een aan hem toerekenbare overschrijding van de termijn waarbinnen het 
werk opgeleverd had moeten zijn.  
  
Indien, conform paragraaf 8, lid 4 en lid 5 van de UAV 2012, de aannemer 
verzoekt om termijnverlenging. is hij steeds aansprakelijk voor de tengevolge 
van de termijnverlenging door de opdrachtgever daadwerkelijk geleden 
schade bestaande uit gederfde winst en gemaakte kosten.  
Door derden aan de opdrachtgever opgelegde schadeclaims ten gevolge van 
termijnverlenging worden verlegd aan de aannemer.  

00.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 
01. BANKGARANTIE 

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een 
door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten 
behoeve van de opdrachtgever stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij 
dit bestek is opgenomen. 
De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 5 
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste 
termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de 
eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze 
inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het 
ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde 
bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. 
Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van 
de bankgarantie overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

00.02.44 SCHADE AAN HET WERK 
90. SCHADE AAN HET WERK 

De aannemer en de onderaannemers zorgen ervoor dat deugdelijke 
voorzieningen zijn getroffen ter bescherming van  vloeren, wanden en 
plafonds, alsmede de privé- en openbare wegen grenzend aan het pand. De 
kosten voor herstel van schades aan het pand en aan transportwegen zullen 
bij de aannemer en installatie-aannemers worden geclaimd en in mindering 
worden gebracht op de aannemingssom. 
Namens de opdrachtgever zal geen nulmeting of opname worden verricht. De 
aannemer accepteert het pand zoals het is. 
 
In tegenstelling tot de in paragraaf 44, lid 2 van de U.A.V. genoemde termijn 
moet schade aan het werk binnen 24 uur schriftelijk ter kennis van de directie 
worden gebracht met per gelijke post een afschrift aan de opdrachtgever. 
Kosten voor de directie, adviseurs etc. als gevolg van schade zijn voor 
rekening van de veroorzaker. 
 
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschreven in dit bestek  
waterschade, brandschade, kortsluiting, enzovoorts wordt veroorzaakt aan 
bestaande of nieuwe regelinstallaties en/of communicatie- en 
beveiligingsinstallaties dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij de directie. 
Van alle installaties en/of installatieonderdelen waarvan de kabels in 
aanraking zijn gekomen met water, vuur of anderszins kunnen zijn 
beschadigd dienen deze geheel te worden vervangen, ongeacht of door 
visuele controle of metingen gebreken kunnen worden vastgesteld.  
De kosten voor het vervangen van deze bekabelingen inclusief de 
gevolgschade zullen worden verhaald op de aannemer.  

92. SCHOON OPLEVEREN 
Schade als gevolg van niet schoon opleveren van het werk en de bestaande 
eigendommen van de opdrachtgever is voor rekening van de aannemer. 
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00.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
90. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

Het opheffen van een overheidsinstantie of rechtslichaam wordt gelijkgesteld 
met het overlijden van de opdrachtgever. 

00.02.46 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 
90. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 

Toevoegen aan par.46, lid 3: 
Onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding is de 
opdrachtgever gerechtigd, in geval van aanvraag van surseance van betaling, 
aanvraag van faillissement c.q. surseance van betaling of faillietverklaring als 
bedoeld in de aanhef van dit artikel, direct voor rekening van de aannemer 
het werk te voltooien. 
Toevoegen aan par.46,lid 7: 
Bij de in deze bedoelde situatie worden alle op het werk aanwezige 
hulpmiddelen en materiaal geacht ter beschikking te staan van de in te 
schakelen aannemer. Vergoeding voor gebruik van deze hulpmiddelen door 
of vanwege de opdrachtgever ter voltooiing van het werk wordt aan niemand 
verstrekt. 

91. AANMANING 
Wanneer de aannemer binnen acht dagen na verzending van een aanmaning 
niet overgaat tot herstel van gebreken, onvolkomenheden en/of 
tekortkomingen dan is de opdrachtgever gemachtigd het herstel aan derden 
op te dragen. De hieruit voortvloeiende kosten, inclusief de door de 
opdrachtgever te maken kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

92. RETENTIERECHT 
Het is onderaannemers niet toegestaan een retentierecht uit te oefenen op 
het werk inclusief bouwstoffen, aanspraken hierop zijn geheel voor rekening 
van de aannemer. 

00.02.47 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN 
90. KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN 

In aanvulling op en wijziging van paragraaf 47, lid 3 van de UAV 2012. Voor 
de tekst "zo spoedig mogelijk" te lezen "binnen 10 dagen".  
In aanvulling op en wijziging van paragraaf 47 van de UAV 2012: 
Getroffen voorzieningen ten behoeve van het doorwerken (in de winter) 
geven geen recht op verrekening.  
In aansluiting op het gestelde in paragraaf 47, lid 3 van de U.A.V. moet het 
schriftelijk op de hoogte brengen vergezeld gaan van alle daarbij behorende 
bewijzen. 

00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
90. BESLECHTEN VAN GESCHILLEN 

in afwijking van par. 49 van de UAV wordt bepaald dat geschillen worden 
voorgelegd aan de rechtbank te Zutphen 

00.03 VERZEKERINGEN 

00.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-
Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade 
en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met 
terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de directie. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 
van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat 
de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
- door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- 2.500 Euro. 
Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: 
- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit 
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voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een 
verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 

- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
-    15.000 Euro 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en 
hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden 
aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden 
beschouwd. 
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: 
- alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de 

eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij 
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband 
houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde 
som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 

- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- 2.500 Euro. 

00.03.49 W.A. VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 
90. VERZEKERING TEGEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

Een verzekering sluiten tegen wettelijke aansprakelijk inclusief brand op de in 
Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van EURO 
25.000.000,-  per schadegeval. 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 00.03.49-91, -
92, -93 en -94. 
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 
en 3 van de U.A.V. doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand 
van: 
- zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het 

werk in verband staande werken en 
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding;  
voor zover deze aanspraken een bedrag van: EURO 25.000.000,-.  
per schadegeval te boven gaan. 
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 

91. VERZEKERAARS 
De keuze van verzekeraar(s) behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever. 

92. PREMIEBETALING 
De aannemer zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie de 
verzekering nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de 
opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe 
verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde 
premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

93. BEWIJSSTUK VERZEKERING 
De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste 
verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, en de 
polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de 
opdrachtgever in bewaring. Laat de aannemer dit na dan is de opdrachtgever 
bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het 
sluiten van een verzekering over te gaan. 
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de 
verzekeraar dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname 
van de bepalingen -90, -91, -92 en -94 onder artikel 01.03.49 van dit bestek. 

94. DUUR VAN DE VERZEKERING 
De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het werk tot en met 
des middags 12 uur van: 
de dag volgend op die waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U. A.V. als opgeleverd wordt beschouwd. 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, 
lid 2 van de U.A.V. als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de 
verzekering voor dat deel eindigt op ..... . 

00.03.59 W.A. VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN) 
90. VERZEKERING TEGEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

Over de periode van de onderhoudstermijn een verzekering sluiten tegen 
wettelijke aansprakelijkheid inclusief brand op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, tot een bedrag van EURO 10.000.000,-  per schadegeval. 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 00.03.59-91, -
92, -93 en -94. 
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 
en 3 van de U.A.V. doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand 
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van: 
- zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het 

werk in verband staande werken en 
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding;  
voor zover deze aanspraken een bedrag van EURO 10.000.000,-  
per schadegeval te boven gaan. 
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 

91. VERZEKERAARS 
De keuze van verzekeraar(s) behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever. 

92. PREMIEBETALING 
De aannemer zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie de 
verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever 
mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief 
nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de 
opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe 
verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde 
premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

93. BEWIJSSTUK VERZEKERING 
De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste 
verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, en de 
polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de 
opdrachtgever in bewaring. Laat de aannemer dit na dan is de opdrachtgever 
bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het 
sluiten van een verzekering over te gaan. 
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de 
verzekeraar dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname 
van de bepalingen -90, -91, -92 en -94 onder artikel 01.03.59 van dit bestek. 

94. DUUR VAN DE VERZEKERING 
De duur van de verzekering loopt van de aanvang van de onderhoudstermijn 
tot en met des middags 12 uur van: de dag volgend op die waarop de 
onderhoudstermijn is beëindigd. 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, 
lid 2 van de U.A.V. als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de 
verzekering voor dat deel eindigt op de dag volgend op de dag waarop deze 
werkzaamheden zijn afgerond. 

00.03.92 WAM-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 
01. WAM-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af welke voortvloeit uit 
het gebruik van het aannemersmaterieel bij de uitvoering van de in dit bestek 
beschreven werkzaamheden. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht 
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen geldt, dienen 
overeenkomstig de voorschriften van die wet alsmede tegen het werk risico 
verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekt 
motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. 
De verzekeraar behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever. 

03. OPZEGGING VERZEKERING 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per 
aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal doen en dat de 
verzekering na verzending van bedoelde brief nog 10 werkdagen zal 
doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op 
kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te 
sluiten. 
De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom 
ingehouden. 

04. BEWIJSSTUK VERZEKERING 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, binnen 10 werkdagen na aanvang van het werk aan de opdrachtgever.  

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

00.04.90 PRIJSSTIJGINGEN 
01. PRIJSSTIJGINGEN NIET VERREKENBAAR 

Prijsstijgingen, van welke aard dan ook, die na de datum van aanbesteding 
optreden, zijn niet verrekenbaar. 

90. RISICOREGELING 
De Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 is niet van toepassing, de 
ingediende aanbiedingsprijs geldt dus als "vaste" prijs tot het eind van het 
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werk. 

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. AANTALLEN 

Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het 
werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. 
Aantal: van het bestek, bijlagen bij het bestek en tekeningen 1 stuks op 
papier en digitaal in PDF-formaat op gegevensdrager of E-mail. 
Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor 
zijn rekening. 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, 
werkwijze, maatvoering en dergelijke. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift 
aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer 
registreert en distribueert deze tekeningen. 
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 
Wanneer door de opdrachtgever wijzigingen in de door hem gemaakte 
tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift 
aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. Wijzigingen op 
tekeningen worden door de aannemer op de tekening aangeduid met een 
wijzigingspijl. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. 
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte berekeningen. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekening. 
Van: bouwdelen en / of installatiedelen als verlangd in elk Hoofdstuk. 
Uitgangspunt zijn de gegevens in dit bestek en de bijlagen van dit bestek.  
Voor de door de aannemer te vervaardigen werktekeningen van bouwdelen 
en / of installatiedelen beschreven in dit bestek, gelden de volgende 
bepalingen: 
- werktekeningen vervaardigen aan de hand van de in het bestek vermelde 

gegevens. 
- maatvoering volgens de bouwkundige tekeningen. 
- de aannemer verzamelt en coördineert de benodigde informatie met 

betrekking tot voorzieningen voor onderdelen uit het bestek en voor 
onderdelen van derden. 

- de directie controleert de stukken aan de hand van de door de 
opdrachtgever verstrekte gegevens. 

- bij goedkeuring ontvangt de aannemer een door de directie gewaarmerkt 
exemplaar retour. 

- de aannemer dient ten behoeve van het verkrijgen van vergunningen, 
aansluitingen nutsvoorzieningen en dergelijke van de door de directie 
goedgekeurde stukken in het vereiste aantal bij de betrokken instanties in 
te dienen. 

- van specifieke onderdelen als nader verlangd in gemeentelijke 
voorschriften, dan wel bij de omgevingsvergunning, dan wel als 
beschreven in elk Hoofdstuk is de aannemer gehouden de tekeningen bij 
de directie ter goedkeuring in te dienen. 

- deze goedgekeurde tekeningen zullen door de directie worden ingediend 
bij Bouw- en Woningtoezicht, de aannemer dient deze documenten in het 
vereiste aantal aan te leveren. 

De door de aannemer te vervaardigen werktekeningen van bouwdelen en 
installatiedelen beschreven in dit bestek dient ten minste te zijn aangegeven: 
- de indeling en afmeting van de elementen, enzovoort. 
- de detaillering van de elementen met omschrijving van de onderdelen. 
- de aansluiting van de elementen onderling alsmede van de elementen met 

aansluitende bouwdelen of installatiedelen. 
- de op te nemen onderdelen met omschrijving van soort, type, uitvoering 

dan wel samenstelling, draairichting, enzovoort. 
- de verankering dan wel bevestiging van de elementen onderling en 

aansluitende bouwdelen dan wel installatiedelen. 
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- benodigde overzichten, schema's, enzovoort, benodigd voor de 
werkvolgorde van de uitvoering. 

- omschrijvingen van handelsproducten welke onderdeel uitmaken van de 
elementen. 

- voor de te maken sparingstekeningen dienen de constructieve en de E- en 
W- (T-) bestektekeningen als onderlegger gebruikt te worden. In afwijking 
hiervan dienen voor de ter plaatse gestorte wanden en kolommen de 
concept-vormtekeningen en voor de kolommen de elementtekeningen 
gebruikt te worden.  

- de bestekmatig met circa maten aangegeven sparingen zijn constructief 
kritisch. Hierbij dient de aangegeven sparingmaat als maximum 
toegestane sparingmaat aangehouden te worden. 

- op de te vervaardigen sparingstekeningen dienen alle benodigde 
sparingen en op te nemen voorzieningen beschreven in dit bestek te 
worden aangegeven, alsmede alle sparingen en op te nemen 
voorzieningen van de werkzaamheden door derden beschreven in artikel 
00.03.10.  

- de sparingstekeningen dienen voor de onderdelen die op de betreffende 
tekeningen staan, één gecombineerd totaaloverzicht te geven van 
sparingen en op te nemen voorzieningen van alle disciplines. 

- opmerkingen dan wel aanwijzingen volgend uit controles uitgevoerd door 
de directie zullen door de aannemer digitaal op de sparingstekeningen 
worden verwerkt. 

- wijzigingen en aanvullingen op definitieve sparingstekeningen, waaronder 
boorsparingen, dienen op de gewijzigde sparingstekening te worden 
aangegeven. 

- de werktekeningen dienen zodanig te worden vervaardigd zodat volledige 
informatie wordt verkregen over het te maken onderdeel, ter beoordeling 
door de directie. 

06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
Van: bouwdelen en / of installatiedelen als verlangd in elk Hoofdstuk. 
Uitgangspunt zijn de gegevens in dit bestek en de bijlagen van dit bestek. 
Maatvoering volgens de bouwkundige tekeningen. 
Voor de door de aannemer te vervaardigen berekeningen van bouwdelen en / 
of installatiedelen beschreven in dit bestek, gelden de volgende bepalingen: 
- berekeningen vervaardigen aan de hand van de in het bestek vermelde 

gegevens. 
- de directie controleert de stukken aan de hand van de door de 

opdrachtgever verstrekte gegevens en op de juiste overname van 
ontwerpprincipes. 

- bij goedkeuring ontvangt de aannemer een door de directie gewaarmerkt 
exemplaar retour. 

- de aannemer dient ten behoeve van het verkrijgen van vergunningen, 
aansluitingen nutsvoorzieningen en dergelijke van de door de directie 
goedgekeurde stukken in het vereiste aantal worden ingediend bij de 
betrokken instanties. 

- van specifieke onderdelen als nader verlangt in gemeentelijke 
voorschriften, dan wel bij de omgevingsvergunning, dan wel als 
beschreven in elk Hoofdstuk is de aannemer gehouden de berekeningen 
bij de directie ter goedkeuring in te dienen. 

- deze goedgekeurde documenten zullen door de directie worden ingediend 
bij Bouw- en Woningtoezicht, de aannemer dient deze documenten in het 
vereiste aantal aan te leveren. 

De door de aannemer te vervaardigen berekeningen en / of uittrekstaten van 
materialen dan wel op te nemen voorzieningen van bouwdelen en 
installatiedelen beschreven in dit bestek dient ten minste te bevatten: 
- voor constructieve bouwdelen: volgens de geldende voorschriften, de 

gegevens van de adviseur constructies en de aanvullende eisen 
beschreven in elk Hoofdstuk. Op door de aannemer te vervaardigen 
tekeningen en berekeningen is het 'Toetsingsprotocol reken- en tekenwerk 
draagconstructies aannemer' van toepassing. In dit document, dat als 
bijlage aan deelbestek B is toegevoegd, zijn onder andere de volgende 
zaken vastgelegd: 
- definities. 
- startdocumenten voor de aannemer. 
- te controleren documenten door de adviseur constructies. 
- aanpak controle documenten van de aannemer. 
- verplichtingen en verantwoordelijkheden aannemer. 
- eisen aan berekeningen en tekeningen aannemer. 
De aannemer vervaardigt op basis van de in het 'Toetsingsprotocol reken- 

23-12-2016 40

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012



en tekenwerk draagconstructies aannemer' opgenomen startdocumenten en 
de door hem bepaalde uitvoeringsvolgorde en faseringen, alle tekeningen en 
berekeningen van de aan te brengen bouwplaatsvoorzieningen. 
- voor overige bouwdelen en voor installatiedelen: volgens de geldende 

voorschriften en de aanvullende eisen beschreven in elk Hoofdstuk. 
De berekeningen dienen zodanig te worden vervaardigd zodat volledige 
informatie wordt verkregen over het te maken onderdeel, ter beoordeling 
door de directie. 

90. TEKENINGEN, BEREKENINGEN E.D. ALGEMEEN 
Aan de tussen partijen onderling verstrekte elektronische gegevens in de 
vorm van digitale bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vormtekeningen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de 
op tekening gemaatvoerde onderdelen. Wapeningstekeningen mogen 
uitsluitend worden gebruikt voor het produceren / realiseren van de op 
tekening aangegeven wapening. V.w.b. maatvoering is alleen de geschreven 
maatvoering geldig.  
De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende 
uit het gebruik van de digitale tekening als onderlegger door of namens de 
aannemer. Aan op elektronische wijze opgeslagen en verstrekte tekeningen 
kunnen, ivm mogelijke storingen bij overdracht, conversie of anderszins, 
geen rechten worden ontleend. 
 
De aannemer dient na opdracht van het werk een planning- en 
roulatieschema op te stellen van alle te maken werktekeningen, berekeningen 
en dergelijke en gedetailleerde werkplannen als verlangd in dit bestek. Zie 
het gestelde in artikel 00.02.26. 
Het planning- en roulatieschema vermeld per onderdeel: 
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de aannemer 

te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten 

ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten 

goedgekeurd aanwezig zullen zijn; 
- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever en aannemer te 

vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen zijn en 
- de volgorde en aan wie de documenten in concept en definitief zullen 

worden verstrekt. 
Dit planning- en roulatieschema met vermelding van soort werkbescheiden, 
datum ter goedkeuring en datum goedgekeurde bescheiden ter goedkeuring 
voorleggen aan de directie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks afdrukken. 
- goedgekeurd: 2 stuks afdrukken en digitaal als bewerkbaar MS Office en 

PDF-bestand. 
Tijdstip van levering: 6 weken voor start bouw, dan zoveel eerder als 
benodigd voor aanvraag van benodigde vergunningen. 
Inzage van de tekeningen en berekeningen en vrijgave ter uitvoering ontheft 
de aannemer in geen enkel opzicht van zijn verantwoording voor de juistheid 
van de inhoud van de tekeningen en berekeningen. Er mag alleen vanaf, door 
de directie goedgekeurde / gewaarmerkte tekeningen worden gewerkt. 
De directie neemt slechts op papier verstrekte tekeningen en berekening voor 
controle in behandeling. Opmerkingen dienen door de aannemer digitaal te 
worden verwerkt. 

91. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN E.D. PROCEDURE 
De aannemer verzorgt de roulatie van de werktekeningen en dergelijke 
tussen betrokken partijen. De directie neemt slechts op papier en per post 
verstrekte concepttekeningen en documenten ter controle in behandeling en 
definitieve versies in ontvangst. 
Van de door de aannemer te vervaardigen werktekeningen, berekeningen en 
overige bescheiden als genoemd in dit artikel welke in het bestek worden 
vereist, dienen tijdig bij de directie ter controle te worden aangeboden. Voor 
het controleren van zowel de "ter goedkeuring" als "goedgekeurd" 
aangemerkte bescheiden verlangt de directie 10 werkdagen vanaf de datum 
ontvangst. Indien de bescheiden niet zijn goedgekeurd door de directie dient 
de aannemer de in de bescheiden vermelde opmerkingen te verwerken. De 
bijgewerkte bescheiden worden binnen 10 werkdagen opnieuw ter controle 
aan de directie verstrekt. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de 
door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk aan de 
directie met kopie aan de opdrachtgever. 
Aantal te verstrekken exemplaren (exclusief aantallen voor Bouw- en 
Woningtoezicht): 
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- ter goedkeuring: 2 stuks afdrukken. 
- goedgekeurde tekeningen: 4 stuks afdrukken en 1 digitaal CAD- en PDF-

bestand. 
- goedgekeurd documenten: 4 stuks afdrukken en digitaal als bewerkbaar 

MS Office en PDFbestand. 
Tijdstip van levering: als vastgelegd in het planning- en roulatieschema. 
 
Tekeningen, berekeningen en dergelijke worden maximaal twee maal 
gecontroleerd door de directie. (1 x maal controle en 1 x controle van het 
verwerkte commentaar) 
Indien meer controles nodig blijken te zijn door onvoldoende uitwerking van 
de door de aannemer te vervaardigen werkbescheiden komen aanvullende 
controlekosten voor rekening van de aannemer. 
 
Voor overige procedures: zie het bij deelbestek B gevoegde Toetsingsprotocol 
reken- en tekenwerk draagconstructies aannemer. 
 
Van specifieke onderdelen als nader verlangt in gemeentelijke voorschriften, 
dan wel bij de omgevingsvergunning, dan wel als beschreven in elk Hoofdstuk 
is de aannemer gehouden de tekeningen, berekeningen en aanvullende 
gegevens bij de directie, alsmede bij Bouw- en Woningtoezicht ter 
goedkeuring in te dienen. 

92. GEDETAILLEERD WERKPLANNEN 
De door de aannemer te vervaardigen gedetailleerde werkplannen van 
bouwdelen en installatiedelen beschreven in dit bestek dient te voldoen aan 
de eisen gesteld in elk Hoofdstuk. De indeling van de tijdsduur op elk 
gedetailleerd werkplan dient te worden aangegeven in kalenderdagen en 
worden voorzien van een balkenschema met vermelding van kalenderschaal 
en een prognoseschaal. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks afdrukken. 
- goedgekeurd: 2 stuks afdrukken en digitaal als bewerkbaar MS Office en 

PDF-bestand. 
Tijdstip van levering: 4 weken voor de uitvoering van het onderdeel. 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte werkplan. 

93. VERSTREKKING GEGEVENS AAN OPDRACHTGEVER 
Voor de opneming van het werk dienen de volgende gegevens ter 
goedkeuring te worden aangeboden aan de directie. 
Verlangde documenten: 
- dit bestek met ondertekening van de eindpagina door de aannemer. 
- de conform dit bestek verlangde garantieverklaringen. 
- de bescheiden genoemd in paragraaf 10, lid 1 van de UAV 2012. 
- de conform dit bestek verlangde revisietekeningen en revisiebescheiden. 
- de conform dit bestek verlangde onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 
- een lijst van verwerkte bouwstoffen en installaties met vermelding van 

naam, adres en woonplaats gegevens van de betreffende fabrikanten, 
leveranciers en onderaannemers. 

- een lijst van kleurmonsters en / of productcodes van de verwerkte 
bouwstoffen. 

- een lijst van conform dit bestek verlangde reservematerialen. 
- het volledig bijgewerkt V&G-plan en V&G-dossier. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks afdrukken. 
- goedgekeurde tekeningen: 2 stuks afdrukken en 1 digitaal CAD- en PDF-

bestand. 
- goedgekeurd documenten: 2 stuks afdrukken en digitaal als bewerkbaar 

MS Office en PDFbestand. 
Verstrekkingsvorm: 
- de gegevens dienen gerangschikt te zijn naar de bestekvolgorde. 
- tekeningen: afdruk in vier-rings ordners. 
- beschrijvingen: op papier in vier-rings ordners. 
- digitale bestanden op DVD-rom inclusief een viewer. 

94. REVISIETEKENINGEN, REVISIEBESCHEIDEN 
De door de aannemer te vervaardigen revisietekeningen en 
revisiebescheiden van bouwdelen en installatiedelen beschreven in dit bestek 
dient te voldoen aan: 
- de eisen gesteld voor de te maken werktekeningen van het onderdeel dan 

wel aan de eisen gesteld in elk Hoofdstuk.  
De revisietekeningen en revisiebescheiden dienen zodanig te worden 
vervaardigd zodat volledige informatie wordt verkregen over het uitgevoerde 
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dan wel geleverde onderdeel, ter beoordeling door de directie. 
De gegevens dienen worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
zijn onttrokken. 
De documenten met vermelding van: 
- objectnummer met adres. 
- omschrijving van het werk. 
- tekeningnummer met omschrijving van de tekening. 
- documentnummer met omschrijving van het document. 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks afdrukken. 
- goedgekeurde tekeningen: 2 stuks afdrukken en 1 digitaal CAD- en PDF-

bestand. 
- goedgekeurd documenten: 2 stuks afdrukken en digitaal als bewerkbaar 

MS Office en PDFbestand. 
Tijdstip van levering: bij de oplevering. 
Verstrekkingsvorm: 
- de gegevens dienen gerangschikt te zijn naar de bestekvolgorde. 
- tekeningen: afdruk in vier-rings ordners. 
- beschrijvingen: op papier in vier-rings ordners. 
- digitale bestanden op DVD-rom inclusief een viewer. 

95. ONDERHOUDS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 
De door de aannemer te leveren onderhouds- en / of bedieningsvoorschriften 
van bouwdelen en installatiedelen beschreven in dit bestek dient te voldoen 
aan de eisen gesteld in elk Hoofdstuk. 
De onderhouds- en / of bedieningsvoorschriften dienen zodanig te worden 
vervaardigd zodat volledige informatie wordt verkregen over het onderhoud 
dan wel de bediening van het uitgevoerde dan wel geleverde onderdeel, ter 
beoordeling door de directie. 
De documenten met vermelding van: 
- objectnummer met adres. 
- omschrijving van het werk. 
- tekeningnummer met omschrijving van de tekening. 
- documentnummer met omschrijving van het document. 
De bedienings- en onderhoudsvoorschriften dienen overzichtelijk te worden 
samengevoegd in een vier-rings ordner met stevig geplastificeerde kaft en als 
volgt te worden ingedeeld: 
- Op de geplastificeerde kaft wordt vermeld: 
- onderhouds- en bedieningsvoorschrift  
- naam van het werk  
- naam van de opdrachtgever  
- naam van het adviesbureau  
- naam van de aannemer 
Inhoudsopgave, onderverdeeld in hoofdstukken; elk hoofdstuk moet een 
bestanddeel behandelen. Per hoofdstuk moet in de inhoudsopgave worden 
vermeld welke gegevens zijn bijgevoegd; alle bladen, omschrijvingen, 
servicedocumentatie en revisietekeningen met naam en nummers noemen 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks afdrukken. 
- goedgekeurde tekeningen: 2 stuks afdrukken en 1 digitaal CAD- en PDF-

bestand. 
- goedgekeurd documenten: 2 stuks afdrukken en digitaal als bewerkbaar 

MS Office en PDFbestand. 
Tijdstip van levering: bij de oplevering. 

96. BRANDVEILIGHEIDSDOSSIER  
Bij alle te vervaardigen tekeningen, berekeningen en overige gegevens 
worden details van alle brand- en rookwerende scheidingen verlangd. Van 
alle relevante details op het gebied van brandveiligheid dient derhalve een 
werktekening gemaakt te worden, waarbij telkens de aansluitingen met 
omliggende constructies eenduidig worden weergegeven. Dit in verband met 
vroegtijdige controle overeenkomstigheid testrapporten / certificaten en in 
verband met de voor dossiervorming ten behoeve van brandweer en bouw- 
en woningtoezicht in een zogenaamd Brandveiligheidsdossier.  
De aannemer dient door middel van kwaliteitsverklaringen (attesten, al dan 
niet met certificaat; testrapporten; conformiteitsverklaringen van een notified 
body; onderbouwd deskundigenrapport) aan te tonen dat de gebruikte 
brandveiligheidsvoorzieningen en de combinatie met de bouwkundige 
constructies voldoen aan de gestelde eisen. Indien de beschreven en/of 
getekende producten over geen geschikt testrapport of certificaat beschikken, 
dient dit ontwikkeld te worden. De kosten van de ontwikkeling, beproeving en 
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certificering zijn voor rekening van de aannemer. 
De certificaten en/of conformiteitsverklaringen met bijbehorende 
testrapport(en) dienen tezamen met de werktekeningen ter goedkeuring te 
worden aangeboden en maken onderdeel uit van het door de aannemer 
tijdens de bouw samen te stellen en actueel te houden 
Brandveiligheidsdossier. 
Het Brandveiligheidsdossier omvat o.a.: 
- kopie bouwvergunning (wordt verstrekt door de opdrachtgever) 
- werktekeningen en uiteindelijk revisietekeningen bouwkundig en constructies 
- werktekeningen en uiteindelijk revisietekeningen E-installaties  
- werktekeningen en uiteindelijk revisietekeningen W-installaties 
- werktekeningen en uiteindelijk revisietekeningen Liftinstallaties 
- complete ingediende gebruiksmelding (wordt verstrekt door de 
opdrachtgever) 
- rapporten en documentatie van gebruikte producten en materialen. (o.a. 
KOMO-certificaten met de rook- en brandklasses) 
- certificaten en onderhoudsgegevens behorend bij brandwerende producten, 
materialen en voorzieningen. (o.a. brandwerende deuren en kozijnen, 
brandwerende beglazing, brandkleppen, brandwerende afdichtingen) 
- getekend Programma van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties 
en de sprinklerinstallaties (eventueel inclusief aanvullingen) 
- attest noodverlichtig dat deze voldoet aan de NEN-EN ISO 7010 en de NEN 
1838 (actie E-installateur) 
- NEN 3140 rapportage (actie E-installateur) 
- controle dekking brandslanghaspels (actie W-installateur) 
- Overige van toepassing zijnde informatie op het gebied van brandveiligheid 
  
Indien niet aangegeven op de revisietekeningen dienen tevens de volgende 
tekeningen of informatie apart te worden aangeleverd in het 
brandveiligheidsdossier: 
- een tekening met de vluchtroutes (actie aannemer) 
- een tekening met de brandcompartimentering inclusief WBDBO (actie 
aannemer) 
- een tekening met hierop aangegeven de uniek genummerde brandwerende 
doorvoeringen inclusief een fotologboek. De doorvoeringen in het werk 
dienen definitief te zijn voorzien van het uniek nummer conform de 
werktekening (actie aannemer) 
- als bijlage bij het certificaat van de brandwerende deuren dient aangegeven 
te worden welke deur waar is geplaatst (actie  aannemer) 
- als bijlage bij het certificaat van de brandkleppen dient aangegeven te 
worden welke brandklep waar is geplaatst (actie W-aannemer) (dit in verband 
met het achterhalen van de juiste inbouwdiepte van de brandklep)  
  
Het brandveiligheidsdossier dient bij de oplevering te worden overhandigd. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks afdrukken 
- goedgekeurde documenten: 2 stuks afdrukken en 1 digitaal CAD- en PDF 
bestand 
- goedgekeurde documenten: 2 stuks afdrukken en digitaal als bewerkbaar 
MS-Office en PDF  bestand 
 
Het plaatsen van elementen waarmee brandwerende voorzieningen aan het 
zicht worden onttrokken, mogen pas aangebracht worden na expliciete 
toestemming van de directie. Dit geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, 
voor aftimmeringen, plafonds, voorzetwanden en dergelijke. 
De werktekeningen dienen zodanig te worden vervaardigd zodat volledige 
informatie wordt verkregen over het te maken onderdeel, ter beoordeling 
door de directie. 
Producten, waarvoor de verplichte CE-markering geldt, dienen met geldig CE-
certificaat geleverd te worden, ook als dit gedurende de uitvoeringsfase 
verplicht wordt gesteld. Bij een conflict tussen de prestatie-eisen van het 
bestek en de bij het onderdeel horende geharmoniseerde Europese norm 
geldt de zwaardere eis. Van alle onderdelen beschreven in dit bestek welke 
volgens een beoordelingsrichtlijn aangebracht of geleverd dienen te worden, 
dient de aannemer voor uitvoering van het onderdeel de betreffende BRL met 
KOMO-procescertificaat, KOMOproductcertificaat of KOMO-attest-met-
productcertificaat in 2-voud aan de directie beschikbaar te stellen. 
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00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit 
bestek. 

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-
coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft 
(geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

03. V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(Stb 1999.451) worden één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor 
de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven aan de coördinatietaken 
genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken 
worden verricht door de: 
- bouwkundig aannemer. 

90. ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 
De aannemer is in het kader van de uitvoering van het werk gehouden alle 
hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee 
samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig 
en correct na te komen. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen 
aanspraken van derden die verband houden met het niet, niet tijdig of niet 
correct nakomen van deze verplichtingen. 

91. V&G-PLAN UITVOERING 
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, 
dient de aannemer een "V&G- plan uitvoering" in bij de directie. 
Het "V&G-plan uitvoering" zal worden aangemerkt als een gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 
Bovengenoemd "V&G-plan uitvoering" dient tenminste de volgende gegevens 
te vermelden: 
a. De wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en 
gezondheid; 
b. Het risicoregister en de wijze van risico- inventarisatie en evaluatie met 
betrekking tot V&G- risico's; 
c. Wijze van melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) 
ongevallen; 
d. De maatregelen ten behoeve van de begaanbaarheid van het werkterrein 
voor mens en machine gedurende de looptijd van het werk (volgens het 
CUR/CROW/Arbouw- 
rapport 2004-1 "Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van 
bouwterreinen" zoals dat drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt); 
e. Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt.  

92. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk" wordt geagendeerd. 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. BOUWPLAATSVOORZIENIGNEN 

Aan het gestelde in STABU Standaard onder artikel 05.0.10 01 toevoegen: 
- tijdelijke beschermingen. 
- tijdelijke hulpwerken. 
- schoonhoud- en schoonmaakwerkzaamheden 

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AFSPEELAPPARATUURVOOR BEELD EN GELUID 

Luid spelende radio's, cd spelers e.d. zijn op het werk niet toegestaan. 
Deze bepaling moet duidelijk leesbaar bij of in de schaftgelegenheid worden 
aangebracht. 

19. ROOKVERBOD 
Het is verboden in de gebouwen of op de steigers te roken. 
Overtreders van het rookverbod worden van het werk verwijderd. 

29. BETREDEN BOUWWERK DOOR PERSONEN 
Het betreden van het bouwwerk door personen, die niet direct bij het 
bouwproces zijn betrokken,is slechts toegestaan na toestemming van de 
directie en/of aannemer. 
Bezoekers of personen, die op het bouwterrein vertoeven, dienen de 
voorgeschreven veiligheidseisen/maatregelen in acht te nemen. 

90. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de 
volgende beperkingen: 
De trillingen moeten binnen de grenswaarden vallen als genoemd in de 
publicatie "Schade aan bouwwerken door trillingen. Meet- en 
beoordelingsrichtlijn. Richtlijn 1." van de Stichting Bouwresearch. 
De bebouwing is ingedeeld in categorie 2. 
De aannemer dient in geval van twijfel op verzoek van de directie door 
middel van trillingsmetingen aan te tonen hieraan te voldoen. 
Als blijkt dat frequenties van het materieel zodanige trillingen veroorzaken 
dat schade en/of storingen aan eigendommen van opdrachtgever en/of 
derden is te verwachten of ontstaat, moet met heien of boren / resp. de 
betreffende werkzaamheden worden gestopt. 
In overleg met de directie en opdrachtgever zal worden bepaald, welke 
maatregelen moeten worden genomen. 
Tevens dient door de aannemer de nemen maatregelen te worden afgestemd 
op eventuele aanvullende eisen van de gemeente waar het bouwwerk wordt 
opgericht. 
Eventuele maatregelen ter beperking van trillingshinder zijn voor rekening 
van de aannemer. 
Type materieel afstemmen op de plaatselijke omstandigheden ter voorkoming 
van schade aan bouwwerken. 

91. GELUIDSNIVEAU 
Het geluidsniveau ten gevolge van het werk mag gemeten tegen de gevels 
van de belendingen niet meer bedragen dan: 
-  60 db(A) gedurende de periode van 07.00-19.00 uur. 
-  45 db(A) gedurende de periode van 19.00-07.00 uur. 
Kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (Leq) mogen niet meer 
bedragen dan 10 db(A) boven de in de betreffende periode hiervoor 
genoemde geluidsniveaus. 

92. BESCHERMENDE MAATREGEL 
Bij het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen aan het bestaande gebouw 
mogen geen schroeven, spijkers bouten, lijm, tape of degelijke bevestigingen 
aan bestaande te handhaven constructies worden toegepast; alle tijdelijke 
voorzieningen aan te brengen d.m.v. klemmen o.g. 
Alle voorzieningen die niet aan bovenstaande eisen kunnen voldoen vooraf te 
overleggen met de directie. 

93. STOFVORMING 
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Stofvorming ter plaatse van het sloopwerk, bij transport sloopafval, de 
opslagen bij het laden van de vuilcontainers enz. voorkomen. 
In overleg met de directie maatregelen nemen zoals sproeien, afdekken van 
containers etc.. 
Wijze van transport en opslag in- en buiten het gebouw t.b.v. afvoer van afval 
is ter goedkeuring van de directie. 

94. BESCHERMEN VERHARDINGEN EN TERREIN 
T. b.v. transporten, opstelling van machines etc. 
bestaande verhardingen en waar nodig het terrein te beschermen met 
rijplaten, schotten e.d.; uitvoering in overleg met de directie 

95. HERSTEL BESCHADIGINGEN 
Verontreinigingen binnen gebouwen, van openbare wegen en van het terrein 
door uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer moeten (dagelijks) 
na beëindiging van de werkzaamheden worden verwijderd 

96. LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN 
De aannemer moet zelf zorgdragen voor de nodige werk- en bergruimten 
voor gereedschappen, bouwstoffen en onderdelen, nodig voor de uitvoering 
van het werk. 
Het plaatsen, aan- en afvoeren, afsluiten en eventueel afzonderlijk bewaken 
geschiedt door en voor rekening van de aannemer. 
Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte 
voor opslag geschikte ruimten,die slechts toegankelijk zijn voor de voor 
verwerking aangewezen personen. 

97. VERLICHTING OP DE WERKPLEK 
- t.b.v. werkverlichting in het gebouw mogen  
uitsluitend lampen worden toegepast welke geen warmtestraling afgeven die 
een brandrisico kan opleveren bij omvallen of bij plaatsing dicht bij 
ontvlambare materialen (dwz geen halogeenlampen maar armaturen met PL 
of LED lampen o.g.) 

98. STEIGERS 
Steigerwerken t.b.v. de bouwwerkzaamheden binnen en buiten, onder 
verantwoording van de aannemer, voldoend aan de ARBO eisen. 
Bij (vaste en/of mobiele) steigerwerken binnen de onderliggende vloeren 
afdoende te beschermen tegen schade door puntlasten, krassen, rollen, 
schuiven etc. 
Steigerwerken handhaven zolang als nodig is om de directie in de 
gelegenheid te stellen het werk op te nemen. 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
02. AFVOER VAN AFVAL 

Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenwol. 
- glaswol. 
- overig afval. 
-  metalen. 
-  massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
-  vlak glas. 
-  papier en karton (emballage). 
-  PVC- en PE-leidingen. 
-  kunststof gevelelementen. 
-  gips(houdende) producten. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs per lading van een door de overheid erkende stortplaats. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN 
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet 
toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort 
niet tot de verplichtingen van de aannemer. 

90. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal behoort tot de 
verplichtingen van de aannemer. 
De aannemer en onderaannemers deponeren puin, afval en 
verpakkingsmateriaal in de door de aannemer ter beschikking gestelde 
vuilcontainers, en volgens diens aanwijzingen. 

91. WERKTERREIN (IN GEBRUIK ZIJNDE OBJECTEN) 
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen: 
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- Indien en voorzover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden 
werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren 
van het eigenlijke gebruik van deze ruimten. 

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet 
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en 
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden. 

- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten mag 
gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. 

In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan 
door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden. 
- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke het 

gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen de daaruit 
voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig de volgens de 
C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. 

- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden verricht, 
moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en verantwoordelijk 
persoon op het werk aanwezig zijn. 

- De toegang tot het werkterrein en eventuele verkeersmaatregelen op 
aanwijzing van de directie regelen; de directie zal desgevraagd de voor 
het werkterrein geldende toegangsregels ter hand stellen c.q. doen 
toekomen of informatie verstrekken. 

92. PARKEERGELEGENHEID 
- Op het bouwterrein direct voor of achter het kasteel is geen plaats voor 
auto's van werknemers. 
- De aannemer zal gebruik moeten maken van de beschikbare 
parkeervoorziening in het park aan de westzijde van het kasteel (op het eigen 
terrein). 

93. LADEN EN LOSSEN 
- op het bouwterrein voor en achter het kasteel is uitsluitend gelegenheid 
voor onmiddellijk laden en lossen, parkeren of tijdelijk stallen van voertuigen 
is niet toegestaan. 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking 
van de aannemer gesteld: 
- elektrische energie. 
- aardgas. 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

02. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER 
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer drinkwater ter 
beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik van 
drinkwater zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

05. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, OPDRACHTGEVER 
Voor rekening van de opdrachtgever zijn: 
- de kosten van de vergunning wegens het onttrekken van grondwater. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. CONTROLE MAATAFWIJKINGEN 

De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen 
waarop controle op maatafwijkingen plaatsvindt. 

91. CONTROLEMETING 
De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen 
waarop controlemetingen plaatsvinden. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. DIRECTIEVERBLIJF (U.A.V.) 

Directieverblijf zoals beschreven in de U.A.V., paragraaf 23, lid 2. 
De voorziening kan gecombineerd zijn met de voorzieningen t.b.v. de 
uitvoerder van de aannemer, ten behoeve van de directie tenminste 
beschikbaar twee vertrekken. 
Voorziening van tekentafels is niet verlangd, wel dienen voldoende vlakke 
tafels en voldoende stoelen t.b.v. vergaderingen beschikbaar te zijn. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De directiekeet op het bouwterrein c.q. in overleg ruimten in het kasteel 
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05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.20-a INSTRUMENT 
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING 

Waterpasinstrument 
Theodoliet 
Meetlint 
Meetapparatuur als gebruikt door de aannemer tijdens de uitvoering. 
Gereedschap en apparatuur als genoemd in NEN5950. 
Maximum/minimum thermometer. 
Dekkingsmeter. 
Terugslaghamer. 
Verfdiktemeter. 
Glasdiktemeter. 
Hygrometer. 
Houtvochtigheidsmeter. 
Tijdsduur: gedurende de perioden dat deze voor een eventuele controle nodig 
zijn. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Controle/meetapparatuur mede tbv de directie, beschikbaar bij de uitvoerder of in 
de keet. 

05.32.90-a PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
0. BESCHIKBAARSTELLING BESCHERMINGSMIDDELEN 

Bouwhelmen 
Veiligheidsschoenen 
Veiligheidshesjes 

.01 BESCHERMINGSMIDDELEN 
t.b.v. 10 personen beschikbaar in de keet voor gebruik door opdrachtgever, directie 
en bezoekers. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 

05.34.19-a REINIGEN NIEUW WERK 
0. REINIGEN NIEUW WERK 

Door de aannemer dient, in overleg met de directie, op de volgende wijze te 
zijn schoongemaakt: 
- stukadoorswerken schoonmaken, zo nodig sauzen. 
- tegelvloeren en gecoate vloeren dweilen. 
- vloeren vegen en zuigen 
- overig tegelwerk en schilderwerk op hout en metaal nat afnemen. 
- ruiten binnen en buiten wassen en zemen, krasvrij opleveren. 
- alles stickervrij en merktekenvrij opleveren, eventuele grafitti verwijderen. 
- corrosievast stalen, aluminium en geëmailleerde onderdelen nat afnemen en 
krasvrij opleveren. 
- mortelresten verwijderen. 
- sanitair, wanden,hang- en sluitwerk, radiatoren, zichtwerk installaties / 
kanalen, systeemplafonds en vloeren smet- en spatvrij opleveren. 
- het terrein opruimen, schoonmaken en zo nodig terugbrengen in de staat 
waarin het verkeerde bij beschikbaarstelling e.e.a. in overleg met en ter 
goedkeuring van directie en opdrachtgever. 
Tijdstip van uitvoering: vóór de oplevering. 
Schade als gevolg van het niet schoon opleveren is voor rekening van de 
aannemer, inclusief directiekosten voor een heropname. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Het werk inclusief de bestaande gebouwdelen. 

.02 TERREINVERHARDING 
Schoonmaken verhard en onverhard terrein 

05.41 INRICHTING WERKTERREIN 

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- de begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met 
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toegangsvoorzieningen. 
- de aan- en afvoerroutes; 
- het ontwerp en de plaats van keten en loodsen van de aannemer en de 

derden; 
- de opstelling van materieel van de aannemer en de derden; 
- het ontwerp en de plaats van het directieverblijf. 
- het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen; 
- de rioleringsvoorzieningen; 
- de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen van af 

te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en 
verpakkingsmateriaal. 

- de aansluitpunten van bouwstroom en -water; 
- de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De inrichting van het werkterrein als aangegeven op tekening. 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 

05.42.09-a BESCHERMING 
0. BESCHERMING 

permanente bescherming aan te brengen en te onderhouden van te 
handhaven onderdelen (kozijnen, trappen, balustraden, vloeren etc.) binnen 
en buiten het gebouw voor zover deze in een verkeerszone liggen en/of het 
risico op schade aanwezig is. 
Bescherming op kwetsbare belopen vlakken met ondergrond van zachtboard, 
viltdeken o.g. en afdekking met slijtvaste stevige bovenlaag. 
Algemeen bestaande en nieuwe vlakken te beschermen tegen smet en 
slijtage d.m.v. "melkpakkenkarton" o.g. bescherming. 

.01 GEBOUW 
- in en buiten het gebouw bescherming aanbrengen en onderhouden, e.e.a. op 
voorstel van de aannemer alsook op aanwijzing van de directie. 

.02 KUNSTWERK 
- in overleg met de directie een afdekking te maken voor aanwezige vaste 
kunstwerken/decoraties/betimmeringen in en aan het gebouw om beschadiging te 
voorkomen. 

05.42.11-a BOUWAFRASTERING 
0. BOUWHEK 

Hoogte (m): ca. 2 
Openingen: afsluitbare toegangshekken 
Gaashekken zorgvuldig opstellen en uitlijnen, opstelling in overleg. 
Tijdstip van verwijderen: volgens opgave van de directie, binnen 20 werkbare 
dagen na daartoe gedaan verzoek. 
De aannemer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hekken. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
- de afzetting rondom het bouwterrein als aangeduid  
op tekening. 

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 

Vorm: overeenkomstig de gegevens op bijlage: Model Naamsaanduiding 
Bouwplaats. 
Afmetingen (mm): overeenkomstig de gegevens op bijlage: Model 
Naamsaanduiding Bouwplaats. 
Het bouwbord in goede staat te onderhouden. 
Vermeldingen: 
- naam van het project: . .... 
- naam opdrachtgever:  
- naam architect: . .... 
- naam adviseur: 
  - constructie: ..... 
  - elektrotechniek: ..... 
  - klimaattechniek: ..... 
  - bouwfysica: ..... 
-   naam subsidiegever: ..... 
Tijdstip van verwijderen: oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het bouwbord, als aangegeven op de als bijlage bij dit bestek gevoegde tekening. 
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05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN 

05.43.90-a RIJPLATEN 
0. BESCHERMING MET STALEN RIJPLATEN 

- de bestaande verhardingen van de toegangsweg en op het terrein te 
beschermen met stalen rijplaten gedurende de gehele bouwperiode. De 
rijplaten waar nodig onderling vastgelast of aan de ondergrond bevestigd. 

- de niet voor verkeer beschikbare groenstroken  
afzetten ter bescherming. 
-  de stammen van te handhaven bomen te beschermen met houten 
boomkransen. 

.01 HET BOUWTERREIN 
- de bestaande verhardingen te beschermen waar nodig. 

05.51 OPMETEN 

05.51.10-a OPMETEN 
0. OPMETEN 

De juiste maten van onderdelen en de peilmaten van bestaand werk in het 
werk controleren onder vaststelling van de materialen. 

9. AANPASSEN VAN TEKENINGEN 
Door de aannemer aan te passen resp. te maken tekeningen op basis van de 
vormtekeningen van de architect: 
- van alle opmetingen bestaande toestand t.b.v.  
aanbrengen nieuwe invullingen, waar van toepassing. (bijvoorbeeld inmeten 
t.b.v. nieuw deurkozijn; inmeten t.b.v. liftconstructie, inmeten 
dakopbouw)Voor zover aanwezig mogen hiervoor bestaande tekeningen 
worden gebruikt. Na controle op afmetingen en aard van de materialen 
dienen ze ter beschikking van de directie te worden gesteld. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 5 
- goedgekeurde (st.): 5 
-- verstrekkingsvorm:  definitieve tekening tevens digitaal op PDF en in 
AUTOCAD 2004 DWG formaat 
- tijdstip: binnen 14 dagen na goedkeuring 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
- vastlegging van alle door de aannemer in te meten  
gegevens t.b.v. aanvullingen.  

05.62 TIJDELIJKE BEMALING 

05.62.10-a OPEN BEMALING 
0. TIJDELIJKE OPEN BEMALING 

Het opgepompte water lozen in overleg met en ter goedkeuring van de 
bevoegde instanties. 
De bemaling in stand houden zolang nodig, ter goedkeuring van de directie. 
Na beeindiging van de bemaling moeten alle onderdelen van de installatie 
worden verwijderd. 
Eventuele kosten van het lozen incl. de aanvraag en de kosten van benodigde 
vergunningen zijn voor rekening van de aannemer  

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
T. b.v. de werkzaamheden aan de funderingen voor zover noodzakelijk. 

10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. CERTIFICERING VAN DE AANNEMER 

Aannemer dient te voldoen aan: 
- ISO 9001 Kwaliteitmanagementsysteem; 
- BRL SVMS-007-versie 12-01 Veilig en Milieukundig slopen. 
Bij het uitvoeren van een (eventuele) bodemsanering: 
- BRL 7000. 

91. MILIEUBEWUST EN SELECTIEF SLOPEN 
- Naast beperking van stof-, lawaai- en trillingsoverlast voor omwonenden, 
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wordt in dit bestek onder milieubewust en selectief slopen verstaan:  
De werkmethode waarbij al het materiaal, wanneer dit maar enigszins 
mogelijk is, wordt hergebruikt of voor hergebruik geschikt gemaakt wordt. Dit 
om de milieu- belasting tot een minimum te beperken. 

92. OMSCHRIJVING SLOOPWERKEN 
- de sloopwerken zijn in hoofdzaak aangegeven op de slooptekeningen en in 
de paragrafen van dit hoofdstuk van het bestek. 
Vergelijking tussen bestaande en nieuwe toestand geeft de volledige 
sloopwerken weer, de slooptekeningen zijn ter ondersteuning, er zijn zaken 
die door hun aard niet op slooptekeningen zijn vast te leggen. 
Overigens behoort tot het sloopwerk de verwijdering en demontage van de 
onderdelen welke in overige hoofdstukken van de bouwkundige en installatie 
bestekken als te vervangen, te herstellen of te vernieuwen staan 
aangemerkt, incl. bijkomende sloop en demontagewerkzaamheden aan 
omringende onderdelen. 

93. ROERENDE ZAKEN 
Resterende roerende zaken (zoals resterend meubilair, losse 
inventarisstukken etc.) worden door de aannemer verwijderd / opgeslagen. 
Vaste zaken (gordijnen, gordijnrails, luxaflex, linoleum, vast en los tapijt etc.) 
worden door aannemer verwijderd. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. ASBESTSANERING 

De gebouwen bevatten asbest/asbesthoudend materiaal dat door de 
aannemer dient te worden verwijderd voorafgaand aan de overige 
sloopwerkzaamheden. 
Als bij verdere sloopwerken asbest of asbesthoudend materiaal wordt 
aangetroffen of de aanwezigheid ervan wordt vermoed, dit onverwijld aan de 
directie dient te worden gemeld en de sloopwerkzaamheden aan de 
betreffende onderdelen onmiddellijk dienen te worden gestaakt. 

49. BEPERKING STOFOVERLAST 
De aannemer dient voorzieningen te treffen om te voorkomen dat er overlast 
en/of schade ontstaat bij naastgelegen panden ten gevolge van stof. 
Tijdens de sloopwerkzaamheden dient stofvorming te worden voorkomen 
door het vochtig houden van het materiaal tijdens de sloopwerkzaamheden 
en het laden van het puin. Er dient een permanente en gebruiksklare 
waternevelspuit voorhanden te zijn op de slooplocatie. Een aansluitpunt voor 
watervoorziening kan in overleg worden afgetakt van de terreinleidingen van 
de opdrachtgever. 
Overmatige stofvorming mag ook worden voorkomen d.m.v. het toepassen 
van stofafzuiging met voldoende filtering. 

59. RIOLERINGSSTELSEL 
Alle aanwezige aansluitingen op het te behouden deel van het riool dienen te 
worden afgedicht met PVC deksels (of in overleg met de directie worden 
dichtgemetseld). Het afdichten dient te worden vastgelegd met behulp van 
een digitale fotocamera. 
Per afsluiting dient een detail- en een overzichtfoto te worden gemaakt. 
Op een situatieschets moet zijn aangegeven waar de foto's zijn genomen. 
De fotoreportage behoort bij de opleveringsbescheiden. 

90. VRIJGEKOMEN WAPENINGSSTAAL 
Tengevolge van sloopwerkzaamheden vrijgekomen wapeningsstaal 
vrijhakken, afknippen en met voldoende dekking afwerken. 

91. BEMALING 
Als er een bemaling nodig is voor het verwijderen van obstakels dient de 
aannemer hiervoor een voorstel te doen. Dit betreft met name het 
bemalingspeil en eventuele voorzieningen voor de belendende en eigen 
funderingsconstructies. 

92. WATERDICHTHEID 
Het uitdiepen van de kelder en het maken van sparingen in keldervloeren 
(liftput) en kelderwanden (sparingen ten behoeve van  leidingen) moeten 
waterdicht uitgevoerd worden, ook ter plaatse van de aansluitvlakken met 
bestaande wanden (kelder en bouwmuren). 

93. HAK- EN BREEKWERK 
het maken van sleuven en/of inkassingen in bouwkundige constructies mag 
slechts plaatsvinden na goedkeuring van de directie 

94. MERKEN VAN UITGENOMEN ONDERDELEN 
te demonteren zaken welke niet worden afgevoerd maar voor hergebruik zijn 
bestemd te voorzien van labels met aanduiding van plaats van herkomst 
(ruimtenummer, wandvlak, kozijnmerk o.g., zo nodig met bijbehorende foto). 
De labels dienen voldoende stevig en duurzaam te zijn om tijdens opslag niet 
verloren te gaan en tevens zodanig aangebracht dat ze zonder schade aan 
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het onderdeel weer te verwijderen zijn. 

10.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
02. AFVOER VAN AFVAL 

Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen (ferro en non-ferro) 
- Hout A (onbehandeld) 
- Hout B (behandeld) 
- Hout C (geïmpregneerd) 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE-leidingen. 
- kunststof gevelelementen. 
- isolatiematerialen (EPS laten inzamelen, bijv. Poredo, Receps o.g.) 
- gips(houdende) producten. 
- vloerbedekking 
- asbesthoudend bouw- en sloopafval (afvoer in gesloten containers volgens 

asbestbesluit) 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Frequentie van afvoer: dagelijks uit het werk en regelmatig in volle containers 
van het werkterrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs per lading van een door de overheid erkende stortplaats of 

verwerker. 
Voordat afval wordt afgevoerd moet de plaats van bestemming aan de 
directie worden gemeld, terwijl van de afgevoerde materialen/containers e.d. 
een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte aan de directie moet worden 
verstrekt. 
De bedrijven die afkomende materialen opslaan, transporteren, bewerken 
en/of verwerken dienen hiervoor door de overheid erkende vergunningen te 
hebben. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet 
toegestaan. 

90. MELDING AANVANG 
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt. 

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd voor: de totale sloopwerkzaamheden, voor zover vereist 
t.b.v. CAM plan en bouwtoezichts eisen. 
Eisen werkplan:  
Het werkplan moet minimaal de volgende gegevens bevatten: 
- inventarisatie van de afkomende afvalstoffen 
- afnemer, producent, stortlocatie en/of verwerkingsinrichting per deelstroom 
van de afkomende materialen en afvalstoffen; 
- inzet van personeel, hulpmiddelen, materieel e.d.; 
- verkeersmaatregelen; 
- tijdelijke en definitieve voorzieningen; 
- beveiligingsvoorzieningen voor omgeving en gebruikers van het terrein; 
- afzettingen. 
- de planning en fasering van het werk 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in 
kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
10 werkdagen na opdracht 
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10.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. BESCHERMEN 

De afwerkingen en onderdelen welke blijven bestaan dienen tijdens het 
uitvoeren van de werkzaamheden voor zover nodig te worden beschermd. 
Herstel van eventuele beschadigingen is geheel voor rekening van de 
aannemer. 

90. SLOOPWIJZE 
Algemeen gelden de volgende beperkingen: 
- Bij slopen van delen van gebouwen belasting op de te handhaven delen 
voorkomen, delen loszagen of zorgvuldig vrijhakken zonder schade aan 
bestaande te handhaven delen. 
- Daar waar mechanisch slopen naar oordeel van de Directie bezwaar 
oplevert, van welke aard dan ook, moet handmatig worden gesloopt. 

91. AFDICHTING 
Na de dagproductie dient de aannemer de werkzaamheden zodanig te 
beëindigen, dat klimatologische veranderingen geen wateroverlast en/of 
schade kunnen veroorzaken. 

92. SLOOPMATERIEEL 
De op het werk te gebruiken draglines, graafmachines, bulldozers, 
compressoren, sloophamers etc. dienen in goede staat van onderhoud te 
verkeren en door vakkundig personeel te worden bediend. Ondeugdelijk 
materieel en materiaal dienen op eerste aanzegging van de directie te worden 
verwijderd 

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

10.32.22-a SLOOPWERK METSELWERK 
0. SLOOPWERK METSELWERK 

Constructiegegevens: 
- dragend metselwerk. 
- niet-dragend metselwerk 
Materiaalgegevens: baksteen 
Omvang sloopwerk: plaatselijk t.b.v. inhakken opleggingen e.d. resp. gehele 
vlakken 
Voorzieningen omgeving: te handhaven delen beschermen 
Afvoer uitkomend materiaal door aannemer, direct van werkplek afvoeren 
Afwerking sloopplaats schoon en vrij van bevestigingsmiddelen en ankers 

.01 GEBOUW 
- openingen hakken t.b.v. te maken doorgangen en deuropeningen 
- doorgang tussen 012 - 023 in het souterrain openen. 
- opleggingen inhakken ter plaatse van aan te brengen lateien 

.02 BINNENWAND 
- volgens vergelijking bestaande en nieuwe toestand en volgens slooptekeningen 
verwijderen van wanden en delen van wanden. 

.03 CONSTRUCTIE 
- sparingen in de gewelven van de traptoren t.b.v. de liftconstructie. 

10.32.23-a SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE 
0. SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE 

Constructiegegevens: bestaande constructie. 
Omvang sloopwerk: 
- het verwijden van (delen van) houten vloerdelen en -balken. 
- het verwijderen van (delen van) houten spanten. 
- alle overige sloopwerkzaamheden volgend uit de verschillen tussen 

bestaand en nieuw. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs. 

4. SLOOPPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 

.01 CONSTRUCTIE 
Sloopwerkzaamheden aan houtconstructies van vloeren volgens slooptekening en 
vergelijking bestaand-nieuw en overigens plaatselijk t.b.v. herstelwerken als 
beschreven bij hoofdstuk 24 

.02 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- verwijderen van vloervelden t.b.v. schachten en t.b.v. te maken lift 
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10.32.30-a SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Constructiegegevens: binnenkozijnen, puien, deuren, ramen 
Omvang sloopwerk: vervallen delen geheel verwijderen incl bevestigingen 
Voorzieningen omgeving: te handhaven aansluitende delen beschermen tegen 
schade 
Eigendom uitkomend materiaal: niet van waarde 
Afvoer uitkomend materiaal door aannemer 
Afwerking sloopplaats: alle bevestigingsmiddelen verwijderd 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- volgens vergelijking bestaande en nieuwe toestand en volgens slooptekening 
verwijderen van binnenpuien en binnenkozijnen met deuren en puivullingen, voor 
zover niet voor hergebruik bestemd. 

10.32.30-b SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Constructiegegevens: voor hergebruik bestemde (kast) deuren en -kozijnen 
Omvang sloopwerk: aangegeven delen geheel demonteren incl bevestigingen 
Voorzieningen omgeving: te handhaven aansluitende delen beschermen tegen 
schade 
Eigendom uitkomend materiaal: blijft eigendom opdrachtgever 
Bewerking uitkomend materiaal: afgenomen beslagdelen zorgvuldig 
verzamelen en per kozijnmerk gelabeld opslaan. 
Opslag uitkomend materiaal: kozijnen en deuren zo nodig voorzien van 
klampen en staand opslaan. 
Afwerking sloopplaats: alle bevestigingsmiddelen verwijderd 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- volgens vergelijking bestaande en nieuwe toestand verwijderen van binnenpuien 
en binnenkozijnen met (kast)deuren en puivullingen en delen opslaan voor 
hergebruik. 

10.32.30-c SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Constructiegegevens: vast meubilair en vaste inrichting 
Materiaalgegevens: hout, metaal, glas 
Schadelijke/verontreinigde materialen: voor zover bekend: niet 
Omvang sloopwerk geheel demonteren 
Voorzieningen omgeving: te handhaven bouwdelen beschermen tegen 
schade, bevestigingen zorgvuldig losnemen 
Eigendom uitkomend materiaal: van waarde tenzij nadrukkelijk anders 
aangegeven 
Opslag uitkomend materiaal: als waardevol aangemerkte onderdelen 
zorgvuldig opslaan. 
Afvoer uitkomend materiaal door aannemer 
Afwerking sloopplaats: vrij van bevestigingsmiddelen etc. 

.01 VAST MEUBILAIR 
- het vaste meubilair en inrichtingselementen als specifiek benoemd t.b.v. ruimten in 
het ruimteboek te verwijderen of te demonteren 

10.32.41-a SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING 
0. SLOOPWERK PLAAT-/PROFIELBEKLEDING 

Constructiegegevens: 
- onderconstructie: plafondhangers van hout en metaal 
- bevestigingswijze: genageld, geschroefd, diverse bevestigingen 
Materiaalgegevens: metalen profielen, houten regels, systeemtegels 
plafondsystemen, gipsplaten 
Schadelijke/verontreinigde materialen voor zover bekend niet aanwezig, 
tenzij benoemd in het inventarisatierapport 
Omvang sloopwerk: plafonds geheel verwijderen 
Voorzieningen omgeving: achterliggende constructies niet beschadigen 
Eigendom afkomend materiaal: niet van waarde 
Afvoer afkomend materiaal door aannemer 
Afwerking sloopplaats: klaar voor opbouw nieuwe plafonds en 
plafondafwerking volgens ruimteboek en bestek 

.01 BINNENPLAFOND 
- alle systeemplafonds te verwijderen incl. ophangingen, tenzij in het ruimteboek 
nadrukkelijk anders benoemd. 
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.02 BINNENPLAFOND 
- alle gipsplatenplafonds te verwijderen incl. rachelwerken tenzij in het ruimteboek 
nadrukkelijk anders vermeld. 

10.32.43-a SLOOPWERK STUKADOORWERK 
0. SLOOPWERK STUKADOORWERK 

Constructiegegevens: 
- onderconstructie: baksteen 
Materiaalgegevens: diverse morteltypen, losse verflagen 
Omvang sloopwerk: geheel resp. gedeeltelijk 
Voorzieningen omgeving: te handhaven delen beschermen, zo nodig inzagen 
of inslijpen om goede aansluiting te maken. 
Eigendom afkomend materiaal: niet van waarde 
Afvoer afkomend materiaal door aannemer 
Afwerking plaats van verwijdering schoon, geschikt voor afwerking. 

.01 BINNENWAND 
- verwijderen van loszittende en ondeugdelijke stuclagen die niet als ondergrond 
voor het aan te brengen / aan te helen stucwerk kunnen dienen. 
- verwijderen van losse en ondeugdelijke afwerklagen op het stucwerk. 

.02 BINNENWAND 
- t.p.v. vocht en zoutbelaste ondergronden in het souterrain geheel (“95% rood”) 
verwijderen van alle aangetaste stuclagen  
- overigens in het souterrain verwijderen van losse en ondeugdelijke afwerklagen 
op het stucwerk. 

10.32.43-b SLOOPWERK STUKADOORWERK 
0. SLOOPWERK STUKADOORWERK 

Constructiegegevens: 
- onderconstructie: rachelwerken, diverse soorten pleisterdragers 
Materiaalgegevens: diverse morteltypen, losse verflagen 
Omvang sloopwerk: geheel resp. gedeeltelijk 
Voorzieningen omgeving: te handhaven delen beschermen, zo nodig inzagen 
of inslijpen om goede aansluiting te maken. 
Eigendom afkomend materiaal: niet van waarde tenzij nadrukkelijk anders 
vermeld 
Afvoer afkomend materiaal door aannemer 
Afwerking plaats van verwijdering schoon, geschikt voor afwerking. 

.01 BINNENPLAFOND 
- volgens ruimteboek verwijderen van (delen van) vervallen of te herstellen 
stucplafonds inclusief plafonddrager en inclusief rachelwerk  

10.32.44-a SLOOPWERK TEGELWERK 
0. SLOOPWERK TEGELWERK 

Omvang sloopwerk: geheel verwijderen van tegelvloeren/natuursteenvloeren 
incl speciebed 
Voorzieningen omgeving: aansluiten wanden, neuten, e.d. onderdelen 
beschermen 
Eigendom afkomend materiaal: materiaal van waarde volgens ruimteboek 
blijft eigendom 
Afvoer afkomend materiaal door aannemer 
Afwerking plaats van verwijdering: schoon tot op de ondervloer 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- tegels/natuursteen verwijderen volgens vergelijkingen bestaand-nieuw in het 
ruimteboek 

.02 BINNENVLOER OP ZAND 
- tegels/natuursteen verwijderen volgens vergelijkingen bestaand-nieuw in het 
ruimteboek 

10.32.46-a SLOOPWERK VLOERBEDEKKING 
0. SLOOPWERK VLOERBEDEKKING 

Materiaalgegevens: linoleum, tapijt, tapijttegels met ondertapijt, board, 
vilttegels etc. 
Schadelijke/verontreinigde materialen: voor zover bekend: geen. 
Omvang sloopwerk: geheel verwijderen inclusief onderlaag tot op 
bouwkundige vloer. 
Voorzieningen omgeving: te handhaven bouwdelen beschermen tegen schade 
Eigendom afkomend materiaal: niet van waarde 
Afvoer afkomend materiaal door aannemer 
Afwerking plaats van verwijdering: schoon, geschikt voor het aanbrengen van 
nieuwe afwerklagen volgens ruimteboek en bestek 
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.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- alle vloerbedekkingen in alle ruimten in alle gebouwdelen voor zover hier niet 
nadrukkelijk voor een ruimte van afgeweken is in het ruimteboek. 

10.32.51-a SLOOPWERK LEIDING 
0. SLOOPWERK LEIDING 

Leidingtrajectgegevens: in het werk op te nemen 
Materiaalgegevens: diverse materialen 
Schadelijke/verontreinigde materialen: Bij rookmelders kunnen 
ionisatiemelders voorkomen, deze als radio actief afval te behandelen. 
Omvang sloopwerk: alle installaties geheel verwijderen inclusief alle leidingen 
en mantelbuizen, doorvoeren etc. etc, met uitzondering van mantelbuizen van 
elektra welke ingesleufd en aangewerkt zijn in de wandafwerking en met 
uitzondering van de in de bouwdeelbeschrijving benoemde afwijkingen. 
Voorzieningen omgeving: demontage van installaties zonder schade aan te 
handhaven bouwdelen. (bijvoorbeeld: vastgeschroefde elementen als 
schakelaars, beugels etc demonteren door losschroeven, niet lostrekken). 
Herstel van schade door onzorgvuldige demontage komt geheel voor 
rekening van de aannemer. 
Voorzieningen leidingdoorvoeringen: doorvoeren afdichten in materiaal als de 
omringende contructie: doorvoeren in houten vloeren e.d. afproppen in hout; 
doorvoeren in metselwerk aanwerken met specie; grotere doorvoeren 
dichtzetten met metselwerk o.g. aansluitend aan omringende constructie. 
Eigendom uitkomend materiaal: niet van waarde, behoudens de in de bijlage 
benoemde ter beschikking te stellen onderdelen. 
Afvoer uitkomend materiaal door aannemer 
Afwerking plaats van verwijdering: schoon, vrij van bevestigingsmiddelen, 
beugels, keilbouten etc. 

.01 BINNENRIOLERING 
installatie-onderdelen: 
- standleidingen handhaven waar mogelijk, leidingen inspecteren en alleen slechte 

en vervallen leidingen verwijderen. 
- liggende leidingen te verwijderen voor zover nodig. 

.02 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 
systeem: in groepen verdeelde koud-waterleiding 
aansluitpunten: 
aansluitingen van aan te passen sanitair en toestellen afkoppelen, leidingen 
handhaven cq verwijderen volgens ruimteboek 

.03 WARM-WATERTAPINSTALLATIE 
systeem: in groepen verdeelde warm-waterleiding 
vanaf het warm-watertoestellen 
aansluitingen: 
aansluitingen van aan te passen sanitair en toestellen afkoppelen, leidingen 
handhaven cq verwijderen volgens ruimteboek 

.04 WARM-WATERTOESTEL 
boilers verwijderen volgens ruimteboek 

.05 BLUSWATERINSTALLATIE 
plaatselijk t.b.v. revisie, volgens ruimteboek 

.06 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
vervallen keukenafzuigingen verwijderen 

.07 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE 
vervallen installatiedelen verwijderen t.b.v. wijzigingen volgens ruimteboek 

.08 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
plaatselijk radiatoren verwijderen of leidingen aanpassen volgens ruimteboek 

.09 DRIEFASEN-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE  
bestaande installatie geheel reviseren 

.10 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
bestaande installatie geheel reviseren; 
Specifiek: electrische verwarmingselementen in souterrain verwijderen. 

.11 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
bestaande installatie geheel reviseren 

.12 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
bestaande installatie geheel reviseren; armaturen deels handhaven in overleg. 

.13 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE 
bestaande installatie geheel reviseren, armaturen deels handhaven in overleg 

.14 TELEFOONINSTALLATIE 
vervallen installatiedelen verwijderen/afkoppelen. 

.15 DEURTELEFOONINSTALLATIE 
installatie reviseren. 
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.16 BRANDMELDINSTALLATIE 
installatie reviseren en aanpassen aan gewijzigde situatie 

.17 KLIMAATREGELINSTALLATIE 
installaties aanpassen aan nieuwe verduurzaamde installaties/ 

10.40 STUTWERK 

10.40.10-a STUTWERK 
0. STUTWERK 

Constructiegegevens: bestaande (dragende) constructie. 
4. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van: 
- stempel/stut constructies t.b.v.  
sloopwerkzaamheden. 
Tekeningen ter goedkeuring: aan de directie. 

5. STATISCHE BEREKENING 
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening: 
Van: 
- stempel/stut constructies t.b.v.  
sloopwerkzaamheden. 
Berekeningen ter goedkeuring aan de directie. 

.01 CONSTRUCTIE 
Al het stutwerk t.b.v. de sloopwerkzaamheden. 

10.50 HAK- EN BREEKWERK 

10.50.13-a HAK- EN BREEKWERK, INZAGING 
0. HAK- EN BREEKWERK, INZAGING 

Afmeting: volgens tekening architect c.q.  
constructeur. 
Zaagsneden buiten het aangegeven sparingsgebied zijn 
niet toegestaan. 

.01 BINNENWAND 
- het maken van sparingen in wanden. 

.02 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- het maken van sparingen in vloeren. 

21 BETONWERK 

21.31 VERLOREN BEKISTING 

21.31.21-a VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL 
0. VERLOREN BEKISTING 

dikte: 50mm. 
werkvloer. 

1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Sterkteklasse: C12/15. 
Milieuklasse: X0. 
Beton ongewapend. 

.01 OPGAAND FUNDERINGSWERK 
De werkvloeren onder alle in het werk gestorte onderdelen, welke met de grond in 
aanraking komen. 

21.32 TIJDELIJKE BEKISTING 

21.32.31-a BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN 
0. BEKISTING (NEN 6722-02) 

Centerpennen: toegestaan. 
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak. 
Tijdstip van ontkisten bepaald aan de hand van de gemiddelde 
kubusdruksterkte. 

1. HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN 
Materiaal: ter keuze van de aannemer. 
Uitvoering ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie. 

9. STORTNADEN 
De aannemer geeft aan waar stortnaden tussen onderdelen worden 
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aangebracht, dit ter goedkeuring van de directie. 
De directie geeft aan welke eisen aan deze stortnaden worden gesteld zoals 
het ruwhakken van de stortvlakken, alsmede welke maatregelen getroffen 
moeten worden ter beperking van de nadelige gevolgen van krimp, uitzetting 
etc. van de gemaakte betonwerken. 
De stortnaden uitvoeren volgens door de directie goed te keuren details. 
Indien de aannemer doorgaande wapening tussen poeren en 
funderingsbalken onderbreekt ten behoeve van de uitvoering dient de 
aannemer de directie c.q. constructeur hierover tijdig te informeren. 
Indien de wapening aangepast dient te worden zijn de kosten voor rekening 
van de aannemer. 
Horizontale stortnaden tussen balken en vloeren en tussen poeren en vloeren 
dienen na verdichten ruw gemaakt te worden, bijvoorbeeld met behulp van 
een hark. 

.01 CONSTRUCTIE 
De bekisting voor in het werk te storten beton. 

21.40 WAPENINGSWERK 

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en) volgens werktekening. 
Maaswijdte(n) volgens werktekening. 
Verbindingswijze: 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053-85. 
Bij het toepassen van prefab wapeningskorven voldoende flexibiliteit 
behouden ten behoeve van maatvoering korf, stortsleuven en 
verankeringslengte. 
Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 
2817+w06, leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat. 
Bij waterdicht en blijvend aan de buitenlucht blootgesteld betonwerk moeten 
afstandshouders, ten behoeve van de dekking, van beton zijn waarvan de 
druksterkte en de doorlatendheid tenminste gelijk is aan die van het 
omhullende beton. 
Het gebruik van kunststof lijnvormige ondersteuningen is niet toegestaan. 

1. BETONSTAAL (NEN 6008-08) 
Betonstaalsoort: B500B. 
Oppervlakte: geribd. 
Bij de opgave is uitgegaan van traditioneel wapenen, dus wapenen met losse 
staven. 
Eventueel grotere hoeveelheden ten gevolge van het toepassen van netten 
zijn niet verrekenbaar. 
Indien de aannemer in enig onderdeel wapeningsnetten in plaats van 
traditioneel gevlochten wapening (losse staven) wil toepassen en waarvan de 
wapeningstekeningen reeds door de constructeur zijn vervaardigd is dit 
slechts toegestaan indien: 
- De aannemer vervaardigt de nieuwe wapeningstekeningen (netten met 

losse bijlegwapening) van de bedoelde onderdelen op basis van de door 
de constructeur verstrekte wapeningstekeningen. 

- De kosten van controle, door de constructeur, van de door de aannemer 
vervaardigde tekeningen als hierboven aangegeven, zijn voor rekening 
van de aannemer. 

Voor het bepalen van de wapeningsgewichten zijn de theoretische 
staafgewichten aangehouden. 
Indicatie wapeningshoeveelheden (incl. 5% 
verankeringslengten en excl. knipverlies, supporten en hulpstaal): 
- funderingsbalken/vorstranden 100 kg/m³. 
- funderingspoeren/liftput         150 kg/m³. 
- vloer Binnenplaats:        120 kg/m³. 
Toebehoren: 
- dekkingsblok. 

6. BUIGSTATEN 
Door de aannemer te vervaardigen buigstaten. 
Van al het wapeningswerk van in het werk gestort gewapende beton. 

.01 CONSTRUCTIE 
De wapening ten behoeve van in het werk gestorte gewapende beton. 
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21.50 IN HET WERK GESTORT BETON 

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Toleranties betonoppervlakken: 
- zichtvlakken: klasse A. 
- overige vlakken: klasse C. 

1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Sterkteklasse: C28/35. 
Milieuklasse: volgens tekening constructeur. 
Beton gewapend. 
Bindmiddel: cement CEM III/B. 
Toeslagmateriaal: 
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89. 
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5. 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 

.01 CONSTRUCTIE 
Het beton t.b.v.: 
- vloeren souterrain volgens ruimteboek 
- betonnen traptreden. 

21.71 NABEHANDELING 

21.71.10-a NABEHANDELING BETONOPPERVLAK 
0. NABEHANDELING BETONOPPERVLAK (NEN 6722-02) 

Nabehandeling en bescherming overeenkomstig bijlage B 
- volgens voorstel aannemer. 
Nabehandelingsduur overeenkomstig tabel B1. 
Ter voorkoming van plastische krimp, zoals genoemd in NEN 6722, dient de 
aannemer de nabehandeling af te stemmen op het gebruikte betonmengsel, 
ongeacht aanwezige dilataties en/of krimpwapening. 

.01 CONSTRUCTIE 
De nabehandeling van in het werk gestorte betonconstructies. 

21.81 ISOLATIE 

21.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Los gelegd. 
- naadafwerking: platen goed aangesloten met messing en groef rondom. 

1. GE-EXTRUDEERDE PS HARDSCHUIM VLOERPL. (BRL 1301+w06) 
Fabrikaat: Dow Benelux BV. 
Type: FLOORMATE 200 SL-X. 
Materiaal: blauw, geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). 
Dikte (mm): 100. 
Breedte x lengte (mm): 600 x 1.200. 
Randafwerking: sponning rondom. 
Vlamuitbreidingsklasse: 2. 
Vlamoverslagklasse: 1. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): E. 
Toelaatbare ontwerpdrukspanning lange termijn (50 jaar) met maximale 
vervorming 2 procent (kPa): 60. 
Drukvastheid (kPa): 200. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda gedeclareerd) (W/(m.K)): 0,029. 
Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): 100-200. 
Wateropname (volumeprocent): minder dan 0,4. 
Elasticiteitsmodulus (N/mm2): 8. 
Toebehoren: 
- scheidingslaag: PE folie Floorfilm S. 
Geëxtrudeerd polystyreen hardschuimplaten leveren onder KOMO-attest-met-
productcertificaat. 

.01 BINNENVLOER OP ZAND 
- onder de aan te brengen vloeren in het souterrain volgens ruimteboek 
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21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN 

21.82.11-a STEKEIND 
0. STEKEIND 

Type stekeind/draadeind, volgens detailberekeningen aannemer. 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 
1461-09. 
Gaten: 
- maken met een hamerboor. 
- winddroog, vet- en stofvrij maken. 
- diameter, inboordiepte en randafstanden volgens tekening. 

9.  
Fabrikant: Edilon. 
Type: DEX-R 2K. 

.01 CONSTRUCTIE 
- voor het inlijmen van stekeinden ten behoeve van aan te storten constructie 

onderdelen. 
- voor bevestiging van bouwkundige onderdelen en installatiedelen. 

21.82.13-a BETONSCHROEFHULS 
0. BETONSCHROEFHULS 

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie. 
Type volgens detailberekeningen aannemer. 
Afmetingen (mm): volgens detailberekening aannemer. 

.01 CONSTRUCTIE 
De in te storten ankers ten behoeve van diverse aansluitingen staal op beton. 

22 METSELWERK 

22.00 ALGEMEEN 

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. NIET DRAGENDE WANDEN 

- niet dragende wanden rondom flexibel verankeren. 
- folie toepassen ter voorkoming aanhechting en scheurvorming ten gevolge 

van doorbuiging vloeren. 
Een en ander conform verwerkingsvoorschriften leverancier. 

91. VOORSCHRIFTEN EN NORMEN 
van toepassing zijn eveneens: 
- SBR/CUR publicatie (kwaliteit van voegen in metselwerk) CUR 93-3 
- voorschriften kon. verbond van nederlandse baksteenfabrikanten 
- TNO-rapport  "de kwaliteit van voegen in metselwerk" 
- NEN 3835 
- NEN 2489 
- NEN 6790 
- informatieblad S.I.B.L. 99-09 

22.00.22 eisen en uitvoering: bestaand werk 
90. MORTELSAMENSTELLINGEN 

Mortelsamenstellingen van metselspecie en van voegmortel te bepalen aan de 
hand van nader op verzoek van de directie te nemen monsters en namens de 
directie uit te voeren analyse. 
In de begroting te rekenen op het uitvoeren van 2 analyses van 
baksteenmonsters en 2 analyses van mortelmonsters. 
Voor de mortelsamenstellingen te rekenen op specie van : tras, kalk en zand 
Te rekenen op toepassing van bruin bergzand met schelpkalk of steenkalk, 
Tubag traskalk o.g. 

22.00.32 informatie-overdracht: monsters 
90. MONSTER TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
- alle voorgeschreven schoonwerksteen, 4 stuks per type 
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22.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. VOEGSPECIE 

Hulpstoffen in voegspecie, voorzover niet in dit 
bestek beschreven, zijn niet toegestaan. 

91. VOEGSPECIE 
De voor het voegwerk te gebruiken bouwstoffen dienen 
van eenzelfde partij te zijn en in een keer 
aangevoerd te worden. Deze bouwstoffen separaat, 
schoon en droog opslaan. 

92. BLADLOOD 
- in het zicht blijvende (dagziende) vlakken van bladlood vooraf behandelen 
met patineerolie. 

95. MAATREGELEN BIJ SCHOON GEVELMETSELWERK 
De uitvoering van schoon gevelmetselwerk moet 
geschieden in een volledig tegen klimaatinvloeden 
afgeschermde omgeving. 
Steigermaterieel moet zijn opgebouwd vóór aanvang 
van het metselwerk. De steiger bekleden met zeil. 
 De bescherming moet ten minste tot 48 uur na 
gereedkomen van het metselwerk gehandhaafd te 
blijven. 
De baksteen moet winddroog worden verwerkt. 

96. LOODWERKEN 
Voor zover voor loodwerken geen nadere specificatie van loodzwaarte is 
gegeven de loodwerken uitvoeren volgens categorie zwaar volgens S.I.B.L. 
informatieblad zoals geldig 14 dagen voor aanbesteding. 

22.00.90 EISEN EN UITVOERING: OP TE NEMEN ONDERDELEN 
90. DILATATIES 

Binnenmetselwerken waar nodig dilateren en tegen constructies van beton en 
staal voorzien van doorgaande krimpvoegen, bestaande uit: 
- celdichte band, een en ander volgens opgave leverancier/fabrikant van 

metselsteen. 
In schoon gevelmetselwerk deze voegen, uitvoeren als knipvoeg breed 5 mm. 
Dilataties in het buitenblad volgens opgave baksteenleverancier en ter 
goedkeuring van de directie. 

94. DRUKLAGEN BOVEN LATEIEN 
In druklagen boven vooraf vervaardigde lateien mogen alleen openingen 
worden aangebracht op plaatsen die door de fabrikant of leverancier van de 
lateien zijn aangegeven. 

22.22 AANSLUITINGEN EN AANHELEN 

22.22.20-a AANHELING BESTAAND METSELWERK, BAKSTEEN METSELSTEEN 
0. AANHELING BESTAAND METSELWERK 

Uitvoering: staande tand 
uitvoering met kalkmortel voor binnenmuren en traskalkmortel voor 
kelderwanden en buitenmuren 

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1-11) 
Overeenkomstig het te verstrekken tegenmonster, overeenkomend met het 
getoonde monster. 
Type: vormbak 
Uitvoering: vol. 
Dichtheid: LD. 
Afmetingen (lxbxh) (mm): als bestaand, te rekenen op waalformaat en op 
afwijkende formaten t/m moppen t.b.v. kleine invullingen en inboetwerken in 
bestaand werk. 

.01 BUITENWAND 
- invullingen en inboetwerken van de aangepaste gevelopening in de gevel van de 
traptoren als aangegeven op tekeningen, de opening in structuur en kleur 
aansluitend aan het bestaande werk, de aanwezige bouwsporen zorgvuldig te 
handhaven. 

.02 BINNENWAND 
- invullingen en inboetwerken van vervallen wandopeningen, de openingen verband 
met het bestaande werk ingevuld volgens tekening en ruimteboek. 
- Herstel van de bouwsporen van de trap t.p.v. de vervallen toiletgroep 026 in het 
souterrain. 
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.03 BINNENWAND 
- Aanhelingen in en aan bestaand metselwerk. 

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL 

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN 
0. VUIL METSELWERK 

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 4. 
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826+w08. 

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (BRL 1007-10) 
Overeenkomstig een voor te leggen monster. 
Type: strengpers. 
Uitvoering: vol. 
Dichtheid: LD. 
- tolerantie: D1. 
Oppervlak: glad. 
Afmetingen (lxbxh) (mm):  waalformaat waar mogelijk, overigens bijpassend 
bij het bestaande steenformaat i.v.m. intanden. 
Initiële wateropzuiging (kg/(m2.min)): 0,5 - 1,5. 
Bakstenen leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 BINNENWAND 
- invullingen van sparingen en dichtgezette muurgedeelten in bestaande dragende 
en niet dragende binnenmuren. 

.02 BINNENWAND 
- dichten van alle oude kanaal en leidingdoorvoeren in de binnenwanden op de 
brandwerende scheidingen. 

22.72 VOEGWERK 

22.72.10-a VOEGWERK 
0. VOEGWERK 

Voegtype: "licht geknipt", iets verdikt opgezette plat doorgestreken voeg, 
plaatselijk geknipt, als het bestaande werk. 
Overeenkomstig een in het werk op te zetten monster, afmetingen (m2): 0.5 
Hardheid van de voeg aansluitend bij het bestaande metselwerk. 

4. VOEGMORTEL, CEMENTGEBONDEN 
Type in overleg te bepalen, 
uitgaande van schelpkalk, tras, gezeefd maaszand, geel bergzand en 
zilverzand. 
Pigment: plaatselijk bij gevelgedeelten gebrande omber of zwartsel 
toevoegen om voegkleur bij het bestaande werk bij te kleuren. 

.01 BUITENWAND 
- voegwerken van alle nieuwe metselwerken, inboetwerken etc, in kleur en structuur 
aansluitend bij het omringende werk. 

24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.00 ALGEMEEN 

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. NORMEN EN VOORSCHRIFTEN 

De volgende normen en voorschriften zijn van toepassing: 
- NEN 3180 (KVH 1970) 
- NEN 3519 
- NEN 3278 
- NEN 5467 
- informatieblad S.I.B.L. zoals geldig 14 dagen voor aanbesteding. 

92. VERBINDINGEN 
Bij restauratiewerken voor verbindingen de originele verbindingstechnieken 
toepassen; dit houdt o.m. in dat gespijkerde verbindingen worden uitgevoerd 
met gesmede nagels van voldoende grootte; pen en gatverbindingen 
uitgevoerd met eiken toognagels van gekloofd hout met overlengte; 
smeedijzeren ankers vastgezet met smeedijzeren ankernagels. 
Kruiskopschroeven mogen op geen enkele plek in het zicht worden verwerkt; 
toepassing is alleen toegestaan onder gootbekledingen, onder 
dakbedekkingen etc..  

93. ZICHTVLAKKEN 
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Bij restauratiewerken de in het zicht blijvende houtwerken opschaven, er mag 
geen machineslag in het zicht blijven 

94. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 
Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden 
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-
, zon- en feestdagen hierin niet begrepen). 
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden 
vastgelegd. 

24.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: polymeerchemich balkherstel en balkverzwaring 
- te garanderen door:  de aannemer 
- periode:  10 jaren 

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. LOODWERKEN 

- Loodwerken uitvoeren volgens categorie zwaar volgens informatieblad 
Bouwlood, voor zover niet nader omschreven. 
- Alle loodwerken uitgevoerd in geprepatineerd lood. 

91. HOUTWERKEN EIKEN 
- daar  waar eiken is omschreven midden-europees eiken, eerste kwaliteit 
natuurlijk gedroogd tot 16% vochtgehalte; met lood in aanraking komende 
vlakken drielaags gegrond. Alle houtwerken buiten het hart gezaagd. 

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. TOEPASSEN HOUT UIT LANDGOED 

in overleg waar mogelijk hout toepassen dat is gewonnen op het landgoed 
Hackfort.  
Hout wordt geleverd door/namens opdrachtgever op het werk en wordt 
gefactureerd aan de aannemer volgens eenheidsprijzen overeenkomstig de 
open begroting van de aannemer. 
De aannemer zal geen aanspraak kunnen maken op verrekening van 
kwantumkortingen o.g. andere uit vaste overeenkomsten voortvloeiende 
voordelen. 

24.21 HERSTELLEN 

24.21.11-a HERSTELLEN HOUTCONSTRUCTIE 
0. HERSTELLEN HOUTCONSTRUCTIE 

Ondergrond: bestaande moer- en kinderbintenconstructie 
Herstellen d.m.v. verwijderen aangetast hout, wapenen met glasfiber en 
aangieten met kunstharsgebonden gietmortel; voor zover mogelijk de 
oorspronkelijke contour handhaven als bekisting, overigens aanvullen met 
schoonwerk verloren bekisting aansluitend aan het bestaande werk. 
Methode: Beta polymeerchemisch herstel 
Behandeling: inboren glasfiber wapeningsstaven, aanbrengen (verloren) 
bekisting, aangieten tot oorspronkelijke balkmaat. 
Doordruipen van gietmassa voorkomen, rondom de reparatie zorgvuldig 
afdichten, in onderliggende ruimte beschermende maatregelen nemen. 

3. REPARATIEMASSA, HOUT, OPLOSM. VRIJ 
Fabrikaat: Renofors o.g. 
Type: gietmortel 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy. 
Vulmiddel: volgens voorschrift fabrikant 

6. TEKENING CONSTRUCTIES 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de herstellingen 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- een overzicht met maatvoering. 
- de vorm van het element met maatvoering. 
- de aansluitdetails/bekistingsdetails 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.):  
- goedgekeurde (st.):  
Verstrekkingsvorm 
Tijdstip tijdig t.b.v. indiening ter controle bij goedkeurende instanties. 
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7. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 
1991-1-2-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, 
NEN-EN 1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Belastingen: te rekenen op gebruiksbelasting als 
verblijfsruimte/bijeenkomstruimten. 
Berekening: 
- houtconstructies van aanhelingen van bestaande balken, versterkt met 

glasfiberwapening en gevuld met kunstharsgebonden gietmortel 
Te vervaardigen berekening van de balkherstelling 

.01 VERDIEPINGVLOER, BINNEN 
- herstellen van de balkkoppen volgens opnamerapport / ruimteboek in het 
toerenappartement in het souterrain 020 - 023. 
- rekenen op herstel van balkkoppen van de als deinend aangegeven 
verdiepingsvloeren van ruimte 102 en 103. 

24.31 BALKCONSTRUCTIES 

24.31.11-a TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK BALKLAGEN 

- aangetaste delen van balkkoppen van de vloerconstructies 
1. GEZAAGD HOUT 

Hout: 
- loofhout, eiken 
Bewerking: geschaafd  
Oppervlaktebehandeling: met metselwerk in aanraking komende delen 3 x 
dekkend voorgegrond. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: verbindingen traditioneel met pen en gat en 

toognagels; 
- metalen verbindingsmiddelen of glasfibergewapende lassen alleen met 
uitdrukkelijke toestemming van de directie. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- herstelwerken aan- en vervangingen van kinderbinten 

.02 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- aanpassingen aan vloerbalken en toe te voegen ravelingen t.b.v. het aanbrengen 
van de nieuwe trap en de lift in de traptoren 

24.41 BESCHIETINGEN 

24.41.11-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT 
0. BESCHIETING VAN HOUTEN DELEN MET MESSING EN GROEF 

De delen moeten zijn aangedreven. 
Bevestiging: 2 st. draadnagels per deel en per steunpunt; lengte draadnagel 
ten minste 2,5 maal de deeldikte. 
De draadnagels moeten zijn ingedreven. 
Bestaande delen herleggen, waar nodig aanhelen en instukken, oude 
spijkergaten afproppen. 

1. DELEN MET MESSING EN GROEF 
Houtsoort: Europees grenen. 
Kwaliteitsklasse B 
Breedte (mm): 180 - 250 mm 
Lengte (mm): kamerbreed 
Vochtgehalte (%): 16 
Oppervlaktebehandeling: geschaafd; geimpregneerd/ op kleur gebracht 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- herleggen en aanvullen van vloerdelen in zichtwerk volgens ruimteboek, 
opnamestaat en tekeningen. 
- openen en sluiten van vloeren t.b.v. het constructieve herstel van vloerbalken. 

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN 
- nieuwe houten vloerdelen in ruimten 109, 115 en 117 volgens ruimteboek. 
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24.86 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN 

24.86.90-a BEHANDELING TEGEN ZWAM OF HOUTBOORDERS 
1. ZWAM EN HOUTBOORDERS 

een post opnemen groot € 5.000,- netto excl BTW t.b.v. het plaatselijk 
behandelen van houtwerken van spanten, balken, beschot en betimmeringen 
tegen aktieve aantasting door houtboorders (houtworm, boktor) of door 
zwamaantasting: 
- Curatieve behandeling met Deltamethrin o.g. tegen houtworm;  
- behandeling d.m.v. wegsteken van aangetast hout en injecteren ondergrond 
tegen boktor;  
- behandeling d.m.v. verwijderen aangetast hout en behandelen van 
metselwerk met besproeien en injectie met boorzuur tegen zwam. 

.01 GEBOUW, HOUTWERKEN 
- de stelpost opnemen t.b.v. curatieve behandeling van houtaantasting. 

25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.32 CONSTRUCTIE-ONDERDELEN 

25.32.10-a STALEN RAAMWERK 
0. STALEN RAAMWERK (NEN-EN 1090-2+w11) 

Raamwerkopbouw: 
- profielen volgens nadere opgave van de constructeur 
Staalsoort en -kwaliteit volgens opgave constructeur 

.01 LIFTSCHACHT 
de stalen krans t.b.v. de sparing t.b.v. de liftschacht in het gewelf van ruimte 0.04 

25.33 PLATEN, PROFIELEN EN KABELS 

25.33.41-a STALEN STAAF 
0. STALEN TREKSTANG 

Staalsoort en -kwaliteit en afmetingen volgens nadere opgave constructeur 
Toebehoren: 
- aansluitstrip / draadeinde 
- bout en  ring/ volgplaat 

.01 VERDIEPINGVLOER, BINNEN 
- aanbrengen van ophangconstructie t.b.v. koppelen balklagen van verdieping en 
zolder t.p.v. tussenwanden in ruimte 102-103 

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.23 REPARATIE KOZIJNEN, HOUT 

30.23.10-a REPARATIE HOUTEN KOZIJNEN 
0. RESTAURATIE HOUTEN PUIEN/KOZIJNEN (BRL 5020-03) 

Instandhoudingsmaatregel: 
hersteld 
Overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door 
de directie 
De bestaande blijvende houten onderdelen tot op het gezonde hout inkorten. 
De aansluitingen van de nieuwe op bestaande onderdelen voorzien van de 
juiste constructieve verbindingen. 
Vervangen van een stijl, tenminste 300 mm. 
Vervangen van een dorpel, tenminste 300 mm. 
Restauratie van houten puien/kozijnen moet zijn uitgevoerd door een bedrijf 
dat het KOMO-proces(deel)certificaat voert voor "hout in het buitenklimaat". 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
kozijn, raam en deurherstel volgens opnamelijsten en ruimteboek 

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 
kozijn, raam en deurherstel resp -aanpassing volgens opnamelijsten en ruimteboek 
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.03 WANDLUIK BINNEN 
volgens ruimteboek herstel en gangbaar en goed sluitend maken van alle 
binnenuiken. 

30.32 KOZIJNEN 

30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN 
0. HOUTEN PUI/KOZIJN 

Type: stomp kozijnen 
Afmeting volgens tekeningen 
Stijl- en dorpelprofielen geprofileerd volgens nadere details 
Houtsoort kozijn : europees eiken 
Oppervlaktebehandeling alle delen dekkend voorgegrond 
Deur: paneeldeur, zorgvuldig 40 mm europees eiken  
Paneel: met bossingen, panelen in verlijmde delen europees eiken. 
Toebehoren: 
- ankers, doken 
- hardstenen dorpel en neuten 
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen, architraaflijsten binnen rondom 
- hang- en sluitwerk, inbraakveilig. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
- kozijn met paneeldeur t.b.v. de nieuwe Miva toegang volgens tekening en 
ruimteboek 

30.32.11-b HOUTEN PUI/KOZIJN 
0. HOUTEN PUI/KOZIJN 

Type: stompe kozijnen 
Afmeting volgens tekeningen 
Stijl- en dorpelprofielen geprofileerd volgens nadere details 
Houtsoort kozijn : Fraké of eiken 
Oppervlaktebehandeling alle delen dekkend voorgegrond 
Deur: paneeldeur, zorgvuldig gedroogd Yellow Poplar (tulip tree) 40 mm of 
eiken  
Paneel: met bossingen, panelen in MDF 
Toebehoren: 
- ankers, doken 
- hardstenen neuten 
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen, architraaflijsten rondom 
- hang- en sluitwerk 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- kozijnen met paneeldeuren voor nieuwe binnenwanden/indelingen volgens 
ruimteboek en tekeningen 

30.80 HANG- EN SLUITWERK 

30.80.10-a STELPOSTEN 
0. STELPOST 

een stelpost opnemen groot € 3.500,- t.b.v. cylinders voor het sluitplan. 
.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN 

- stelpost t.b.v. cylinders t.b.v. het sluitplan 

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

32.31 VASTE TRAPPEN 

32.31.21-a METALEN WENTELTRAP 
0. METALEN WENTELTRAP 

Type: Engelse trap met stalen binnenboom en stalen buitenboom , de trap 
bekleed met eiken dektreden en stootborden 
Uitvoering: gesloten. 
Verdiepingshoogte volgens tekeningen en volgens nadere inmeting en 
maatvoering door de aannemer 
Binnen- en buitendiameter: als aangegeven op de tekeningen. 
Trapbreedte 1250 volgens tekening 
Optrede volgens berekening, ca 180 mm 
Aantrede verlopend, minimaal 111 mm; op de looplijn ca 275 mm 
Wel 55 mm 
Aantal optreden (st.): volgens tekeningen 
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Materiaal: 
- staalplaat dik 18 mm en 12 mm, staalkwaliteit S235JR 
Oppervlaktebehandeling: staalconstructie behandeld met roestwerende 
primer en zinkcompoundverf en geschilderd volgens hoofdstuk 46. 
Eiken delen blank gebeitst volgens hoofdstuk 46. 
Traponderdelen: 
- trapboom 
- binnenboom: gebogen staalplaat dik 18 mm; t.p.v. de bordessen dubbel 
uitgevoerd volgens detailtekening, bordesaansluiting met aangelaste 
ankerstrippen. 
- buitenboom: gebogen staalplaat 12 mm; 
bomen aan de onderzijde over de gehele lengte voorzien van strippen t.b.v. 
bevestiging van een 'zwevend' stucplafond volgens hoofdst. 40 
- traptrede 12 mm staal met eiken dektrede dik 40 mm. 
- stootbord 12 mm staal met 12-55 mm eiken volgens tekening 
- bordes: opgebouwd van stalen stroken dik 12 mm met oplegstrippen t.b.v. 

de dekdelen als de treden, 40 mm eiken in waaiervorm en met strippen 
t.b.v. bevestiging stucplafond aan onderzijde volgens hoofdst. 40. 

- hoofdleuning :  
- gebogen geborstelde rvs buis rond 50 mm op de binnenboom; 
- buitenleuning: geborstelde rvs buisleuning rond 50 mm als handrail 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: 
- treden en stootborden onderling verlijmd: boutbevestiging met rubber ring 
en volgring volgens detail, oplegringen van rubber als trillingdempers. 
- zwarte terugliggende kitnaden tussen de houten treden en de stalen 
onderdelen en tussen houten delen onderling. 
- traptreden voorzien van ingelijmde koperen strip als anti sliprand 

4. STELWERK TRAPPEN 
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer. 
Ondersabeling: de stalen oplegpunten ondersabelen met krimpvrije mortel 
Bevestiging: bevestiging / verankering van de trap aan boven en onderzijde 
blind, volgens nadere opgave door de constructeur. 
De trappen in delen vooraf uitvoeren en ter plaatse te monteren en aan te 
storten; een uitvoeringsvoorstel van de aannemer te maken ter goedkeuring 
van de directie. 

.01 VASTE TRAP 
- de nieuwe trap met bordes in de traptoren om de lift van beletage naar verdieping 

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 

35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. TEKENNGEN, BORDERELLEN, MALLEN 

De aannemer verzorgt het maken van detailtekeningen, maatvoering en 
mallen van alle te maken natuursteendelen; het natuursteen in te meten na 
het stucadoren van de ondergrond t.b.v. verkrijgen zuiver haaks en te lood 
gesteld werk. 
Werktekeningen in 3-voud ter controle naar de directie; goedgekeurde 
tekeningen leveren in 3- voud 

91. KWALITEITSBEOORDELING GELEVERD WERK 
- ongeacht de geldende norm NEN 530 en de richtlijnen van de RDMZ t.a.v. 
kwaliteitsbeoordeling behoudt de directie zich het recht voor om 
natuursteendelen met naar haar mening storende afwijkingen in aanzicht of 
structuur af te keuren. 
- Definitieve goedkeuring van een werkstuk vindt plaats na plaatsing en 
verwerking. Alsnog afgekeurde slecht passende of bewerkte stukken dienen 
op kosten van de aannemer te worden verwijderd en opnieuw te worden 
geleverd en aangewerkt. 
- indien materiaal door onoordeelkundige opslag of transport of be- en 
verwerking niet geschikt meer is ter verwerking, zulks ter beoordeling van de 
directie, dan kan de aannemer desgewenst op zijn kosten door een 
onafhankelijk bureau voor materiaalonderzoek de onderhavige natuursteen 
laten onderzoeken om een definitief oordeel te geven. 

92. TEKENINGEN 
van alle te maken natuursteendelen door de aannemer te vervaardigen 
werktekeningen/bordereltekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de 
directie, in 2-voud; goedgekeurde tekeningen verstrekken in 3-voud. 
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93. REINIGEN ONDERGROND 
Voor het aanbrengen van natuursteenwerken dient de ondergrond geheel 
schoon en stofvrij te zijn en geheel vrij van metaaldelen/fragmenten; de 
ondergrond door de directie te laten keuren voor het aanbrengen van de 
natuursteen.  

94. VLAKHEID ONDERGROND 
Alle met natuursteenpanelen af te werken ondergronden dienen geheel vlak, 
zuiver te lood en onderling haaks te zijn afgewerkt. 

35.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. MELDING AANVANG 

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt. 

35.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd voor: natuurstenen onderdelen 
Eisen werkplan:  
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in 
werkbare werkdagen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 3 
- goedgekeurde: 3 

35.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
01. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
Monster: de marmers 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur en adering 
- oppervlakte 
- technische kwaliteit (steken, groefleger, verkleuringen, 

barsten/breuklijnen etc.) 

35.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT  

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
Een duidelijk onderhoudsvoorschrift te leveren bij de natuursteenwerken, met 
opgave van toegelaten en geadviseerde gereedschappen en met opgave van 
toe te passen reinigings- en onderhoudsmiddelen en methoden. 
Tevens opgave van een 'zwarte lijst' van gebruikelijke reinigingsmiddelen en -
methoden welke niet toegelaten zijn. 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: 3 
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering 

35.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: alle natuursteen 
- te garanderen door: aannemer 
- periode: 10 jaar 
De garanties vastleggen in een garantieverklaring 
volgens het model zoals vermeld in 01.02.22. 

35.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. MARMERS 

de toe te passen marmers per ruimte uit hetzelfde blok resp. dezelfde plaat 
natuursteen verwerken om een zo groot mogelijke overeenkomst in kleur en 
tekening te verkrijgen. 

90. HARDSTEEN 
bij te leveren hardsteen waar mogelijk in hergebruikte tegels aansluitend bij 
de historische vloeren; nieuwe hardsteen is belgische of ierse hardsteen 
volgens voor te leggen monsters of beoordeling van beschikbare partij. 
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35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN 

35.35.10-a NATUURSTENEN DORPEL/NEUT 
0. NATUURSTEEN DORPEL/NEUT 

Petrografische hoofdgroep (NEN-EN 12407-07): 
- kalksteen en marmers. 
Steensoort (NEN-EN 12407-07): hardsteen 
Plaats van herkomst: België cq. Ierland 
Dorpeldoorsnede geprofileerd 
Neutdoorsnede als de kozijnstijl 
Oppervlaktebehandeling: gefrijnd 
Toebehoren: 
- doken 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
- hardstenen neuten t.b.v. nieuwe binnendeurkozijnen volgens ruimteboek 

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 
- hardstenen neuten en dorpel t.b.v. de kozijnen volgens ruimteboek 
- hardstenen schegstuk t.b.v. de doorgang in het souterrain tussen 001 en 002 t.b.v. 
overbruggen hoogteverschil 

.03 BUITENKOZIJN/-PUI 
- hardstenen neuten en dorpel t.b.v. de nieuwe buitentoegang volgens ruimteboek 

40 STUKADOORWERK 

40.00 ALGEMEEN 

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. GOEDKEURING ONDERGROND 

- voor aanvang pleisterwerken dient de aannemer een verklaring te 
overleggen van stukadoor en van leverancier pleistermortel dat de mate van 
ontpleisteren en de structuur van het metselwerk zodanig is dat dit geen 
reden kan zijn voor onvoldoende hechten en intact blijven van de toe te 
passen pleistersystemen. Indien deze verklaring niet kan worden afgegeven 
dient de aannemer alsnog maatregelen te nemen om het wandoppervlak 
goedgekeurd op te leveren. 

91. DRAAGKRACHT PLEISTERWERK 
Na het aanbrengen van de pleisterlaag moet deze 
volledig afbinden en hard en draagkrachtig zijn. De 
pleisterlaag dient geschikt te zijn als ondergrond 
voor een vervolg systeem. 
De toplaag van de pleisterlagen welke 
de hechting van het afwerksysteem nadelig beïnvloedt 
moet worden verwijderd. 

92. VERVOLGSYSTEEM 
Het vervolgsysteem dient door de aannemer te worden 
afgestemd met de fabrikant/leverancier van het 
wand afwerkingssysteem. 

93. UITERLIJK 
Stucwerken gelijk werken met voorzijde van tegelwerken. 
Het stucwerk moet egaal van kleur en structuur zijn; 
zichtbare aanzetten mogen niet voorkomen. 
Beschadigingen moeten onzichtbaar worden hersteld. 

94. LEIDINGSLEUVEN 
Tijdig voor het stukadoren moeten alle in de wanden 
komende leidingen, ook van derden, compleet zijn 
aangebracht en de sleuven, gaten en diepliggende 
voegen zorgvuldig zijn volgezet met een kalkcement raapspecie.P II b. 

95. BESCHERMING 
alle houten en natuurstenen delen welke grenzen aan of in de buurt liggen 
van uit te voeren pleisterwerken te beschermen tegen smetten door specie of 
speciewater.  
Speciale aandacht voor houten en gepleisterde delen met bestaande 
monumentale schilderwerken en voor ongeschilderde natuursteen (NB: geen 
plakband op historische verflagen toepassen!). 
Eventuele smet te verwijderen, voor rekening van de aannemer. 

96. LOSSNIJDEN 
inwendige hoeken van het stucwerk, aansluitingen van stucwerk op houten en 
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natuurstenen onderdelen zorgvuldig lossnijden 
97. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

- de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van de mortels zorgvuldig op 
te volgen. 
- de gepleisterde oppervlakken tijdens de verhardingstijd goed bevochtigen 
en zo nodig bij sterk drogende omstandigheden met folie bedekken. 

40.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. MELDING AANVANG 

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt. 

40.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd 

40.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
01. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
Monster: pleistersystemen waarop afwerksysteem zoals genoemd in het 
bestek. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur 
- oppervlakte 
- laagopbouw 
- laagdikte 
- structuur 
- vlakheid van het afwerksysteem op de pleisterlaag 
- draagkracht (volledig afgebonden) van de pleisterlaag 
- hechting van het afwerksysteem op de pleisterlaag(muurverfsystemen te 

bepalen volgens de ASTM D3359 methode A met genormaliseerd 
hechtingstape. 

Proefvlak opgezet op referentie ondergrond ter grootte van minimaal 1 m2 
per pleistersysteem. Voor de proefvlakken dient het volledige in het bestek 
omschreven afwerksysteem te worden opgezet. 

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de beschreven stucadoorwerken. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar 
De garanties vastleggen in een garantieverklaring 
volgens het model zoals vermeld in 01.02.22. 

40.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. PRODUCTADVIES PLEISTERSYSTEEM 

Door de fabrikant/leverancier van de pleistersystemen moet op basis van de 
bestekomschrijvingen een advies worden opgesteld. In dit advies moet het 
vervolgsysteem van de betreffende onderdelen worden opgenomen. Het 
advies tijdig voor de aanvang van  de werkzaamheden ter goedkeuring bij de 
directie indienen. 

40.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. ZAND VOOR PLEISTERSPECIE 

In zand voor pleisterspecie mogen geen in water oplosbare chloriden 
voorkomen. 

91. STUCPROFIELEN 
Alle toegepaste stucprofielen in RVS AISI 316 tenzij uitdrukkelijk anders 
aangegeven. 
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40.21 HERSTELLEN 

40.21.10-a HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK 
0. HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK 

Wandvlakken aanhelen in een vlak met het bestaande pleisterwerk; 
overgangen zorgvuldig glad instrijken en zo nodig plaatselijk bijwerken met 
fijne reparatiemortel.  
Structuur, gladheid en vlakheid van de herstelling gelijk aan het omringende 
werk. 
Nadrukkelijk verschil tussen grove pleisterwerken “slempwerk” in het 
souterrain in de oorspronkelijke kern van het gebouw (010, 012, 023, 026) en 
tussen fijne stucwerken in de overige ruimten. 
In overleg waar nodig te kiezen voor geheel overtrekken van het wandvlak in 
plaats van herstellen en invullen. 
Ondergronden voorlijmen waar nodig met een geschikt hechtmiddel. 

4. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 
plaatselijk raaplaag: P II c, traskalkspecie 
afwerking: fijne schelpkalkmortel 

.01 BINNENWANDEN, PLAFONDS, GEWELVEN 
het herstellen en/of vernieuwen van stucwerken op binnenwanden, binnenplafonds 
en binnengewelven voor zover nodig t.p.v. wijzigingen in wandafwerkingen en 
indeling en t.g.v. de aan te brengen installaties of t.p.v. schade aan de stucwerken. 

40.21.11-a RESTAURATIE STUKADOORWERK 
0. VOORBEREIDING RESTAURATIE STUKADOORWERK 

Constructiegegevens :houten balklaag met te vernieuwen rachelwerk 
Voorzieningen aansluiting: overgangen naar gehandhaafde plafondranden 
zorgvuldig afwerken en verstevigen 
Omvang verwijderen van hergebruik onderdelen: de ornamenten zorgvuldig 
herstellen en herplaatsen in het plafond 
Verwijderen afwerklagen: de ornamenten kalk- en verfvrij maken zonder de 
ondergrond te beschadigen 
De plafonddelen aan te vullen in pleisterdrager, hechtmortel en 
pleistermortel; de overgangen naar bestaande werk versterkt met 
wapeningsgaas. 
Materiaalkeuze en uitvoering op voorstel van de aannemer ter goedkeuring 
van de directie 
Te verstrekken gegevens 
- technisch verslag werkzaamheden 

3. STUCANET 
4. HECHTMORTEL 
5. WAPENINGSGAAS, KUNST-/ORGANISCHE VEZEL 
7. PLEISTERMORTEL 

.01 BINNENPLAFOND 
- de plafonds in de stijlkamers in de zaal 2/3 op de beletage en in ruimte 7 op de 
beletage te herstellen en aan te vullen met hergebruik van bestaande ornamenten 
en lijsten 

40.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND 

40.22.10-a PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 
0. PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 

Behandeling: 
- reinigen 
- ontzouten 
Uitvoering volgens opgave Jahn, in methode met ontziltingspasta, compressen 
of Desalting System 

.01 BINNENWAND 
- de te vervangen vocht- en zoutbelaste stucwerken van de wandvlakken in het 
souterrain volgens tekeningen en ruimteboek 

40.30 PLEISTERDRAGERS 

40.30.10-a PLEISTERDRAGER 
0. STUCANET TEGEN HOUTEN TENGELS 

Opbouw constructie: 
- stroken folie tegen de balklaag aangebracht. 
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- stucanet haaks op de balklaag bevestigd met krammen of nieten, h.o.h. 
150 mm. 

- overlappen stucanet (mm): langsnaad 27 en dwarsnaad 100 met 
binddraad de naden gewarteld afgebonden, h.o.h 150 mm. 

- stucanet strak tegen de muur aangewerkt maar niet op de muur omgezet. 
4. STUCANET 

Fabrikaat: Bekaert o.g. 
Type S-E, met RVS draad 
Toebehoren: 
- krammen (NEN 5561-66) met kunststofsok, afmetingen (mm):  
- PVC folie breed 160 mm, dikte 0,10 mm. 

.01 BINNENPLAFOND 
- t.b.v. de plafonds in de nieuwe sanitaire ruimten volgens tekening en ruimteboek 

.02 BINNENPLAFOND 
- t.b.v. de aanvulling van geopende (delen van) plafonds t.b.v. installaties en/of 
volgens ruimteboek  

.03 BINNENPLAFOND 
- t.b.v. de te vernieuwen delen van plafonds volgens tekeningen en/of ruimteboek  

.04 VASTE TRAP 
- t.b.v. de onderzijde van de nieuwe stalen trap in de traptoren met de bordessen 

40.40 PLEISTERWERK 

40.40.10-a RAAPWERK 
0. RAAPWERK (STABU STANDAARD) 

Pleistersysteem overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 
19. 
Ondergrond: bestaand afgebikt metselwerk en nieuw metselwerk in baksteen 
Raaplaagdikte(n) (mm): 10 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 1 
pleisterlaag glad, geschikt voor het lijmen van tegelwerk met de voorzijde 
van de tegels gelijk met het aansluitende pleisterwerk. 

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 

.01 BINNENWAND 
- de te betegelen wanden 

40.40.20-a PLEISTERWERK 
0. WITPLEISTERWERK 

Ondergrond stucanet 
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5 m2. 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 1. 
Plafondranden afgewerkt met platte stucplint 125 x 5mm 

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 

.01 BINNENPLAFOND 
- de plafonds in nieuwe sanitaire ruimten, volgens tekeningen en ruimteboek. 

.02 VASTE TRAP 
- t.b.v. de onderzijde van de nieuwe stalen trap met bordessen 

40.40.20-b PLEISTERWERK 
0. WITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 
13. 
Ondergrond: bestaande en nieuwe baksteen, beton, e.d. steenachtige 
ondergrond 
Pleisterlaagdikte(n) (mm): 10 - 15 mm 
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5 m2. 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 1. 
versnijdingen etc. overgangen strak en kantig afwerken zonder toepassing 
van stucprofielen; versnijdingen in strakke lijnen uitvoeren. 
Overgangen tussen stucwerk en aansluitende houtwerken uitvoeren met een 
rvs stucstopprofiel. 
Voorstrijkmiddel: ondergronden voorstrijken met een middel in overleg met 
de directie. 

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 
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P II b, kalkcementspecie 
5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 

Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 
mortel P Va, zuivere kalkmortel 

.01 BINNENWAND 
- binnenwanden in sanitaire ruimten volgens ruimteboek en tekeningen, in een vlak 
met het tegelwerk. 

.02 BINNENWAND 
- geheel afgebikte (gedeelten van) niet zoutbelaste binnenwanden volgens 
ruimteboek en tekeningen. 

40.40.20-c PLEISTERWERK 
0. WITPLEISTERWERK 

Ondergrond stucanet 
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5 m2. 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 1. 
Plafondranden vlakke plafondgedeelten aansluitend aan de bestaande 
plafondlijsten; de lijsten waar nodig te fixeren en te herstellen. 
Nieuwe plafondlijsten trekken en aanbrengen, naden en bevestigingspunten 
zorgvuldig glad afwerken; hoeken in verstek verwerken. 

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 

.01 BINNENPLAFOND 
- t.b.v. de aanvulling van geopende (delen van) plafonds t.b.v. installaties en/of 
volgens ruimteboek  

.02 BINNENPLAFOND 
- t.b.v. de te vernieuwen delen van plafonds volgens tekeningen en/of ruimteboek. 
- t.b.v. de plafonds op begane grond te rekenen op aanvullingen en herstellingen 
aan lijsten i.v.m. bestaande beschadigingen en i.v.m. noodzakelijke doorbrekingen 
en aanpassingen van de lijsten door werkzaamheden t.b.v. installaties. 

40.40.20-d PLEISTERWERK 
0. WITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 
13. 
Ondergrond: sterk vocht- en zoutbelast metselwerk 
Pleisterlaagdikte(n) (mm): volgens advies Jahn 
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, 
groot (m2): 1 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 1. 
Van het gehele werk van afbikken, ontzouten en afwerken met stucwerk en 
mineraal sauswerk een advies van de fa. Jahn aan te leveren gebaseerd op 
onderzoek en monstername ter plaatse. 
Witpleisterwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert. 

4. HECHTMORTEL 
Fabrikaat: Jahn 
Type Jahn M60 pleistermortel type Cura 

5. PLEISTERMORTEL 
Fabrikaat: Jahn 
Type Jahn M60 pleistermortel type Cura 

.01 BINNENWAND 
- de te vervangen vocht- en zoutbelaste stucwerken van de wandvlakken in het 
souterrain volgens tekeningen en ruimteboek 

40.40.20-e PLEISTERWERK 
0. BLAUWPLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 
15. 
Ondergrond baksteen cq bestaand stucadoorwerk 
Pleisterlaagdikte(n) (mm): 10+5 cq 5 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 1. 
Blauwpleisterwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert. 

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 
P II b, kalkcementspecie 

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 

23-12-2016 74

40 STUKADOORWERK



Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 
mortel P Va, zuivere kalkmortel 

.01 BINNENWAND 
- de te behangen baksteen binnenwanden. 

40.40.20-f PLEISTERWERK 
0. BLAUWPLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 
15. 
Ondergrond gipsplaten 
Pleisterlaagdikte(n) (mm): 2 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage 
A: binnen groep 1. 
Blauwpleisterwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert. 

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 
mortel P Va, zuivere kalkmortel 

.01 BINNENWAND 
- de te behangen gips binnenwanden en voorzetwanden 

40.81 PROFIELEN 

40.81.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL 
0. RANDAFWERKINGSPROFIEL 

Fabrikaat: Vergeer o.g. 
Type: stucstopprofiel 
Materiaal: RVS, AISI 316 

.01 VASTE TRAP 
- t.b.v. de beëindigingen van het stucwerk tegen de onderzijde van de nieuwe stalen 
trappen 

41 TEGELWERK 

41.00 ALGEMEEN 

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. UITVOERING VOEGEN 

Voegen in de hoeken en bij aansluitingen tegen kozijnen vrijhouden van 
voegspecie t.b.v. het aanbrengen van de genoemde elastische sanitaire 
kitvoegen. 
Kitvoegen aanbrengen na het schilderen. 

93. UITERLIJK 
Tegels van dezelfde soort mogen per vlak geen kleurafwijkingen vertonen. 
De voorkant van tegelwerken, die aansluiten op pleisterwerken, in hetzelfde 
vlak aanbrengen als de voorkant van die pleisterwerken. 

94. HOEKEN 
Bij uitwendige hoeken tegels met geglazuurde kanten toepassen. 

95. VERDELING TEGELS 
Tegelwerken uitzetten vanuit het hart van de ruimte resp. het hart van het 
wandvlak. 
Tegels kleiner dan een halve tegel zijn niet toegestaan. 

41.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. MELDING AANVANG 

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt. 

41.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd 

41.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
01. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
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Monster: alle vloertegels en wandtegels. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur 
- oppervlakte 

02. MONSTER TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
vloertegels en wandtegels. 

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: wandtegelwerken 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaren 

41.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. BIJLEVEREN 

Bij de oplevering 2,5 m2 tegels (omhoog afgerond in hele tegels) van elke 
tegelsoort en kleur in reserve leveren en opslaan in een nader door de 
directie aan te wijzen ruimte. 

93. PROEFVLAK VOEGWERK 
T.b.v. het voegwerk 1 m2 opzetten, het proefvlak te verwijderen vóór het 
aanbrengen van het voegwerk van het gehele vlak. 

41.32 WANDTEGELWERK 

41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD 

Ondergrond: diverse ondergronden, bestaand, nieuw, steenachtig en 
plaatmateriaal 
Patroon: rechthoekig 
Voegbreedte (mm): 3 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1. 

1. DROOGGEPERSTE TEGEL (BRL 1010-08) 
Fabrikaat: Koninklijke Mosa bv. 
Type: keramische wandtegel Global Collection. 
Groep: BIII. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 147x147x5,4. 
Oppervlak: geglazuurd. 
Uitvoering: glanzend. 
Kleur: diverse kleuren volgens ruimteboek en nader te verstrekken 
kleurenstaten 
Tegels leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat. 

4. TEGELLIJM, PASTA (BRL 1011-99) 
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV. 
Type: Stabicol TP 2 XF. 
Tegellijm leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 BINNENWAND 
- alle te betegelen binnenwanden volgens ruimteboek; hoogten als aangegeven op 
tekening en/of ruimteboek. 

41.42 VLOERTEGELWERK 

41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD 

Ondergrond: beton met cementdekvloer 
Patroon: rechthoekig 
Voegbreedte(n) (mm): 3 mm 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1. 
Nergens minder dan een halve tegel verwerken langs wanden; tegelwerken 
symmetrisch in de ruimten. 

1. DROOGGEPERSTE TEGEL (BRL 1010+w04) 
Fabrikaat: Koninklijke Mosa bv. 
Type: keramische vloertegel  Global Collection V. 
Groep: BIa. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 296x296x8. 
Oppervlak: ongeglazuurd. 
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Uitvoering: mat. 
Kleur nader te bepalen 
Stroefheidsklasse (DIN 51130-04): R10/A. 
Tegels leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- vloertegels in ruimten volgens tekeningen en ruimteboek. 

41.42.21-c VLOERTEGELWERK MET MORTEL, NATUURSTEEN TEGEL 
0. VLOERTEGELWERK MET MORTEL 

Ondergrond: beton  
Bed dikte (mm): 50 
Patroon rechthoekig  
Voegbreedte (mm): "voegloos", max 2 mm 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1. 
De ondergrond geheel schoon en stofvrij maken voor het aanbrengen van 
kalkspecie. 
Voegen inwassen met fijne kalkmortel. 
De vloertegels reinigen. 

1. NATUURSTEEN TEGEL 
Overeenkomstig het door de aannemer te verstrekken tegenmonster, 
overeenkomend met het door de directie getoonde monster. 
Steensoort Hardsteen 
Kwaliteit : eerste kwaliteit verlangd. 
Kleur: zwart/antraciet 
Vorm vierkant 600 x 600 resp 300 x 300 
Afmetingen (mm): dik 20 mm 
Oppervlaktebehandeling  
- gezoet en geolied 
Te verstrekken gegevens: 
- van de natuursteen een bewijs van herkomst. 

4. ZETMORTEL 
Type: zuivere kalkmortel 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
- Hardsteentegels in ruimten volgens tekeningen en ruimteboek. 

.02 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN 
- herstelwerk en incidentele vervanging van natuursteentegels van de hal op de 
beletage en van bestaande vloeren in het souterrain (zie materiaal eis in par. 35) 

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN 

44.41.21-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 60 
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB): 
42 
Wandtype GF 125 ECO RD/2.75.2 
Skelet: 
- enkelvoudig. 
- afstand stijlen 400 mm 
- onderregel volgens opgave aannemer, ter goedkeuring directie 
- bovenregel idem 
Isolatie-index luchtgeluid (I lu) (NEN 5077+c12) (dB): -15 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: geschroefd, naden onderling verspringend 
Onderaansluiting met schuimband gedicht 
Zijaansluiting met schuimband gedicht 
Bovenaansluiting met schuimband gedicht 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Afwerking uitwendige hoeken met hoekprofiel 
Afwerking inwendige hoeken strak afgewerkt en losgesneden 
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: 
niveau A. 
Systeemwanden moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert. 
Wand leveren onder Gyproc Garant 
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1. METALEN  WANDPROFIEL 
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: Gyproc, GypFrame. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Stijlen: 
- C-profiel Gyproc GypFrame C75, hoogte (mm): 75. 
- U-profiel Gyproc GypFrame U75, hoogte (mm): 75. 
Toebehoren: 
- afdichtingsmateriaal: Gyproc afdichtingsband 20 mm. 
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers. 

2. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009-06) 
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: Gyproc (A). 
Langskanten: rond. 
Kopse kanten: gesneden. 
Dikte (mm): 12,5. 
Breedte (mm): 1.200. 
Lengte wandhoogte max 4.800 mm 
Toebehoren: 
- dilatatievoegprofiel waar nodig volgens voorschriften fabrikant 
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven. 
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat. 

9. GIPSVEZELPLAAT (BRL 1102-09) 
OPMERKING: DUBO maatregel 066. 
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: Rigidur. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1-07) (klasse): A1. 
Langskanten: afgeschuind, AK. 
Kopse kanten: recht gezaagd. 
Dikte (mm): 12,5. 
Breedte x lengte 1200 x max 4.800 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: Rigidur schroeven, 45 mm. 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc zelfklevend wapeningsband. 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller Vario met als toplaag Gyproc 

JointFinisher Premium. 
- uitwendige hoeken: Gyproc No-Coat Ultraflex 325. 
- dilatatievoegprofiel. 
Gipsvezelplaten leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 BINNENWAND 
- de nieuwe scheidingswanden maximaal 4.800 mm hoog volgens ruimteboek en 
tekeningen bestaand/nieuw 

45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.41 BESCHIETINGEN 

45.41.11-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: blind cq afgestopt. 
Patroon: vertikale delen 
delen met messing en groef; bij te schilderen wandvlakken de messing 
dekkend voorgegrond in de kleur van de wandafwerking. 

1. DELEN MET MESSING EN GROEF, NAALDHOUT (BRL 2301:2010+Wb:2014) 
brede delen, afmetingen volgens nadere detailleringen. 
Houtsoort: Europees grenen. 
Kwaliteitsklasse: A. 
Lengte (mm):  
als de wandhoogte 
Dikte (mm): 
Profilering messing en groef 
Vochtgehalte (%): 16 % 
Verduurzaming:  geen 
Oppervlaktebehandeling blank resp voorgegrond volgens ruimtestaat 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
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.01 BINNENWAND 
- aftimmering met vertikale delen als wandafwerking van interieurelementen 
volgens ruimteboek 

45.45 PANEELBEKLEDINGEN 

45.45.90-a WANDBETIMMERING MET PANELEN 
0. HERSTEL BESTAANDE BETIMMERINGEN 

- Plaatselijk invullen van oude sparingen in wandbetimmeringen, goed 
passende invullingen in goed gedroogd eikenhout als het bestaande werk, 
naadloos ingelijmd in het bestaande werk en vlakgeschuurd. Geen metalen 
bevestigingsmiddelen toepassen. 
- Uitnemen van gescheurde panelen; panelen aanvullen met een invulstrook 
die met messing en groef verlijmd wordt aan weerszijden in het bestaande 
paneel; panelen herplaatsen in het randhout; zo nodig lijstwerken van het 
randhout vernieuwen in bestaande profilering. Panelen 2 x dekkend 
voorgegrond, inclusief de achterzijde. 
- Plaatselijk demonteren van delen van de betimmeringen en herplaatsen in 
de oorspronkelijke samenstelling. 

.01 WANDBETIMMERINGEN 
- herstellingen aan wandbetimmeringen, panelen, randhout, lijsten etc. volgens 
aanduidingen in het ruimteboek. 

45.45.90-b WANDBETIMMERING MET RANDLIJSTEN OM STOFFERING 
0. NIEUWE RANDLIJSTEN 

- aanbrengen van geprofileerde blank eiken delen als randlijsten voor de 
wandbespanning op aan te brengen vuren achterhout en spanramen, e.e.a. 
volgens tekening en nadere detailleringen. 
In de wandvlakken tussen de vensters spiegels opnemen achter het 
randhout; deze delen van het randhout demontabel uitvoeren, bevestigd met 
belegschroeven. 
Alle achterhout en de spanramen rondom 2 x dekkend gemenied. 
Alle bevestigingsmiddelen in steenachtige constructies in RVS. 
randhout aan de achterzijde 2 x dekkend voorgegrond; de voorzijde blank 
gebeitst, overeenkomstig de afwerkingen in ruimte P119-121 

.01 WANDBETIMMERINGEN 
- de nieuwe wandpanelen en randhout met schilderijlijst in volgens tekeningen en 
ruimteboek. 

45.46 AFTIMMERINGEN 

45.46.14-b AFTIMMERING, GEZAAGD HOUT 
0. AFTIMMERING 

vloerplinten in buitenhoeken in verstek aanbrengen 
1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+a03) 

Bestaande vloerplinten hergebruiken en te kort komend of afgekeurd 
materiaal bij te leveren. 
Houtsoort: Europees grenen. 
Kwaliteitsklasse: B. 
Dikte (mm): 16 - 20 
Breedte (mm): 140 en hoger als bestaand 
Vochtgehalte (%): 16 
Bewerking geschaafd en geprofileerd als de bestaande delen 
Oppervlaktebehandeling: alle delen rondom 2 x dekkend voorgegrond 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: montagekit en plaatselijk schroeven 

.01 VLOERPLINT 
- volgens ruimteboek (hoge) plinten aan te brengen resp. aan te vullen. 

45.46.14-c AFTIMMERING, GEZAAGD HOUT 
0. AFTIMMERING 

vloerplinten in buitenhoeken in verstek aanbrengen; de plinten aangebracht 
tegen het voorvlak van het spanraam. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10) 
Houtsoort: Europees grenen. 
Kwaliteitsklasse: B. 
Dikte (mm): 25 
Breedte (mm): 140 en hoger als bestaand 
Vochtgehalte (%): 16 
Bewerking geschaafd en geprofileerd als de bestaande delen 
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Oppervlaktebehandeling: alle delen rondom 2 x dekkend voorgegrond 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: montagekit en plaatselijk schroeven 

.01 VLOERPLINT 
- volgens ruimteboek (hoge) plinten aan te brengen resp. te vernieuwen t.p.v. 
wandvlakken met wandbespanning (voorzijde plint minimaal 10 mm voor voorzijde 
wandstof) 

46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. BESTAANDE EN NIEUWE ONDERGRONDEN 

De bestekposten welke apart zijn omschreven in hoofdstukken voor 
"bestaande" of "nieuwe" ondergronden gelden voor combinaties.van 
bestaande EN nieuwe ondergronden; bij nieuwe ondergronden met weglating 
van de voorbewerkingen welke alleen op bestaande ondergronden van 
toepassing zijn.  

90. OMKANTEN EN SPONNINGEN 
Omkanten en sponningen zijn niet apart benoemd. 
Bij alle elementen waarvan alleen de binnen OF alleen de buitenzijde is 
omschreven in het schilderwerk geldt dat bij die elementen de gehele 
sponningen cq de gehele omkanten moeten worden meegenomen. 
Bij elementen waar binnen EN buitenzijde zijn opgenomen de omkanten 1 x te 
rekenen. 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
03. VERWIJDEREN VERFLAGEN 

Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan. 
Afbranden is niet toegestaan. 
- nergens de bestaande verflagen in het geheel verwijderen, alleen plaatselijk 
loszittende lagen verwijderen, overigens de ondergronden opschuren tot een 
gezonde ondergrond en goede hechting voor de aan te brengen verflagen is 
verkregen. 
Gebruik van afbijt voor het verwijderen van verflagen is niet toegestaan. 
 
handhaven van verflagen is algemeen uitgangspunt; verwijderen betreft 

ondeugdelijke ondergronden; geheel verwijderen is wel van toepassing waar 
omschreven t.b.v. schoonmaken van profielen. 

05. KLEURTOEPASSING BINNENWERK 
Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing: 
- als de bestaande historische schilderingen volgens opgave en volgens nader 
kleuronderzoeken en analyse. 
Volgens de besteksparagrafen en het ruimteboek voor de restauratie van de 
oorspronkelijke schilderwerken te rekenen op toepassing van traditionele 
pigmenten en verven op loodwitbasis; overigens toepassing van standaard 
pigmenten. 

09. NORMEN 
Schilderwerken volgens BRL 5026 voor zover niet nadrukkelijk hiervan is 
afgeweken en voor zover de detaillering van de gebouwdelen toepassing van 
de BRL mogelijk maakt. 

12. AFTEKENING REPARATIES 
Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen. 

13. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN 
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn 
meegeschilderd. 

90. KWASTVERWERKING 
- alle schilderwerken uit te voeren met de kwast, traditioneel werk, waar 
aangegeven de lijnolieverven te verdassen; sauswerken op muurwerk met de 
blokkwast. 

91. VERANDERINGEN SAMENSTELLING VERFPRODUKT 
Veranderingen in de samenstelling van verfprodukten, zoals verdunnen of 
toevoegen van verhardingspreparaten behoeven steeds de toestemming van 
de directie, tenzij de door de fabrikant gegeven gebruiksaanwijzing gevolgd 
wordt. 
Bij traditionele lijnolieverven is uitsluitend verdunning met zuivere terpentijn 
toegestaan. 

92. BESTAANDE ONDERGRONDEN 
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schilderwerken en sauswerken op bestaande ondergronden gaan uit van het 
aanbrengen van hechtlagen en voorbewerken van de ondergrond op zodanige 
wijze dat het gevraagde resultaat wordt behaald. Schuren of slijpen waar 
nodig is hier onderdeel van  

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. VERFTECHNISCH ADVIES 

- De aannemer dient een verftechnisch advies aan te vragen bij de 
voorgestelde produktleverancier t.b.v. alle schilderwerken op bestaande en 
nieuwe ondergronden. 
- Hierbij tevens te adviseren over de hechting van nieuwe verfsystemen op 
bestaande ondergronden. 
- Wanneer de aanbevelingen van het verftechnisch advies extra bewerkingen 
inhouden t.o.v. de in het bestek omschreven werkzaamheden, dan dient de 
aannemer deze uit te voeren zonder verrekening. 
- De schilder legt het advies ter goedkeuring en ter controle voor aan de 
directie in 3-voud; het goedgekeurde advies te verstrekken in 3-voud. 

91. REFERENTIEPROJECTEN 
- de als onderaannemers in te zetten schildersbedrijven en -werknemers 
zullen over aantoonbare ervaring in vergelijkbare projecten moeten 
beschikken. 
De onderaannemer zal tenminste twee controleerbare vergelijkbare 
referentieprojecten opgeven. 

46.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
01. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
Monster: van alle omschreven verfwerken monsters op te zetten in de 
verlangde kleurstellingen, te rekenen op gemiddeld 3 monsters per kleur per 
vertrek. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur 
- oppervlaktestructuur en afwerking 
 

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT  

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- van alle in dit besteksdeel omschreven schilder- 
  systemen. 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 2. 
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering. 

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het tot het werk behorende schilder-, lak- en muurverfwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: vanaf het gereedkomen van het onderdeel 
  tot aan de oplevering van het werk en in aanslui- 
  ting daarop gedurende een periode van 4 jaar, 
- met dien verstande dat terzake van herstelkosten 
  voor rekening van de aannemer komen: 
  a. Binnen een jaar na de oplevering          100 % 
  b. In het tweede jaar na de oplevering          60 % 
  c. In het derde jaar na de oplevering         40 % 
  d. In het vierde jaar na de oplevering         20 %. 
De garanties vastleggen in een garantieverklaring 
volgens het model zoals vermeld in 01.02.22. 
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46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT 

46.21.10-a BEST. ONDERGR., HOUT, DEKKEND SYSTEEM 
0. DEKVERFSYSTEEM OP LIJNOLIEBASIS 

Systeem: 
"LIJNOLIE-VERFSYSTEEM" 
plaatselijk bestaande verflagen verwijderen: 
- plaatselijk loszittende of anderszins ondeugdelijke verflagen verwijderen 

d.m.v. schrapen, overgangen glad afwerken; 
bijwerken: 
- 1 laag grondverf, 'bijgronden';  
- stoppen en schraal plamuren;. 
geheel schilderen: 
- intacte verflagen afnemen met reinigingsmiddel en geheel schuren, 

vlakken breder dan 10 cm slijpen ; 
- 1 laag grondverf; 
- geheel matschuren, vlakken breder dan 10 cm slijpen; 
- 1 laag dekverf. 
Afwerksysteem: kwastverwerking, laagdikte:  
- grondverf: 50 micrometer totaal. 
- dekverf: 30 micrometer.; totale laagdikte 80 micrometer 

4. GRONDVERF O.B.V. ALKYDHARS 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.resp. Herfst en Helder 
Type: Onol resp .Grondverf Superieur 
Oplosmiddelhoudend.  
Kleur: aangepast aan de dekverfkleur. 

6. DEKVERF O.B.V. OLIE/NATUURHARS 
Fabrikaat: Linova - Aquamarijn cq. Farrow&Ball cq Uula cq Haagsche 
Kunstschildersverven Fabriek Gouda (Pieter Blokzijl) 
Type Toplin aflak glans cq. Oil Full Gloss (dekkende lijnolie aflak met 
gemodificeerde natuurlijke olie) 
Oplosmiddelhoudend. 
Kleur volgens kleurenopgave; kleur met standaard pigmenten. 
Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend. 

8. PLAMUUR 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven 
Type: Kodrin plamuur. 
Bindmiddel op basis van alkydemulsie. 
Oplosmiddelhoudend.  

.01 GEBOUW 
Alle houtwerken in de als te schilderen in lijnolieverfsysteem cq historisch 
aangegeven vertrekken; 
kleurstelling in 3 kleuren cq als houtimitatiewerk tenzij bij betreffende ruimte anders 
aangegeven volgens ruimteboek 

46.21.10-b BEST. ONDERGR., HOUT, DEKKEND SYSTEEM 
0. DEKVERFSYSTEEM O.B.V. ALKYDHARS 

Systeem: 
"MODERN (ALKYD)VERFSYSTEEM" 
bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen: 
- plaatselijk loszittende of anderszins ondeugdelijke verflagen verwijderen 

d.m.v. schrapen, overgangen glad afwerken; 
bijwerken: 
- 1 laag grondverf;  
- stoppen en schraal plamuren; 
geheel schilderen: 
- intacte verflagen afnemen met reinigingsmiddel en geheel schuren;  
- 1 laag grondverf;  
- tussentijds schuren; vlakken breder dan 10 cm slijpen; 
- 1 laag dekverf. 
Afwerksysteem: kwastverwerking, laagdikte:  
- grondverf: 50 micrometer totaal. 
- dekverf: 30 micrometer.; totale laagdikte 80 micrometer. 

4. GRONDVERF O.B.V. ALKYDHARS 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.resp. Herfst en Helder 
Type: Onol resp .Toplin 
Oplosmiddelhoudend.  
Kleur: bijkleurend bij de dekverf 

6. DEKVERF O.B.V. ALKYDHARS 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.resp. Herfst en Helder 
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Type: Rubbol AZ resp. Lakverf Superieur 
Oplosmiddelhoudend.  
Kleur volgens kleurenschema 
Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend. 

8. PLAMUUR 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.resp. Herfst en Helder 
Type: Kodrin plamuur.resp. Herfst en Helder Plamuur 
Bindmiddel op basis van alkydemulsie. 
Oplosmiddelhoudend.  

.01 GEBOUW 
Alle houtwerken in de als te schilderen in modern (alkyd)verfsysteem aangegeven 
vertrekken;  
kleurstelling in 2 kleuren tenzij bij betreffende ruimte anders aangegeven volgens 
ruimteboek.. 

46.21.22-b BEST. ONDERGR. HOUT, TRANSPAR. SYST., OPLOSM.HOUDEND 
0. BEST. ONDERGR. HOUT, TRANSPAR. SYST., OPLOSM.HOUDEND 

Ondergrondconditie: redelijk. 
Systeem: 
- bestaande lagen gedeeltelijk verwijderen. 
- bijwerken, 1 laag impregneerbeits/lak. 
- geheel, 2 lagen beits/lak. 
Bestaande lagen reinigen. 
Bestaande ondeugdelijke verflagen verwijderen met de 
daarvoor geëigende middelen en/of gereedschappen. 
Verweerd hout verwijderen. 
Bestaande lagen schuren. 
Reparatie ondergrond: 
- aangetast hout verwijderen, gronden met Componex WR Primer en 

repareren met Componex WR T. 
- scherpe kanten afronden. 
- open verbindingen uitfrezen, gronden en afdichten met Composeal. 
- scheuren e.d. V-vormig uithalen en afdichten met Componex WR T. 
- ondeugdelijke beglazingsvoegen verwijderen en opnieuw afkitten met 

Sikkens Urethaankit. 
Applicatie: kwast-rolverwerking. 
Laagdikte: 
-  impregneerbeits: 20 micrometer per laag  
- beits: 40 micrometer per laag 

3. TRANSPARANTE IMPREGNEERBEITS, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Cetol Novatech 

5. TRANSPARANTE BEITS, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven 
Type: Cetol TGX gloss 
Glansgraad (ISO 2813): Hoogglans 

.01 BALUSTRADE 
- bestaande blank gelakte elementen te herstellen en te lakken volgens ruimteboek. 

46.21.90-a HOUTREPARATIES 
9. HOUTREPARATIES 

kleine onvolkomenheden aan houtwerken uitfraisen tot op het gezonde hout 
met 3 in 1 gereedschap en invullen met Sikkens Componex; bij blank werk 
invullen met houtmassa in kleur. 

.01 BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
- de binnenzijde van de gevelelementen 

46.28 BESTAANDE ONDERGROND, DIVERSEN 

46.28.20-a BEST. ONDERGR., HOUT IN DE WAS, WAS 
0. BEST. ONDERGR., HOUT IN DE WAS GEZET 

Systeem: 
- bestaande waslagen geheel verwijderen. 
- 2 lagen was. 
Schuren 
Stoppen 
Applicatie naar keuze. 
Laagdikte totaal (µm): 60 mu 

1. WAS 
Type: microkristallijne was, meubelwas 
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Soort: bijenwas. 
Watergedragen. 
Kleur naturel, mogelijk incidenteel kleur toevoegen om ondergronden te 
corrigeren 

.01 GEBOUW 
Alle houtwerken in de als in de was gezet aangegeven vertrekken volgens 
ruimteboek. 

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL 

46.32.11-a NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 

Systeem: 
- bijwerken met primer. 
- geheel, 1 laag midcoat/grondverf. 
- geheel, 1 laag dekverf. 
Laagdikte: 
- bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte. 
- midcoat/grondverf per laag (µm): 40 
- dekverf per laag (µm): 40 
Beschadigde delen ontroesten tot reinheidsgraad P St 3 (NEN-EN-ISO 8501-2-
01). 
Geheel schuren 
Applicatie met de kwast 

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR. 
4. MIDCOAT/GRONDVERF, METAAL, WATERGEDR. 
5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR. 

.01 VASTE TRAP 
- de stalen delen van de nieuwe trap van beletage naar verdieping in de traptoren 

.02 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
- stalen delen van de te maken liftschacht 

46.32.41-a NWE ONDERGR., VOORBEHANDELD STAAL, RADIATORVERF 
0. RADIATOREN EN LEIDINGEN 

Systeem: 
Systeem: 
- 1 laag corrosiewerende primer. 
- 2 lagen radiatorverf. 
Grondsysteem: applicatie naar keuze. 
- in de fabriek aangebracht. 
Afwerksysteem: d.m.v. spuiten. 
- op het werk aangebracht. 
Totale laagdikte (µm): 120 mu 

1. RADIATORVERF 
Fabrikaat: Sikkens BV o.g. 
Type radiatorverf, hittebestendig 100 grC 
Bindmiddel op basis van Alkyd 
Oplosmiddelarm. 
Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
- de nieuwe radiatoren. 
- de aansluitleidingen (kwastverwerking) 

47 BINNENINRICHTING 

47.31 KASTEN 

47.31.12-a ONDERBOUWKAST 
0. ONDERBOUW KEUKENKAST 

Stelpost aankoop nader te bepalen stelposten 
Type: keuken met inbouwapparatuur: 
- oven.magnetron 
- koelkast 
- vaatwasser 
- wasemkap 
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4. STELWERK AFBOUW 
5. TEKENINGEN 

.01 KEUKENINRICHTING 
- de keukeninrichtingen volgens ruimteboek en tekeningen 

47.31.30-a TECHNISCHE KAST 
0. TECHNISCHE KAST 
4. STELWERK AFBOUW 

.01 EENFASE-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
aanleg meterkasten en meterborden volgens tekeningen en volgens nadere 
specificaties van de installateur 

.02 DRIEFASEN-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE  
aanleg meterkasten en meterborden volgens tekeningen en volgens nadere 
specificaties van de installateur 

47.41 AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN 

47.41.40-a KUNSTSTOF AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD 
0. KUNSTSTOF AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD 
4. STELWERK AFBOUW 

.01 KEUKENINRICHTING 
- de keukeninrichtingen volgens ruimteboek en tekeningen 

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.00 ALGEMEEN 

48.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. CONDITIES 

Tijdens de uitvoering van de wandbespanningen gelden onderstaande 
condities als voorwaarde: 
- De relatieve luchtvochtigheid in de kamers ligt tussen de 45-60% 
- De ruimtetemperatuur is minimaal 18 graden Celsius 
- De ruimten zijn schoon en leeg. 

48.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. MELDING AANVANG 

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats 
vindt. 

48.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT  

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
Van al de door/namens de aannemer toe te passen vloer en 
wandafwerkingen. 
Taal nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren 4. 
Tijdstip van verstrekking bij de oplevering. 

48.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
01. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
Monster: van al de te leveren vloer- en wandbekledingen. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur 
- oppervlakte 

02. MONSTER TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
Al de toe te passen vloer en wandafwerkingen. 

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
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werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: alle vloer en wandafwerkingen. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode:  

- parket en brede vloerdelen 5 jaar 
- behangsels 3 jaar 
- bespanningen 5 jaar 
- vloerbedekkingen 3 jaar 

De garanties vastleggen in een garantieverklaring 
volgens het model zoals vermeld in 01.02.22. 

48.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. LEVERING RESERVEMATERIALEN 

Van alle door/namens geleverde en aangebrachte wandafwerkingen in alle 
geleverde kleuren en dessins te rekenen op het leveren van 5 rollen per 
kleur/dessin. De rollen geleverd in deugdelijke stofdichte lichtdichte 
verpakkingen/kratten per kleur/dessin, met duidelijke en duurzame labeling 
van de verpakkingen + aangehangen monster per verpakking. 
Voor behang te rekenen op toepassing van 3 kleuren/soorten (= 3 x 5 

reserverollen); voor bespanning te rekenen op per vertrek verschillende stof; 

per stof 5 m2 reservestof te leveren. 
91. VOORGESCHREVEN LEVERANCIERS 

De aannemer dient ermee rekening te houden dat de directie de stoffen en 
behangsels alsmede de leverancier van de stoffen en behangsels voorschrijft. 

48.31 BEHANGWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 

48.31.10-a BEHANGWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 
0. BEHANGWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 

Ondergrond: behangklaar stucadoorwerk 
Behandeling ondergrond: licht schuren en voorlijmen 
Vlakheidseisen zie par. 40, klasse 1 volgens tabel A 

.01 BINNENWAND 
- de te behangen baksteen binnenwanden volgens ruimteboek. 

.02 BINNENWAND 
- de te behangen gips binnenwanden en voorzetwanden volgens ruimteboek 

48.32 BEHANGWERK, ONDERLAGEN 

48.32.10-a GEPLAKT BEHANG, GRONDPAPIER 
0. GEPLAKT BEHANG 

Wijze van aanbrengen: naden met overlap. 
t.p.v. het grondpapier op bespanning de onderliggende naden van de velletjes 
onderpapier gladschuren 

1. GRONDPAPIER 
Materiaal :rollen grondpapier 90 gr / m2 
Toebehoren: 
- kleefstof 

.01 BINNENWAND 
- de te behangen baksteen binnenwanden volgens ruimteboek. 

.02 BINNENWAND 
- de te behangen gips binnenwanden en voorzetwanden volgens ruimteboek 

.03 BINNENWANDEN 
- de als gespannen behang aangegeven wanden volgens ruimteboek. 

48.32.90-a BEHANGERSLINNEN EN GRONDPAPIER 
1. BEHANGERSLINNEN 

- behangerslinnen aan elkaar stikken. 
-. aanbrengen van behangerslinnen onder voldoende spanning en op de 
draad gespannen. 
Behangerslinnen: 
- breedte 180 cm. 
- materiaal: 100% linnen 
- fijnmazig ca. 1mm x 1mm. 
- roestvrij stalen nieten 

2. GRONDPAPIER 
- gronden van het behangerslinnen met velletjes zuurvrij grondpapier circa 

1mm overlappend, steensverband. 
Materiaal: 
- kleefstof / lijm op natuurlijke basis 
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-  velletjes zuurvrij grondpapier ca. 66 x 54 mm. 
.01 BINNENWANDEN 

- de als gespannen behang aangegeven wanden volgens ruimteboek. 
.02 BINNENWANDEN 

- de als wandbespanning aangegeven wanden volgens ruimteboek. 

48.33 BEHANG OP PAPIERBASIS 

48.33.10-a GEPLAKT BEHANG, BEHANGSELPAPIER 
0. GEPLAKT BEHANG 

Wijze van aanbrengen: naden gestuikt. 
patroonverdeling bepalen in overleg met de architect. 

1. BEHANGSELPAPIER (NEN-EN 15102+a11) 
Stelpost aankoop € 250,- per rol 
Type : behang met patroon, 70 cm rapport, rollen 520 mm breed, 10 m lang. 
Toebehoren: 
- kleefstof t.b.v. zwaar behang 

4. GRONDPAPIER 
de naden in het grondpapier zorgvuldig gladschuren 
t.p.v. de naden van het behangsel het grondpapier op kleur brengen naar de 
fond-kleur van het papierbehang. 

.01 BINNENWAND 
- de te behangen baksteen binnenwanden. 

.02 BINNENWANDEN 
- de als wandbespanning aangegeven wanden volgens ruimteboek. 

.03 BINNENWANDEN 
- de als gespannen behang aangegeven wanden volgens ruimteboek. 

48.34 WANDBEKLEDINGEN 

48.34.60-a GESPANNEN WANDBEKLEDING, TEXTIELWANDBEKLEDING 
0. GESPANNEN WANDBEKLEDING 

Wijze van aanbrengen: blinde afwerking, ook doorgaande hoeken blind 
afgewerkt 
Bevestigingswijze: 
-. aanbrengen van steunlat (2) 4 x 25 mm berkentriplex 
-. aanbrengen van de molton. De molton wordt in banen gestikt. De naad 
moet vanaf achterkant worden platgestreken. De molton wordt op de steunlat 
gelijmd. 
-. De bespanningslat (1) 4 x 25 mm berkentriplex wordt beplakt met molton.  
-. rondom schoorsteenmantels, kooflijsten boven deuren etc moet de 
bespanningslat d.m.v. een contramal precies op maat worden gemaakt. 
-. De te verwerken stof wordt in banen aan elkaar gestikt. De juiste 
spanning van de naad is erg belangrijk. Aan de achterzijde moet de naad 
worden platgestreken.  
-. Het plaatsen van de banen stof in overleg met de architect. Als de stof een 
rapport heeft moet de stof op rapport aan elkaar genaaid worden. Het 
plaatsen van de rapporten in overleg met de architect.  
- bij patroonverloop: het patroon op ooghoogte gelijk houden en verloop 
verwerken naar boven en beneden. 
-. de naden van de stoffen moeten d.m.v. schietlood verticaal geplaatst 
worden. 
-. De stof wordt om de bespanningslat aangebracht. 
-. De stof wordt gefixeerd tussen de steunlat en plafondlijsten, architraven 
en plinten.  
-De bespanningslat wordt gefixeerd door een stalen bagetnaald. Bij 
kwetsbare stoffen moet de bagetnaald handmatig worden aangebracht. Bij 
minder kwetsbare stoffen kan de bagetnaald mechanisch worden aangebracht. 
Materialen: 
-  roestvrij stalen nieten 
-  berkentriplex steun/bespanningslat circa 4 mm dikte, 2.5 cm breedte 
- bagetnaalden 
-.  molton van minimaal 300 gr./m2 

1. TEXTIELWANDBEKLEDING 
Stelpost aankoop € 200,- per strekkende m1 
Type: 100% Mekong zijde; handgesponnen, handgeverfd en handgeweven 
Breedte: 137 cm. 
Gewicht: 270 gram/m2 
Threadcount (=aantal draden ketting-inslag): - ketting: 151 threads/cm. 

    - inslag: 33 threads/cm. 
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Kleur: NTB 
Patroon: stof is effen. Rekening houden met een patroon d.m.v. wals-techniek 
(gaufreren). Uitgaan van een patroon van 130 cm. breedte en een 
patroonhoogte van 80 cm. 
Goedkeuring d.m.v. staal aan architect. 

.01 BINNENWAND 
- de als wandbespanning aangegeven wanden volgens ruimteboek 

52 WATERINSTALLATIES 

52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

52.11.10-a KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 
0. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 

Uitvoering: 
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het 

drinkwaterleverendbedrijf.  
- volgens (NEN 1006+a11), uitvoering uit het zicht, leidingen met kunststof 

mantel 
.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 

uitvoering: 
- weggewerkt 
- isolatie: wicu buis met isolatiemantel 
aansluitpunten: 
- de gootsteen 

52.11.10-b KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 
0. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 

Uitvoering: 
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het 

drinkwaterleverendbedrijf.  
- volgens (NEN 1006+a11), uitvoering uit het zicht, leidingen met kunststof 

mantel 
.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 

uitvoering: 
- weggewerkt 
- isolatie: wicu buis met isolatiemantel 
aansluitpunten: 
- de wastafel 
- de douche's 
- het closet 

52.11.20-a WARM-WATERTAPINSTALLATIE 
0. WARM-WATERTAPINSTALLATIE 

De installatie aan te sluiten als hotfill installatie vanaf het op houtpellet 
gestookte warmwatervoorraadvat op de zolder  
Uitvoering: 
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het 

drinkwaterleverendbedrijf.  
Een legionella-preventieplan en beheersplan te maken. 

.01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE 
uitvoering: 
- uit het zicht 
- isolatie: wicu buis met isolatiemantel 
- de wastafel 
- de douche's 

52.51 VOORRAADTOESTELLEN 

52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER 
0. ELEKTRISCH HEETWATERTOESTEL 

Fabrikaat: Daalderop o.g., kleine close- in drukboiler, zo mogelijk Hotfill. 
Toebehoren: 
aansluitcombinatie 
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.01 WARM-WATERTOESTEL 
een close-in boiler, met thermostaat, geplaatst in de keukenkastjes onder de 
spoelbakken. 

52.51.10-b ELEKTRISCHE BOILER 
0. ELEKTRISCH HEETWATERTOESTEL 

Fabrikaat: Daalderop o.g., Hotfill tapwaterboliers 50 cq 80 liter volgens 
berekening installateur. 
Toebehoren: 
aansluitcombinatie 

.01 WARM-WATERTOESTEL 
boilers, met thermostaat, t.b.v. de badkamers in de appartementen volgens 
tekening en ruimteboek 

53 SANITAIR 

53.31 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES 

53.31.11-a CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR 
0. WANDCLOSET 

Fabrikaat: Sphinx. 
Serie: Sphinx 300. 
Type: 22, diepspoel. 
Spoeling (dm3): 4,5. 
Uitlaat: muur. 
Aansluitdiameter (mm): 102. 
Kleur: wit. 
Toebehoren: 
rvs bevestigingsgarnituur 

1. SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW 
Fabrikaat: Geberit. 
Inbouwreservoir in metaalframe, model Kombifix. 
Type: frontbediening, standaard. 
Inhoud (dm3): 7,5. 
Spoeling (dm3): 2-3-4/4-4,5-6-7,5, instelbaar. 
Bediening: 
- vorm: twee druktoetsen met hand. 
- kleur: wit. 
Vlotterkraan: 
- aansluiting ("): 3/8. 
Hoekstopkraan: 
- aansluiting ("): 1/2. 
- stelpoten. 
Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur. 

4. CLOSETZITTING 
Fabrikaat: Sphinx. 
Serie: 
Type: Topfix softclose Urea. 
Uitvoering met deksel. 
Materiaal: kunststof. 
Kleur: wit. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

6. MONTAGE SANITAIR 
Montagewijze: 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (m): + 420 

.01 CLOSET 
Geberit wandunits met hangend Sphinx toilet in de toiletruimten en badkamers 
volgens ruimteboek 

53.32 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES 

53.32.22-a VLOERAFVOERPUT, DOUCHEMENGKRAAN 
0. VLOERAFVOERGOOT 

Afmetingen (mm): afhankelijk van situatie 
Materiaal: rvs 
Oppervlaktebehandeling geborsteld 
Rooster: 
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- vorm: sleufrooster 
1. DOUCHEMENGKRAAN, THERMOSTATISCH 

Model: wand opbouw 
Afdichting: keramische schijf 
Materiaal messing 
Oppervlaktebehandeling verchroomd 
Afwerking hoogglans 
Bediening: 
- vorm: knop 
Toebehoren: 
- handdouche 
- glijstang 
-   gladde doucheslang, vrij hangend uit onderzijde kraan 

3. DOUCHEKOP 
4. STOPKRAAN 
5. MONTAGE SANITAIR 

.01 DOUCHE 
- de inloopdouches volgens tekneing en ruimteboek 

53.32.31-a BAD, BADMENGKRAAN 
0. LIGBAD 

Afmetingen (mm): volgens tekening 
Afvoergarnituur: 
- plug, vlakke uitvoering met wastebediening 
- sifon 
Toebehoren: 
- waste 

1. BADMENGKRAAN, THERMOSTATISCH 
Model: bad met waste 
Afdichting: keramische schijf 
Materiaal messing 
Oppervlaktebehandeling verchroomd 
Afwerking hoogglans 
Bediening: 
- vorm: hendel 
Uitloop: 
- vast 
- lengte (mm): afhankelijk van badcombinatie 
- straalbreker 

4. STOPKRAAN 
5. MONTAGE SANITAIR 

.01 BAD 
- de vrijstaande baden volgens ruimteboek en tekening 

53.32.70-a DOUCHECABINE 
0. DOUCHECABINE 

Type: glazen doucheschermen 
Afmetingen volgens tekeningen 
Samenstelling: 
- cabinewanden 
- cabinetoegang 

.01 DOUCHE 
- glazen doucheschermen met glazen douchedeur t.b.v. de inloopdouches volgens 
tekening en ruimteboek 

53.33 WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES 

53.33.11-a WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN 
0. WASTAFEL 

Fabrikaat: Sphinx. 
Serie: 
Type: volgens tekening en ruimteboek 
Materiaal: kristalporselein. 
Kleur: wit. 
Kraangat: middenin, diameter 35 mm. 
Overloop: 
- overloopkanaal: keramisch. 

1. WASTAFELKRAAN 
Fabrikaat: Grohe 
Model: tafel 
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Afdichting: keramische schijf 
Materiaal messing verchroomd 
Bediening: 
- vorm: hendel 
Uitloop: 
- vast 

4. STOPKRAAN 
Vorm: haaks 
Aansluitingen: schroefdraad 
Materiaal: verchroomd 

.01 WASTAFEL/FONTEIN 
de wastafels/wasmeubels met mengkraan volgens ruimteboek en tekening 

53.34 GOOTSTEEN- EN SPOELBAKCOMBINATIES 

53.34.12-a GOOTSTEEN, GOOTSTEENMENGKRAAN 
0. GOOTSTEEN 
1. GOOTSTEENMENGKRAAN 

Fabrikaat: Grohe Nederland B.V. 
Keukenmengkraan. 
Type: Costa S 
Model: tafel 1 gats. 
Afdichting: keramische schijf. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 
Bediening: 
- vorm: hendel. 

4. STOPKRAAN 
Vorm: haaks 
Aansluitingen: schroefdraad 
Materiaal: verchroomd 

.01 KEUKENINRICHTING 
een eenhandle verchroomd messing keramische mengkraan t.b.v. de keukens; 
Grohe o.g. 

53.80 TOEBEHOREN SANITAIR 

53.80.20-a SPIEGEL 
0. SPIEGEL 

Vorm rechthoekig 
Afmetingen (mm): breed als het wastafelmeubel, hoog 600 mm 
Toebehoren: 
- spiegelklemmen 

.01 SANITAIR TOEBEHOREN 
in voorruimten van de toiletten 

53.80.40-a HOUDER/HAAK 
0. CLOSETROLHOUDER 

Fabrikaat: geesa o.g 
Materiaal: staal, verchroomd 

.01 SANITAIR TOEBEHOREN 
in de toiletten 

53.80.40-b HOUDER/HAAK 
0. TOILETBORSTELHOUDER 

Fabrikaat: geesa o.g 
Vorm: wandmontage 
Materiaal: rvs 

.01 SANITAIR TOEBEHOREN 
in de toiletten 
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54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

54.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

54.11.10-a BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE  
0. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE  

.01 BLUSWATERINSTALLATIE 
- reviseren en aanvullen van de brandslanghaspels. 

.02 BRANDBLUSTOESTEL 
- reviseren en aanvullen van de sproeischuimblussers 

60 VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.41 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE 

60.41.11-a RADIATOR 
0. LEDENRADIATOR 

bestaande ledenradiatoren herplaatsen 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
-   nieuwe Heimeijer o.g. thermostaatkraan; voetventiel. 

4. MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage 
herplaatsen van de bestaande radiatorn als bestaand met de bestaande of te 
vervangen beugels. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
volgens ruimteboek herplaatsen van de bestaande radiatoren met een nieuw 
Heimeijer o.g. thermostatisch radiatorventiel met blokkeerinrichting. 

60.41.11-b RADIATOR 
0. PLAATRADIATOR 

Fabrikaat: op voorstel installateur 
Constructie: plaatradiator 
Verwarmend oppervlak (m2): volgens installatieberekening door de 
installateur 
Oppervlaktebehandeling: wit gelakt/ 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
-   nieuwe Heimeijer o.g. thermostaatkraan; voetventiel. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
in ruimten volgens ruimteboek plaatsen van nieuwe plaatradiatoren met Heimeijer 
o.g. thermostatisch radiatorventiel, incl leidingwerk. 
- in het souterrain de gehele verwarming nieuw aanleggen. 

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

61.11.10-a MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
0. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 

Ventilatiesysteem: mechanische toevoer en mechanische afvoer met 
warmtewisselaar 
Afzuigventilator: 
- debiet (m3/h): volgens installatieberekening door installateur. 
- regeling: eenvoudige 3 standenregeling met automatiche terugstelling na 

in te stellen tijd. 
Toevoervoorziening: 
- wijze: roosters  
Afzuigpunten: 
- wijze: rozetten 
Kanalenbeloop: 
- een afzuigkanaal met afzuigpunten 
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.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE 
een in 3 standen schakelbare mechanische ventilatie met warmteterugwinning t.b.v. 
afzuiging in toiletruimten, bad/douche en keukenruimten. 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

70.11.30-a VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

aanleg volgens NEN 1010, laatste uitgave, uitvoering inbouw  
.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

vervangen van bedradingen naar de bestaande aansluitpunten 
Vervangen van het schakelmateriaal en de wcd’s. 

70.11.30-b VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

aanleg volgens NEN 1010, laatste uitgave, uitvoering inbouw  
.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 

aanpassen van de verlichting t.b.v. de nieuwe inrichting van de ruimten, alle 
installatiewerk inbouw, alles voorzien van aarding 

.02 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE, DECENTRAAL 
- reviseren en aanvullen van de noodverlichtingsinstalaltie 

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN 

75.10.16-a ZEND-/ONTVANGSTSYSTEEM 
0. ZEND-/ONTVANGSTSYSTEEM 

Systeemomvang: 
wifi netwerk met dekking in de woonvertrekken en ontvangstruimten. 

.01 ZEND-/ONTVANGSTINSTALLATIE 
- wifi voorzieningen aanbrengen volgens nadere berekening door de installateur 
t.b.v. dekking in alle woonvertrekken 

75.10.21-a MELD-/DETECTIESYSTEEM 
0. MELD-/DETECTIESYSTEEM 

Systeemomvang: 
een inbraakbeveiligingssysteem volgens nader overeen te komen 
speciificaties, met een doormelding naar een meldcentrale. 
Ruimtedetectie in ruimten op de begane grond, raam- en deurcontacten t.b.v. 
alle buitendeuren en -ramen. 
Systeembeschrijving: 
installatie opbouw, leidingen strak gemonteerd, aanleg in kabelgootjes o.g., 
waar mogelijk weggewerkt. 

.01 DETECTIE-INSTALLATIE 
Een stelpost op te nemen groot € 3.000,- t.b.v. levering en montage van een 
inbraakalarminstallatie met doormelding. 

75.52 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR 

75.52.12-a BRANDMELDER 
0. OPTISCHE ROOKMELDER (NEN 2555-08) 

Primaire spanning (V): 230 AC. 
Secundaire energievoorziening: 
- accu met automatische laadinrichting 
- niet vervangbaar. 
- levensduur (a): min. 10. 
Systeem: groepsschakeling 
Behuizing: 
- uitvoering kunststof, wit 

4. MONTAGE MELDER/DETECTOR 
Montagewijze opbouw, leiding inbouw 
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.01 DETECTIE-INSTALLATIE 
standaard doorgekoppelde rookmelders met netvoeding plaatsen volgens tekening 

80 LIFTINSTALLATIES 

80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI 
0. LIFT MET BETREEDBAAR PLATFORM 

Lift met betreedbaar platform. 
Norm: NEN-EN 81-41-10. 
Fabrikaat: Aesy Liften B.V. 
Type: A-5000. 
Hefvermogen (kg): 500. 
Aantal stopplaatsen (st.): volgens tekening 
Liftschacht: 
- uitvoering: zelfdragend. 
- schachtkop (m): 2,2. 
- uitwendige afmetingen (bxd) (mm): 1.362x1.520. 
- schacht sparing (bxd) (mm): 1.380 x 1.550. 
- materiaal: stalen profielen en glazen panelen 
Liftdeuren: 
- type: A-4 Panorama. 
- configuratie: 
- dagmaat (bxh) (mm): 900x2.100. 
- deurgreep: aluminium 
- draaideur, zelfsluitend met paarkeerstand. 
- vergrendeling: mechanisch, elektrisch gecontroleerd. 
- bedieningstoets: vandaalbestendinge drukknop met 2-kleurige LED 

signalering. 
- afwerking: gepoedercoat. 
Platform: 
- scootmobiel toegangkelijk 
- afmeting ca. (bxd) (mm): 1.050x1.500. 
- overbelastingsignalering: optisch en akoestisch. 
- bediening: semi automatisch 
- bedieningstoets: vandaalbestendig, met braille aanduiding. 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
- de personenlift in de traptoren volgens tekeningen en ruimteboek. 
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BIJLAGE 
BIJLAGE MODEL GARANTIEVERKLARING 1 van 2 
 
Garantieverklaring voor een onderdeel 
 
De ondergetekende ..................................................................................... (1) 
gevestigd te ................................................................................................... ( hierna te noemen: 
'de garant' 
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
 
.................................................................................................................... (3) 
 
verklaart te hebben kennis genomen van de besteksbepalingen van besteknummer 
 
.................................................................................................................... (4) 
d.d. ............................................................................................................... van 
................................................................................................................ ten behoeve van het 
werk .......................................................................... (7) 
in opdracht van ............................................................................................ (8)C gevestigd te 
.................................................................................................. (9 hierna te noemen: 'de 
opdrachtgever'. 
 
De garant verklaart met betrekking tot het onderdeel 
.................................................................................................................... genoemd in 
besteksartikel ......................................................................... (11) 
 
tegenover de opdrachtgever: 
 
- dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode 

optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens 
rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont 
dat de gebreken niet voor zijn risico komen. 

 
- dat de garantieverklaring zal gelden vanaf het gereed komen of de levering 

van het gegarandeerde onderdeel tot aan de oplevering en in aansluiting 
daarop gedurende een periode van 
.................................................................................................................  

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig 
worden beschouwd - die naar aanleiding van deze garantie of van overeenkomsten, die daarvan een 
uitvloeisel mochten zijn tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant mochten ontstaan, 
worden beslecht door de in artikel 00.02.49 (beslechten van geschillen) van hierboven genoemde 
bestek aangewezen rechtbank. Indien dit artikel niet in het bestek is opgenomen is het gestelde in de 
UAV 2012 van toepassing. 
 
Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht 
geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor het 
dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten. 
De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Rechtbank of Raad wordt 
aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke 
uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft 
medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken. 
 
Plaats .............................................................................................................  
Datum .............................................................................................................  
Handtekening ............................................................................................... (15)  
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BIJLAGE MODEL GARANTIEVERKLARING 2 van 2 
 
 
Toelichting bij Model Garantieverklaring. 
 

1 naam van de onderneming precies volgens de inschrijving bij KvK 
2 vestigingsplaats 
3 precieze naam, voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de 

onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 'directeur' 
4 nummer bestek 
5 datum bestek 
6 opsteller bestek (bijvoorbeeld architect) 
7 naam werk volgens bestek 
8 naam opdrachtgever volgens bestek 
9 vestigingsplaats opdrachtgever volgens bestek 
10 naam onderdeel 
11 nummer besteksartikel 
12 periode in cijfers en letters 
13 plaats van ondertekening 
14 datum van ondertekening 
15 handtekening, met precieze naam, voorletters en functie, waaruit blijkt dat 

deze persoon de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, 
bijvoorbeeld 'directeur' 
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BIJLAGE 
BIJLAGE MODEL "ON DEMAND" BANKGARANTIE 1 van 2 
 
Bankgarantie model II 
 
 
De ondergetekende ......................................................................... 1) 
gevestigd te ..................................................................................... 2) 
kantoorhoudende te ........................................................................ 3) 

 
in aanmerking nemende: 

 
dat ................................................................................................... 4) 
gevestigd te ...................................................................................... 5) 
verder te noemen "de opdrachtgever", 

 
met .................................................................................................. 6) 
gevestigd te ...................................................................................... 7) 
verder te noemen "de aannemer", 

 
een overeenkomst is aangegaan tot de uitvoering van het werk 
zoals omschreven in het bestek ....................................................... 8) 

 
dat opdrachtgever van de aannemer een bankgarantie verlangt, strekkende tot zekerheid voor 
opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor opdrachtgever 
mochten ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door aannemer van zijn 
verplichtingen uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst; 

 
verklaart door deze: 

 
zich jegens opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige voldoening door 
aannemer van al hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende oordeel van de opdrachtgever 
aan laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal worden uit hoofde van voormelde 
aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die daaruit zijn voortgevloeid en/of verbintenissen die 
overigens in verband met de uitvoering van het desbetreffende werk zijn of zullen ontstaan. 

 
De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling 
van de opdrachtgever dat aannemer zijn hiervoor bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, als eigen 
schuld en zonder enig ander of meerder bewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen, aan 
opdrachtgever te zullen voldoen al hetgeen deze volgens zijn opgave van aannemer meent te vorderen 
te hebben, met dien verstande dat het bedrag waarvoor ondergetekende zal kunnen worden 
aangesproken, nooit meer zal bedragen dan 

 
€ ...................... , zegge ............................................................. 
 .................................................................................................... 9) 
 

Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende schriftelijk heeft 
bericht dat ofwel aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde 
aannemingsovereenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of met de uitvoering van het werk verband 
houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat de onderhavige garantie kan vervallen. 

 
 

Aldus getekend te ........................................................... 10) 
 

Datum ............................................................................. 11) 
 

Borg ................................................................................. 12) 
 

Handtekening ................................................................. 13) 
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BIJLAGE MODEL "ON DEMAND" BANKGARANTIE 2 van 2 
 

Toelichting bij Model II "On Demand" Bankgarantie. 
 
1) naam van de bank of instelling die de garantie afgeeft 
2) statutaire zetel van de bank of instelling 
3) volledig adres van de bank of instelling 
4) naam van de opdrachtgever 
5) volledig adres van de opdrachtgever 
6) naam van de aannemer 
7) volledig adres van de aannemer 
8) nummer van het bestek of de overeenkomst en korte omschrijving van het werk 
9) waarde van de zekerheidstelling in cijfers respectievelijk in letters uitgedrukt 
10) plaats van de ondertekening 
11) datum van de ondertekening 
12) naam van de bank of instelling 
13) handtekening van degene die bevoegd is de bank of instelling te vertegenwoordigen 
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