


Beschoeiing / Damwand		Overige	
	Bestaande te handhaven beschoeiing / Damwand		Te handhaven boom
	Opnemen en herplaatsen stortsteen		Te verwijderen boom
	Bestaande in te korten beschoeiing / Damwand, nieuwe hoogte ca. -0.40 t.o.v. NAP		Aan te brengen florant / aanplant rietvegetatie
	Nieuwe palenrij hoogte ca. 0.40 t.o.v. NAP		Baggeren, opschonen en te dempen watergang
	Te vervangen beschoeiing / Damwand, palenrij hoogte ca. -0.40 t.o.v. NAP		Aan te brengen drainage
Inrichtingselementen			Bestaande te handhaven afrastering
	Te verwijderen afrastering		Locatie dwarsprofiel
	Aanbrengen afrastering		Nieuwe taludlijpen KRW-oevers
	Opnemen en herplaatsen bord (indicatief op tekening)		Aanvullingen t.b.v. kade
	Opnemen en herplaatsen hekwerk / poort		Frezen en herprofiëren buitentalud
	Bestaande te handhaven duiker		Waterlijn
	Te verwijderen duiker Ø en materialisatie volgens tekening		Boorprofiel
	Nieuw aan te brengen duiker Ø en materialisatie volgens ?		Sondering

Verklaring kabels & leidingen	
	Waterleiding
	Datatransport
	Vrijvalpijplijn
	Pijp onder druk
	Middenspanning
	Landelijke hoogspanning
	Laagspanning
	Gas hoge druk
	Gas lage druk
	Buitleiding gevaarlijke inhoud
	Overige
	Privaat/wetterskip/Gemeente



KYBYSING
adviseurs en ingenieurs

Locatie:
Blaasiersgrêft 134
7941 KG Meppel
info@kybysing.nl
www.kybysing.nl

REVISIE	Ow. 22714, KRW-oevers Tsjonger
DATUM	Deelgebied E
PAR	Overzichtstekening
GET.	CECAL
O.v.D.	O.v.D.
13-7-18	19-10-18
A.W.	A.W.
DO	DO
FORM.	A1
SCHAAL	1:1.000
BESTEK	Ow.22714
BLAD	10 IN 14 BLADEN
TEK. NO.	T2-09

W E T T E R S K I P
F R Y S L A N