



Verklaring

- Saneren bodem
- Opschonen waterloop
- Nieuwe onderhoudstrook
- Werkterrein
- Roeien beplanting
- Open ontgraven wegruising
- Nieuw te graven waterloop
- Te handhaven loop
- Te dempen loop
- Bestaande loop
- Aan te passen waterloop
- Tijdelijk aan te brengen grondvoorziening voor werkzaamheden
- Nieuw te plaatsen duikers
- Te vervangen duikers
- Te handhaven duikers
- Te verwijderen duikers
- Nieuw te plaatsen stapelmuur
- Te handhaven stapelmuur
- Nieuw te plaatsen gemetselde keerwand
- Nieuw te plaatsen houten stuw
- Nieuw te plaatsen RWA
- Nieuw aan te brengen hekwerk
- Te verwijderen hekwerk
- Te handhaven hekwerk
- Nieuw aan te brengen toegangspoot
- Nieuw te plaatsen acacia hekwerk
- Aan te brengen stamponnenteleing
- Nieuw te kunstwerk
- Te verplaatsen boom
- Te handhaven boom
- Nieuw te planten bomen
- Nieuw te planten bomen
- Aanbrengen halfverharding Grauwacker
- Aanbrengen nieuwe bruggen
- Te handhaven bruggen
- Locatie dwarsdoorsnede
- Nieuw hoogteprij waterbodem
- Nieuw hoogteprij
- Bestaand hoogteprij

0	24-04-2018		CCO	GVH	GVH
0	24-04-2018		Opsteller	Par.	Verificatie

Opstellen en actualiseren inrichtingsplan
"Herinrichting Kanjel en Gelei"
 Bestekstekening situatie Kruisdonk

Operatiegever: **Waterschap Limburg**

Fase: _____
 Formaat: **A1+2**
 Schaal: **1:500**

Projectnummer: **WRO125-0002**
 Tekeningnummer: **2018-0819**
 Behorende bij doc. nr. _____

kragten

Herinrichting Kanjel en Gelei
 Schoolstraat 6, 6042 BX Heteren
 Postbus 14, 6040 AA Roermond

Herinrichting Kanjel en Gelei
 Schoolstraat 6, 6042 BX Heteren
 Postbus 14, 6040 AA Roermond

088 - 3366333
 info@kragten.nl
 www.kragten.nl