



Verklaring

- Saneren bodem
- Opschonen waterloop
- Nieuwe onderhoudstrook
- Werkterrein
- Rooien beplanting
- Open ontgraven wegruising
- Nieuw te graven waterloop
- Te handhaven loop
- Te dempen loop
- Bestaande loop
- Aan te passen waterloop
- Tijdelijk aan te brengen grondvoorziening voor werkzaamheden
- Nieuw te plaatsen duikers
- Te vervangen duikers
- Te handhaven duikers
- Te verwijderen duikers
- Nieuw te plaatsen stapelmuur
- Te handhaven stapelmuur
- Nieuw te plaatsen gemetselde keerwand
- Nieuw te plaatsen houten sfuw
- Nieuw te plaatsen RWA
- Nieuw aan te brengen hekwerk
- Te verwijderen hekwerk
- Te handhaven hekwerk
- Nieuw aan te brengen toegangspoort
- Nieuw te plaatsen acacia hekwerk
- Aan te brengen stamomanteling
- Nieuw te kunstwerk
- Te verplaatsen boom
- Te handhaven boom
- Nieuw te planten bomen
- Nieuw te planten bomen
- Aanbrengen halfverharding Grauwacker
- Aanbrengen nieuwe bruggen
- Te handhaven bruggen
- Locatie dwarsdoorsnede
- Nieuw hoogteprijl waterbodem
- Nieuw hoogteprijl
- Bestaand hoogteprijl



0	24-04-2018	CCO	GVH	GVH		
Verste	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par. Verificateur	Par. Valideerde	Par.

Opstellen en actualiseren inrichtingsplan "Herinrichting Kanjel en Gele"
 Bestekstekening situatie hotelschool

Opdrachtgever
 Waterschap Limburg

Opdrachtgever
 Waterschap Limburg

Formaat
 A1+1

Schaal
 1: 500

Projectnummer
 WRO125-0002

Tekeningnummer
 2018-0823

Behorende bij doc. nr.

Herfoten
 Schiedamsedijk 6, 6666 SR Herfoten
 Postbus 14, 6040 AA Roermond

Herfotenbosch
 Herfotenboschweg 5-1, 6231 GO 't Herfotenbosch
 Postbus 2209, 5202 CH 't Herfotenbosch

088 - 3368333
 info@kragten.nl
 www.kragten.nl

kragten

