



Verklaring

- Saneren bodem
- Opschonen waterloop
- Nieuwe onderhoudstrook
- Werkterrein
- Rooien beplanting
- Open ontgraven wegruising
- Nieuw te graven waterloop
- Te handhaven loop
- Te dempen loop
- Bestaande loop
- Aan te passen waterloop
- Tijdelijk aan te brengen grondvoorziening voor werkzaamheden
- Nieuw te plaatsen duikers
- Te vervangen duikers
- Te handhaven duikers
- Te verwijderen duikers
- Nieuw te plaatsen stapelmuur
- Te handhaven stapelmuur
- Nieuw te plaatsen gemetselde keerwand
- Nieuw te plaatsen houten stuw
- Nieuw te plaatsen RWA
- Nieuw aan te brengen hekwerk
- Te verwijderen hekwerk
- Te handhaven hekwerk
- Nieuw aan te brengen toegangsp...
- Nieuw te plaatsen acacia hekwerk
- Aan te brengen stammomanteling
- Nieuw te kunstwerk
- Te verplaatsen boom
- Te handhaven boom
- Nieuw te planten bomen
- Nieuw te planten bomen
- Aanbrengen halfverharding Grauwacke
- Aanbrengen nieuwe bruggen
- Te handhaven bruggen
- Locatie dwarsdoorsnede
- Nieuw hoogteprij waterbodem
- Nieuw hoogteprij
- Bestaand hoogteprij

Stand van zaken d.d. 3-5-2018

0	24-04-2018		CCO	-	GVH	-	GVH	-
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.

**Opstellen en actualiseren inrichtingsplan**  
**"Herinrichting Kanjel en Gelei"**  
 Bestekstekening situatie Limmel

**Opdrachtgever**  
 Waterschap Limburg

**Opdrachtgever**  
 's-Hertogenbosch  
 Herbarakwetering 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch  
 Postbus 2308, 5202 CH 's-Hertogenbosch

**Projectnummer**  
 WRO125-0002

**Tekeningnummer**  
 2018-0824

**Schaal**  
 1: 500

**Behorende bij doc. nr.**

088 - 3366333  
 info@kragten.nl  
 www.kragten.nl

**kragten**

0 10 20 30 40 50 m

