


### Verklaring

- Saneren bodem
- Opschonen waterloop
- Nieuwe onderhoudstrook
- Werkterrein
- Rooien beplanting
- Open ontgraven wegruising
- Nieuw te graven waterloop
- Te handhaven loop
- Te dempen loop
- Bestaande loop
- Aan te passen waterloop
- Tijdelijk aan te brengen grondvoorziening voor werkzaamheden
- Nieuw te plaatsen duikers
- Te vervangen duikers
- Te handhaven duikers
- Te verwijderen duikers
- Nieuw te plaatsen stapelmuur
- Te handhaven stapelmuur
- Nieuw te plaatsen gemetselde keerwand
- Nieuw te plaatsen houten stuw
- Nieuw te plaatsen RWA
- Nieuw aan te brengen hekwerk
- Te verwijderen hekwerk
- Te handhaven hekwerk
- Nieuw aan te brengen toegangspoort
- Nieuw te plaatsen acacia hekwerk
- Aan te brengen stamomanteling
- Nieuw te plaatsen kunstwerk
- Te verplaatsen boom
- Te handhaven boom
- Nieuw te planten bomen
- Nieuw te planten bomen
- Aanbrengen halfverharding Grauwacke
- Aanbrengen nieuwe bruggen
- Te handhaven bruggen
- Locatie dwarsdoorsnede
- Nieuw hoogteprij waterbodem
- Nieuw hoogteprij
- Bestaand hoogteprij



|        |            |              |           |      |             |      |           |      |
|--------|------------|--------------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
| 0      | 24-04-2018 | CCO          | GVH       | GVH  |             |      |           |      |
| Verste | Datum      | Omschrijving | Opsteller | Par. | Verificatie | Par. | Validatie | Par. |

**Opstellen en actualiseren inrichtingsplan "Herinrichting Kanjel en Gelei"**  
**Bestekstekening situatie Meerssenhoven 3**

Opdrachtgever: **Waterschap Limburg**

Fase: \_\_\_\_\_ Projectnummer: **WRO125-0002**

Formaat: **A1+1** Tekeningnummer: **2018-0831**

Schaal: **1: 500** Behorende bij doc. nr. \_\_\_\_\_

088 - 3366333  
 info@kragten.nl  
 www.kragten.nl

**kragten**

Herinrichting Kanjel en Gelei - Bestekstekening situatie Meerssenhoven 3 - 2018-0831 - 1:500 - 2018-08-31

