
Tekeningen betreffen gedigitaliseerde

archieftekeningen en zijn derhalve niet ingemeten

maten in het werk controleren
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Aanzicht Pijler 1 Noordzijde

Beton Beton

Oost (vervangen) West (behouden)

WL WL

vw. = 15% pl. vv.

mw. = mech. besch. = -

mw. = R/M, 30 indiv. stenen vv.

hekwerk: dem. + geh. uit elkaar halen in losse onderdelen +

besch. herstellen/aanvullen + dookeinden vv. in RVS +

herplaatsen in lood.

sw. = geh. verw. d.m.v. stralen & schooperen + geheel 2x coaten

nat. st. = pl. herstellen in situatie

hekwerk: dem. + geh. uit elkaar halen in losse onderdelen +

besch. herstellen/aanvullen + dookeinden vv. in RVS +

sw. = geh. verw. d.m.v. stralen & schooperen + geheel 2x coaten

nat. st. = dem. + verw. verankeringen + verzagen blokken achterzijde

t.b.v. nieuwe pijler constructie + pl. herstellen + herplaatsen

randligger = dem. + in losse delen uit elkaar halen + besch.

herstellen/aanvullen + aanlassen verankeringsvoorziening + herpl.

(oplegging op natuursteen conform nieuwe detaillering n.t.b.)

sw. = geh. verw. d.m.v. stralen & schooperen + geheel 2x coaten

(brugdek wordt vervangen door derden)

= vv.

NIEUWE CONSTRUCTIE PIJLER DOOR DERDEN

NIEUW BRUGDEK DOOR DERDEN

= pl. saneren en herstellen d.m.v. beton reparatiemortel

mw. = kl. rep.

mw. = kl. rep. mw. = kl. rep.

mw. = kl. rep.

mw. = zone kalkuitbloeiing

randligger = dem. + in losse delen uit elkaar halen + besch.

herstellen/aanvullen + aanlassen verankeringsvoorziening + herpl.

(oplegging op natuursteen conform nieuwe detaillering n.t.b.)

sw. = geh. verw. d.m.v. stralen & schooperen + geheel 2x coaten

(brugdek blijft aan westzijde gehandhaafd)

P=0P=0

Oost (vervangen)West (behouden)

Beton Beton

Aanzicht Pijler 1 Zuidzijde

WL WL

mw. = R, verspreid div. indiv. stenen vv.; plaatselijk zones slecht.

vw. = R/M, enkele zones slecht, overig 40% vv.

hekwerk: dem. + geh. uit elkaar halen in losse onderdelen +

besch. herstellen/aanvullen + dookeinden vv. in RVS +

sw. = geh. verw. d.m.v. stralen & schooperen + geheel 2x coaten

nat. st. = pl. herstellen in situatie

hekwerk: dem. + geh. uit elkaar halen in losse onderdelen +

besch. herstellen/aanvullen + dookeinden vv. in RVS +

herplaatsen in lood.

sw. = geh. verw. d.m.v. stralen & schooperen + geheel 2x coaten

nat. st. = dem. + verw. verankeringen + verzagen blokken achterzijde

t.b.v. nieuwe pijler constructie + pl. herstellen + herplaatsen

randligger = dem. + in losse delen uit elkaar halen + besch.

herstellen/aanvullen + aanlassen verankeringsvoorziening + herpl.

(oplegging op natuursteen conform nieuwe detaillering n.t.b.)

sw. = geh. verw. d.m.v. stralen & schooperen + geheel 2x coaten

(brugdek wordt vervangen door derden)

= pl. saneren en herstellen d.m.v. beton reparatiemortel = vv.

3x haalkom = pl. herstel

sw. = pl. kaalmaken + behandelen met zinkrijke primer + geheel 2x coaten.

4x haalkom = dem. + verw. verankering + pl. herstellen + verankering vv. in RVS +

ijzers stralen & schooperen + 2x coaten + herpl. + aangieten in lood

sw. = pl. kaalmaken + behandelen met zinkrijke primer + geheel 2x coaten

NIEUWE CONSTRUCTIE PIJLER DOOR DERDEN

NIEUW BRUGDEK DOOR DERDEN

randligger = dem. + in losse delen uit elkaar halen + besch.

herstellen/aanvullen + aanlassen verankeringsvoorziening + herpl.

(oplegging op natuursteen conform nieuwe detaillering n.t.b.)

sw. = geh. verw. d.m.v. stralen & schooperen + geheel 2x coaten

(brugdek blijft aan westzijde gehandhaafd)

RENVOOI

or.

metselwerk:

- mw. = roodbruine vormbaksteen

  in kruisverband

  10L+V = 620mm

  5K+V = 550mm

  mw. lxbxh = 210 x 100 x 50mm

- vw. = platvolle voeg

· Alle ijzeren onderdelen zoals; schroeven, bouten, spijkers, beugels e.d. verwijderen + gaten opvullen met reparatiemortel.

· Al het metselwerk + natuursteen schoonmaken d.m.v. stoomcleanen. Algenaanslag/mossen e.d. eerst behandelen met

natuurlijke middelen op basis van enzymen.

· Calcietuitbloeiingen handmatig verwijderen en vervolgens kalkwassen. (Zonder de steen te beschadigen)

· Roest aanslag verwijderen d.m.v. stralen oppervlakte.

· Al het voegwerk rondom natuursteen vervangen (platvol, iets verdiept voegwerk)
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