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HORST
I

MAA5
A/D *20-0005312*

Anterieure overeenkomst Horst aan de Maas inzake 
Helenaveenseweg 18 te Sevenum

Partijen:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Horst aan de Maas, handelende ingevolge het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van Horst aan de Maas, te dezen ingevolge het 
bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door burgemeester drs. R.F.I. 
Palmen, hierna te noemen “de Gemeente”,

en

De heer M.J.M. van de Ven, Helenaveenseweg 18, 5975 MS Sevenum, hierna te noemen “de 
Initiatiefnemer”.

2.

In aanmerking nemende, dat;

de Initiatiefnemer heeft aangegeven voornemens te zijn om op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Sevenum, sectie N, nummer 328, plaatselijk bekend Helenaveenseweg 18 een 
schuurte Sevenum, te realiseren;

de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer in strijd is met het aan het hiervoor 
genoemde perceel toegekende bestemming 'Wonen' op grond van het bestemmingsplan 
'Buitengebied Horst aan de Maas’;

op grond van het gemeentelijk beleid, zoals neergelegd in de door de gemeenteraad op 9 april 
2013 vastgestelde 'Structuurvisie Horst aan de Maas’, hierna te noemen “de Structuurvisie", in 
beginsel slechts medewerking kan worden verleend aan een ruimtelijke ontwikkeling, indien 
deze - per saldo - leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering;

de Structuurvisie een concretisering is van het door de Provincie Limburg geformuleerde 
beleid inzake het streven naar een duurzame ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het 
(landelijk) gebied van de provincie Limburg middels het gezamenlijk voeren van 
ontwikkelingsplanologie en een gebiedsgerichte benadering, zoals vastgelegd in het 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014. De meest recente versie van dit plan is vastgesteld 
door Provinciale Staten d.d. 12 december 2014;
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het hiervoor vermelde betekent dat de Gemeente slechts kan instemmen met de door de 
Initiatiefnemer beoogde ruimtelijke ontwikkeling wanneer deze (onder meer) gepaard gaat met 
een compensatie in de vorm van een duurzame kwaliteitsverbetering

op de ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer de Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de 
Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie (Wro) van toepassing is;

de Gemeente ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid verplicht is de kosten voor de 
ruimtelijke ontwikkeling op grond van het bepaalde in afdeling 6.4 Wro te verhalen op de 
Initiatiefnemer en daartoe in beginsel een exploitatieplan meet vaststellen, zoals vastgelegd in 
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro);

de Gemeente voor de ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer geen exploitatieplan hoeft 
vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in de 
ruimtelijke ontwikkeling betrokken gronden anderszins verzekerd is middels deze 
overeenkomst;

Partijen de afspraken die zij in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling hebben gemaakt door 
middel van deze overeenkomst schriftelijk willen vastleggen, zijnde een anterieure 
overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro.

Verklaren te zijn overeengekomen als voIgt;

Artikel 1: Ruimtelijke ontwikkeling
De Initiatiefnemer beoogt op de locatie Helenaveenseweg 18 in Sevenum, kadastraal bekend 
gemeente Sevenum, sectie N, nummer 328 de volgende ruimtelijke ontwikkeling te realiseren: 
De bouw van een schuur met een oppervlakte van 14 x 23,3 meter = 326,2 m^;
De sloop van een kippenschuur met een oppervlakte van circa 322 m^;
De sloop van een voliere met een oppervlakte van circa 36 m^;
De sloop van 4 vrijstaande bijbehorende bouwwerken met een gezamenlijke oppervlakte van 
circa 87 m^.

1.1

1.2 De in lid 1 beoogde ontwikkeling nader is aangeduid in de bij deze overeenkomst als bijiage 1 
gehechte tekeningenset en wordt hierna aangeduid als "ruimtelijke ontwikkeling”.

Artikel 2: Verplichtingen Initiatiefnemer met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling
De Initiatiefnemer is verplicht alles in het werk te stellen om te waarborgen en te bevorderen 
dat de planologische en vergunningsprocedures die zijn vereist voor de ruimtelijke ontwikke­
ling snel en ononderbroken worden doorlopen.
De Initiatiefnemer dient zelf en voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor de aanvraag 
van alle door hem benodigde planologische procedures en vergunningen die volgens de 
geldende wetgeving zijn vereist voor het realiseren van de ruimtelijke ontwikkeling.

2.1

2.2

America / Broekhuizen / Broekhuizenvorst / Evertsoord / Griendtsveen / Grubbenvorst /
Hegelsom / Horst / Kronenberg / Lottum / Meerlo / Melderslo / Meterik / Sevenum / Swotgen / Tienray
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2.3 De Initiatiefnemer dient zelf voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor eventuele 
onderzoeken die samenhangen met het aanvragen van de in lid 2 genoemde planologische 
procedures en vergunningen.
Het is de Initiatiefnemer niet toegestaan de aanvang van de (bouw)werkzaamheden ten 
behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling te laten plaatsvinden voordat ten aanzien van de 
ruimtelijke ontwikkeling alle noodzakelijke planologische procedures zijn doorlopen en alle 
noodzakelijke plannen zijn vastgesteld, alle noodzakelijke vergunningen en andere overheids- 
toestemmingen zijn verleend.
De Initiatiefnemer realiseert de ruimtelijke ontwikkeling conform de verleende toestemmingen 
voor eigen rekening en risico.

2.4

2.5

Artikel 3; Verplichtingen Initiatiefnemer met betrekking tot bijgebouwen in het buitengebied
De Initiatiefnemer is ermee bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 15 
april 2014 de ‘maatwerknotitie voor bijgebouwen in het buitengebied’ heeft vastgesteld als de 
te hanteren lijn bij het beleid inzake vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en Groter 
Bouwen, zoals opgenomen in de Structuurvisie. Deze notitie heeft tot doel een meer uniforme 
en duidelijke uitleg te geven van de mogelijkheden om in het buitengebied grotere 
bijgebouwen toe te staan. In vervolg op de maatwerknotitie heeft het college van 
burgemeester en wethouders op 28 januari 2019 - naar aanleiding van een door de raad 
aangenomen motie op 19 december 2017 bij het vastgestelde raadsvoorstel bestemmingsplan 
Buitengebied - ingestemd met een aanvullende sloopregeling voor vrijkomende agrarische 
bebouwing, teneinde de sloop van verouderde (agrarische) opstallen te verhogen, ter 
bevordering van de kwaliteiten van het buitengebied. De in de in de hiervoor bedoelde notities, 
hierna tezamen te noemen: “(de) Notities”, opgenomen uitgangspunten wijken ^ van het op 
deze onderdelen in de Structuurvisie opgenomen beleid.
De Initiatiefnemer is op basis van het bepaalde in de Notities verplicht om een financiele 
kwaliteitsbijdrage te doen van € 4.890,-- (zegge: vierduizend achthonderd en negentig euro) 
en in totaal ca. 409 m^ (bestaande uit 87 m^ niet vergunde bijbehorende bouwwerken en 322 
m^ vergunde bijbehorende bouwwerken) te slopen op eigen terrein, zoals aangegeven op de 
bijbehorende tekening (bijiage 2).
De financiele bijdrage komt ten gunste van de ‘Reserve GKM’. De Gemeente wendt deze 
bijdrage aan voor de bekostiging van kwaliteitsverbeterende maatregelen, zoals opgenomen 
in bijiage 2 van de Structuurvisie.
De Initiatiefnemer dient het in lid 2 genoemde bedrag aan de Gemeente te voldoen uiterlijk 
twee weken voor de dag waarop het hiertoe bevoegde orgaan van de Gemeente het 
planologische besluit, dat verwezenlijking van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van 
Initiatiefnemer mogelijk maakt, vaststelt. Indien het planologische besluit niet wordt 
vastgesteld of door middel van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak wordt vernietigd, zal 
de Gemeente dit bedrag aan Initiatiefnemer restitueren.

3.1

3.2

3.3

3.4
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De Initiatiefnemer realiseert de in lid 2 bedoelde sloop van de bebouwing zoals aangegeven in 
bijiage 2 zo veel mogelijk gelijktijdig met de ruimtelijke ontwikkeling. De Initiatiefnemer 
verplicht zich jegens de Gemeente uiterlijk binnen 18 maanden na bet onherroepelijk worden 
van de omgevingsvergunning voor bet opricbten van de scbuur {WABO-2019-0695) tot de 
sloop van de bebouwing zoals aangegeven op de tekening (bijiage 2) te bebben gerealiseerd. 
De sloop zal gescbieden voor rekening en risico van de Initiatiefnemer.
Indien de Initiatiefnemer gebeel of gedeeltelijk tekortscbiet in de nakoming van enige 
verplicbting uit boofde van dit artikel, en zulk tekortscbieten wordt ook na ingebrekestelling niet 
tijdig of niet volledig opgebeven, verbeurt de Initiatiefnemer zonder recbterlijke tussenkomst 
ten beboeve van de Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: 
tienduizend euro) per overtreding, zonder dat enige scbade of verlies bewezen beboeft te 
worden en onverminderd bet recbt van de Gemeente op nakoming en volledige 
scbadevergoeding.

3.5

3.6

Artikel 4: Instandhouding tegenprestatie
De Initiatiefnemer is verplicbt de gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen, zoals bescbreven in 
artikel 3, zowel kwantitatief als kwalitatief in stand te bouden. De instandboudingsverplicbting 
geldt voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen zolang als de instandhouding van de 
kwaliteitsverbetering in redelijkbeid kan worden geeist.
De Initiatiefnemer zal al datgene nalaten waardoor de instandhouding van de 
kwaliteitsverbetering in gevaar gebracht kan worden en er zorg voor dragen dat genoemde 
verplicbting als kwalitatieve verplicbting als bedoeld in artikel 6:252 van bet Burgerlijk Wetboek 
wordt gevestigd en door de Initiatiefnemer uitdrukkelijk aanvaard als kwalitatieve verplicbting 
in de zin van laatstbedoelde artikel. Deze verplicbting gaat mitsdien over op degenen die de 
zaak^der algemene of bijzondere titel verkrijgen. Deze verplicbting wordt ingeschreven in de 
openbare registers als kwalitatieve verplicbting. Aan deze kwalitatieve verplicbting zullen 
mede gebonden zijn degenen die van de Initiatiefnemer of diens rechtsopvolgers een recbt tot 
gebruik van de zaak verkrijgen. Bij overtreding of niet-nakoming door de Initiatiefnemer van de 
hiervoor vermelde kwalitatieve verplicbting verbeurt deze ten beboeve van de Gemeente een 
zonder ingebrekestelling en/of recbterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter hoogte van 
€ 10.000,- (zegge: tienduizend euro), onverminderd bet recbt van de Gemeente op nakoming 
en volledige scbadevergoeding.
De Initiatiefnemer dient de Gemeente onverwijid op de hoogte te stellen van een 
voorgenomen vervreemding van de onroerende zaak waarop de kwaliteitsverbetering is 
gerealiseerd.
Tevens is de Initiatiefnemer verplicht de in lid 1 en lid 3 vermelde bepalingen alsmede de 
onderhavige bepalingen bij elke overeenkomst tot vervreemding of bezwaar met een beperkt 
recbt van de zaak waarop de tegenprestatie wordt gerealiseerd, of een gedeelte daarvan, 
woordelijk op te nemen en aan de verkrijger op te leggen en ten beboeve van 
belanghebbenden aan te nemen, zulks op verbeurte van een zonder ingebrekestelling en/of 
recbterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter hoogte van € 10.000,- (zegge: tienduizend 
euro) ten beboeve van de Gemeente, onverminderd bet recbt van de Gemeente op nakoming 
en volledige scbadevergoeding.

4.1

4.2

4.3

4.4



Pag. 5 van 8

Artikel 5: Verplichtingen Gemeente
De Gemeente heeft de verplichting om de planologische maatregelen c.q. 
vergunningaanvragen die nodig zijn voor de realisering van de ruimtelijke ontwikkeling, zo 
spoedig mogelijk na ondertekening van deze overeenkomst in procedure te brengen, met 
inachtneming van de Wro en passend binnen alle vooreerst door de Initiatiefnemer te 
vervaardigen en door Partijen te accorderen documenten.
Partijen zijn verplicht om zich, op basis van bet in de onderhavige overeenkomst bepaalde en 
voorts binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, tot het uiterste in te spannen om 
overeenstemming te bereiken over de in lid 1 bedoelde documenten. De Gemeente zal haar 
instemming zo spoedig mogelijk kenbaar maken en niet op onredelijke gronden onthouden. 
Van overeenstemming is eerst sprake, indien de Gemeente heeft bericht in te stemmen met 
de door haar te toetsen en te accorderen documenten. Het uitblijven van schriftelijk bericht lijdt 
nimmer tot aansprakelijkheid of schadeplichtigheid aan de zijde van de Gemeente, behoudens 
indien er sprake is van opzet of grove schuld.
Het is de verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemer om de documenten te (laten) 
vervaardigen in nauw overleg met en overeenkomstig de redelijke eisen van de Gemeente 
met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling.
De Gemeente neemt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst vanuit haar 
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting binnen haar territoir de uiteindelijke beslissing en behoudt haar bevoegdheid 
omtrent de afweging van de aanvaardbaarheid van het planologische besluit, dat 
verwezenlijking van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer mogelijk maakt, en 
overige voorstellen betreffende de realisatie en inrichting van de ruimtelijke ontwikkeling. De 
Gemeente is de Initiatiefnemer bij de uitvoering van haar publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheid in geen geval een schadevergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd. 
Indien en voor zover de Initiatiefnemer ter verwezenlijking van de ruimtelijke ontwikkeling 
publiekrechtelijke medewerking nodig heeft van andere overheidslichamenZ-organen dan van 
de Gemeente, spant de Gemeente zich jegens de Initiatiefnemer in, om het verzoek van de 
Initiatiefnemer ter verkrijging van die medewerking te ondersteunen. Indien de 
publiekrechtelijke medewerking, ondanks inspanningen van de Gemeente, om welke reden 
dan ook, niet kan worden verleend, komt dit geheel voor rekening en risico van de 
Initiatiefnemer. De Gemeente is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, die de 
Initiatiefnemer lijdt, als gevolg van het feit dat, ondanks de inspanningen van de Gemeente, de 
publiekrechtelijke medewerking niet wordt verkregen.

5.1

5.2

5.3

5.4

Artikel 6: Schade aan gemeentelijke eigendommen
Eventuele schade die wordt aangericht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van door of 
namens de Initiatiefnemer verrichte werkzaamheden ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling 
komen volledig voor rekening van de Initiatiefnemer en worden door de Initiatiefnemer aan de 
Gemeente vergoed.



Pag. 6 van 8

Artikel 7: Toezicht
De Gemeente is bevoegd toezicht te houden op de (bouw-)werkzaamheden die de 
Initiatiefnemer in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling uitvoert. De Initiatiefnemer zal 
daartoe aan de Gemeente, of aan door de Gemeente met toezicht op de naleving van de 
(bouw-)werkzaamheden belaste personen en de daartoe nodige deskundigen en/of 
werktuigen te alien tijde toegang verlenen tot het werk en het werkterrein.
Het in lid 1 bepaalde laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de 
Initiatiefnemer voor de door of namens hem te realiseren ruimtelijke ontwikkeling. De 
Gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvoldoende toezicht. 
Het in lid 1 en lid 2 bepaalde geldt ook ten aanzien van de in deze overeenkomst genoemde 
compenserende maatregelen door Initiatiefnemer, waarvan de uitvoering een van de 
voorwaarden vormt voor de toestemming tot ontwikkeling.

13.1

13.2

13.3

Artikel 8: Leges en heffingen
De Initiatiefnemer is gehouden tot betaling van leges en heffingen conform de gemeentelijke 
legesverordening.

Artikel 9: Contractsoverneming en derdenwerking (kettingbeding)
Het is de Initiatiefnemer niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de Gemeente, de hem uit deze overeenkomst toekomende rechten en verplichtingen, 
over te dragen aan een derde.
De in lid 1 genoemde beperking vervalt zodra de ruimtelijke ontwikkeling conform de 
planologische maatregel is verwezenlijkt en de kwaliteitsverbetering is gerealiseerd.
De Initiatiefnemer is verplicht van zijn rechtsopvolger{s) te bedingen dat deze ook aan alle in 
deze overeenkomst opgenomen verplichtingen zijn gebonden en dat deze zijn 
rechtsopvolger(s) ten behoeve van de Gemeente gelijke verplichtingen opieggen, zulks bij niet 
nakoming op verbeurde van een onmiddellijk opeisbare eenmalige boete ten behoeve van de 
Gemeente van € € 1.000,-- (zegge: duizend euro), onverminderd het recht van de Gemeente 
op nakoming en volledige schadevergoeding.

9.1

9.2

9.3

Artikel 10: Externe communicatie
Partijen zijn ermee bekend dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.24 lid 3 Wro 
verplicht zijn kennis te geven van de onderhavige overeenkomst voor wat betreft de anterieure 
afspraken, in een van Gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisbiad. 
Daarnaast bepaalt artikel 6.2.12 Bro dat burgemeester en wethouders binnen twee weken na het 
slulten van een anterieure overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24 Wro, een zakelijke beschrijving 
van de inhoud van de overeenkomst ter inzage dienen te leggen.

Artikel 11: Recht van ontbinding
De Gemeente heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien;

de Initiatiefnemer zijn verplichtingen als genoemd in de artikelen 2 en 3 niet nakomt.
11.1

a.
of;

b. de Initiatiefnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste en/of 
onvolledige informatie aan de Gemeente heeft verstrekt, of;



Pag. 7 van 8

in rechte vast komt te staan dat de vereiste planologische besluiten en/of 
vergunningen betreffende de ruimtelijke ontwikkeling door de Initiatiefnemer niet 
verkregen zullen worden, in welk geval de Gemeente de bedragen als genoemd in 
artikel 3.2 aan de Initiatiefnemer zal restitueren, of;
de Initiatiefnemer zijn faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt 
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden of geliquideerd of op 
enige andere wijze in zijn bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten wordt 
beperkt.
Alsmede in het geval de Initiatiefnemer een onderhands akkoord voorbereidt aan zijn 
crediteuren, zulks met ingang van de datum waarop hij zijn faillissement aanvraagt, 
respectievelijk waarop hij in staat van faillissement wordt verklaard, respectievelijk 
waarop zij een aanvraag tot surseance van betaling bij de rechtbank heeft ingediend, 
respectievelijk waarop een onderhands akkoord aan de crediteuren wordt 
aangeboden, respectievelijk de dag waarop de Initiatiefnemer op last van de rechter 
wordt ontbonden of geliquideerd of op enige andere wijze in zijn bevoegdheid om 
rechtshandelingen te verrichten wordt beperkt.

Het recht van ontbinding kan door de Gemeente worden uitgeoefend door middel van een aan 
de Initiatiefnemer gerichte schriftelijke verklaring.
De Initiatiefnemer erkent en aanvaardt dat de Gemeente bij ontbinding van deze vereenkomst 
ingevolge het bepaalde in dit artikel generlei verplichting heeft of zal hebben tot vergoeding 
van de schade, kosten of interesten, hoe dan ook genaamd, die de Initiatiefnemer lijdt of zal 
lijden als gevolg van het uitoefenen van het recht van ontbinding door de Gemeente.

c.

d.

11.2

11.3

Artikel 12: Publiekrechtelijke positie
Het in de onderhavige overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van 
de Gemeente onverlet. Publiekrechtelijk handelen van de Gemeente dan wel het nalaten van 
publiekrechtelijk handelen door de Gemeente, zal derhalve nimmer een tekortkoming van de 
Gemeente bij de onderhavige overeenkomst kunnen vormen.

Artikel 13: Inwerkingtreding en looptijd
Deze overeenkomst treedt na ondertekening door beide Partijen in working en blijft van kracht zolang 
als voor de volledige uitvoering van haar bepalingen noodzakelijk is.

Artikel 14: Wijziging of aanvulling
Indien een partij, na ondertekening van deze overeenkomst, wijziging of aanvulling ervan wenst, 
formuleert zij daartoe een voorstel. Het voorstel wordt tussen Partijen besproken en maakt, indien alle 
Partijen dit voorstel hebben ondertekend, deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenregeling
15.1
15.2

Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Partijen verbinden zich om in goed onderling overleg al dan niet met behulp van externe 
adviseurs een opiossing te vinden voor eventuele geschillen die zouden kunnen voortvioeien 
uit deze overeenkomst. Geschillen die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.
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Artikel 16: Bekendheid inhoud overeenkomst
Partijen verklaren dat zij, voordat zij deze overeenkomst ondertekend hebben, kennis hebben 
genomen van de bepalingen en zodanige informatie hebben ontvangen, dat de inhoud en de 
gevolgen van deze overeenkomst hen voldoende voor ogen staan.
Indian enige bepaling van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dat de 
werking van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. Partijen verplichten zich 
dan jegens elkaar er naar te streven om voor de nietige of vernietigbare bepaling van deze 
overeenkomst een regaling in de plaats te stellen waarbij zoveel als mogelijk recht wordt 
gedaan aan hetgeen in de onderhavige overeenkomst is vastgelegd.

16.1

16.2

Artikel 17: Bijiagen
Aan deze overeenkomst zijn de volgende bijiagen gehecht:
Bijiage 1:
Bijiage 2:
De in lid 1 opgesomde bijiagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze 
overeenkomst.

17.1
Tekeningset van de ruimtelijke ontwikkeling 
Tekening met de te slopen bijbehorende bouwwerken

17.2

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud.

'eGemeente, De Initiatiefnemer,

Drs<fr M.J.M. van de Ven

Plaats Horst Plaats Sevenum
d.d. d.d. /C-oV- 2olo



BIJLAGE 1
Tekeningset van de ruimtelijke ontwikkeling
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E>cihuur IQ pro^ecmr: 2CL‘;C1 taze: BA 2y-ll-2CL2da-um:

ALGEMENE BEPALINGEN
deuren, rd^men, kozijnen en daarmee gelijk “e 
s~sllen cor.structie-onderdelen in de uinwendige 
Gcheiding3cons“ructie en aile buitendeuren 
inbraakvjcrcnd ui“vocren, miriiniaal 
wserstancskl asse / ''olcens N^.N 50'^6

isolat'e en beglazing ui i.''n:)eren ccntorrr tekeninq

_ns^aiiaLi-es ui Lvce re:i 
ins Lai ia Li.e-aGv_se jr

Gonlo cm
opgave

hemelwaterafvoer en binnenriolsrir.g uitvoeren 
conform NEN '1213; 3215 cn NPR 3216

electra installaties uitvoeren 
conform NEN lOlC; 2535 cn 3011

bovcn het kcjkonblad de wand vocrzicn van tcccls

hot bouwwcrk mu is on vctjcldicht ir.akcn 
do uitwcndiqc schcidinqsconstruccio mag qcen 
opcnincon bcvattcn die qrotor ziin can 0,Clm

dilicatics in mctsclwcrk opnemen vi'^s Icvcrancier

hou^.weck gescbaalL u_L'/oscen

''30 alle beel dbepe 1 ende maie^ialen dienen Ler 
conLcole, aan de acchrLecL kleuemonsLecs 
verschaft te worden

scaalconstructies als zichtwerk thernisch verzinken 
volqons NEN-EN-ISO 1461

macerialen dienen verwerkc te worden volgens de 
ccor de fabrikant/levsrancier ze verstrekken 
verwerkingsvoorschriften

EXACTE MAATVOERING IN HET WERK 
TE BEPALEN / TE CONTROLEREN
ALLE CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN VOC 
VOC (VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR)

Marcel van de Ven,
Helenaveenseweg 18, 5975 MS Sevenum,
E marcel@solex-limburg.nl, T 0774673576

architectenbureau
;D'.aC-(^C^cn■'CS:^r.^lA rtT .d?anh?sc i. n
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BIJLAGE 2
Tekening met de te slopen bijbehorende bouwwerken




