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Inrichten als gazon

Straatwerk rondom kolk vervangen
door prefab elementen, conform detfail T-50

Herstraten inrit (BSS)\
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RWS-banden van fe vervangen middengeleider
plakken op tussenlaag
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RWS-banden van te vervangen middengeleider
plakken op tussenlaag
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RWS-banden van te vervangen middengeleider
plakken op tussenlaag
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Legenda

Bestaande situatie met hoogtelabel

Kadastrale grens

o Opsluitband 100x200 mm, kleur grijs

RWS-band 115/225x200 mm, kleur grijs
t.p.v. plakbanden 160 mm ip.v. 200 mm ftoepassen

RWS-band 115/225x200 mm, kleur wit
t.b.v. accentuering kopse kant middengeleiders
t.p.v. plakbanden 160 mm i.p.v. 200 mm toepassen

Aanbrengen 40 cm grasbetonstenen
(geribbeld) langs rijbaan conform detail T-22

Aanbrengen 80 cm grasbetonstenen
(glad) langs rijbaan conform detail T-21

Straatkolk (RWS-profiel) met kolkleiding PVC #125

10.82 Nieuwe hoogte in meters t.o.v. NAP
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Opbreken verharding

Inzaaien gazon

Grasbetonstenen, 400x400x120 mm

Betontegels, 300x300x45 mm

Voegstenen, keiformaat, halfsteensverband, kleur geel

Asfaltverharding, deklaag vervangen conform detail A-03a
- Frezen 35 mm
- Aanbrengen 35 mm SMA-NL 11B

Asfaltverharding, deklaag vervangen conform detail A-03b
- Frezen 35 mm
- Aanbrengen 35 mm SMA-NL 11B (Rood)

Asfaltverharding, hoofdrijbaan conform detail A-O4a
- Frezen 85 mm (excl. bakfrezen 50 mm)
- Aanbrengen 50 mm AC 16 base OL-C (bakken)
- Aanbrengen 50 mm AC 16 bind TL-C
- Aanbrengen 35 mm SMA-NL 11B

- Frezen 100 mm
- Aanbrengen 65 mm AC 22 bind TL-C
- Aanbrengen 35 mm SMA-NL 11B

- Aanbrengen rode coating op nieuwe asfalt constructie

|Zie tekening N344-ARC-S-00-DR-CE-T0-1400 voor bebording en markeirng

Asfaltverharding, vervanging dek- en tussenlaag bushalte conform detail A-08b
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Wijziging Datum Omschrijving Acc.
N344 Deventer - Holten BLAD 7
Dij kerhoek Schaal 1:200
TO WK-2018-04 Ontwerp

Herinrichting

Formaat Projecthummer

situatietekening 941x594  P16011

Getekend  710-5-2019  P. Storck

Gectrl.-PL  J. Koopman

Status Definitief

Tekening-nummer
N344-ARC-S-00-DR-CE-TO-1002
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