

02

Legenda

Nieuw te graven tracé (30cm breed)

Afsluit Zagen

Bestaande boring

Booropening

Persing / raketboring

Gegraven boogpijler

Bestaande bus

Waterschappen grens

Huisaansluiting HomeConnect (contract MBG)

Huisaansluiting HomePassed (geen contract MBG, binnen graaftraject)

Kruisingen van asfalt zullen indien mogelijk door middel van persingen of raket gemaakt worden. Indien er geen persing mogelijk is wordt in overleg een andere optie toegepast.

BLADINDELING

Verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform de richtlijnen CROW publicatie 96.8

Deelnemers aan het project zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. Deelnemers aan het project zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. Deelnemers aan het project zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen.

1.1	Weg door	Omschrijving van de wijziging	Weg door	Datum gecontroleerd
1	1	Tracé aanpakken voor graven van de weg	20-07-20	Pastor
2	2			
3	3			
4	4			

spitters

Deelnemers aan het project zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. Deelnemers aan het project zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. Deelnemers aan het project zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen.

Projectomschrijving

Projectnaam

Projectleider

Projectorganisatie

Overige

PHH Groene Hart

BDG-01

De Stichtse Rijnlanden

VERGUNNINGSTEKENING

Getekend door

Datum

20-07-2020

Formaat

Schaal

1:1000

Projectleider

Projectorganisatie

Projectleider

Projectorganisatie

19224-020-VE004-02

V:\2019\201924-020-VE004-02\201924-020-VE004-02.dwg