




Legenda

- Werkgrens
- Fastegrens
- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- Nieuwe perceelsgrens
- Bestaande hoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- Planhoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- Afsluitbehuizing
- Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding
- Aanbrengen wirbelden 75x200x500 mm
- Aanbrengen dubbele strekplaat bss hf heidepaars
- Aanbrengen 5-streks molgoot bss hf heidepaars
- Aanbrengen parkeerschikking betonsstraatstenen keformaat wit
- Aanbrengen betonsstraatstenen keformaat heidepaars kv
- Aanbrengen betonsstraatstenen keformaat geel kv
- Aanbrengen betonsstraatstenen keformaat antraciet kv
- Aanbrengen betongegels 300x300x80 mm hv
- Opbrengen en opnieuw aanbrengen diverse verhardingen
- Inzaaien gras
- Aanplanten sierplantsoen (n.t.b.)
- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen troothoek
- Aanbrengen geleidebandkolk
- Aanbrengen lichtmast
- Tu verplaatsen lichtmast
- Aanbrengen talud
- Aanbrengen ondergrondse container (door dertent)
- Aanplanten haag (n.t.b.)
- Aanplanten boom (n.t.b.)
- Bestaande bomen

Kolven met aansluiting op nieuw HWA riool voorzien van dekplaat met waarnemertafel



Overzicht
Straat 19009

Project: **Haspelweg Deurne**

Opdrachtgever: **Woningbouwvereniging Bergopwaarts**

GRASVELD
GIVIELE TECHNIEK

Grasveld Giviele Techniek B.V.
Rijksterweg 5a
5741 BB Beek en Donk
tel. 0492 - 468219
fax. 0492 - 468657
www.grasveld.nl
info@grasveld.nl

Ontoekend: **Bovengrondse situatie**

Gedekend	Rice	Schaal	1:200	Fase	RIE
Goedgekeurd	MGR	Formaat	A0 + 1	Versie	
Projectnummer	G36-003	Tekening	03 van 04		
Datum	27-10-2020	Dwg.	04 Bovengrondse situatie		

B