
4.02 4.03 4.04 4.05 4.06
4.01

GH-03a GH-04 GH-05GH-03b

Hogedijk

Hogedijk

Ma
ch

in
ew

eg
Ma

ch
in
ew

eg
Ma

ch
in
ew

eg

2500

2600

tuimeldijk met zware beschoeiing

bestaande schuur verwijderen en
buiten profiel van vrije ruimte
betonnen rijplaten plaatsen
in overleg met de eigenaren
4x5 meter

terrein integraal ophogen
na ophoging parkeerblokken herplaatsen

struiken
verwijderen

bossage
struiken en ca 50 bomen
verwijderen

net hekwerk
vervangen door
HeTa (vlechtscherm)

struiken
verwijderen

zitkuil
aanpassen
naar nieuwe
situatie

coniferenhaag
verwijderen

tuin:
eigendom van
Hoogheemraadschap
Rijnlanden

haag aanbrengen:
- prunus
op 1 meter vanaf
verharding

haag aanbrengen
(prunus)

aansluiting op
Hogedijk aanpassen
aan nieuwe situatie

aansluiting op
Hogedijk aanpassen
aan nieuwe situatie

bestaande schuur verwijderen en
buiten profiel van vrije ruimte
betonplaten aanbrengen, ruimte 6x6m

bestaande tegelverharding,
incl. hemelwaterafvoer,
rondom rijplaten aanpassen
aan nieuwe situatie, circa 95 m2

aansluiting op
Hogedijk aanpassen
aan nieuwe situatie

aansluiting op
Hogedijk aanpassen
aan nieuwe situatie

aansluiten
op bestaande situatie

coniferenhaag
verwijderen

visuele drempel

bestaande heg
(prunus)
herplanten

HeTa (vlechtscherm)
aanbrengen

twee magnolia's
indien mogelijk
behouden

esdoorn behouden
zonder
groeigarantie

haag aanbrengen:
- Haha (haagbeuk)
op 1 meter vanaf
verharding

ketting + paaltjes
terugplaatsen

in overleg met eigenaar
hekwerk verplaatsen
op 1 m achter
verharding

vervangen bestaande blok
ken door 7

jumboblokken (kl. grijs)

plaatsen 8 jumboblokken (
kl. grijs)

vb

plaatsen paal met
verkeersborden:
A01-030 (max 30km/uur)
L08 (doodlopende weg)
OBD02 (eigen weg)

vb

gebied tussen teen en
woning uitvullen i.o.m.
eigenaar

plaatsen betonnen jumbobloikken
(grijs) ter voorkoming parkeren
in berm

05

MAATWERKLOCATIE 04.1
ZIE TEKENING: 1219-158141_M_04.1

DW
P-34.2

DW
P-34.2

246

244

248

246A

2A

250

203a

2 traf
2

3A

3

Hoge Dijk

Machineweg

ophogen stoepzone
tot gewenste hoogte

bestaande
heg handhaven
opsluitband 100x200mm
langs heg

inrit hoekhuis
aanpassen aan
nieuwe situatie

bestaande
schutting
opnieuiw aanbrengen

- volle breedte
asfalt op
hoogte brengen,
op één oor.
- afwatering
zo veel mogelijk
naar Machineweg

struiken
behouden
voor
zover
mogelijk

goot richting
Machineweg

struiken
behouden

plaatsen paal met
verkeersborden:
A01-030 (max 30km/uur)
L08 (doodlopende weg)
OBD02 (eigen weg)

vb

MAATWERKLOCATIE 04.1
ZIE TEKENING: 1219-158141_M_04.1

Hagen en hekwerken
Hagen Laag Hoog
Haagbeuk HaHa

Liguster HaLi

Veldesdoorn HaVe

Taxus HaTa

Hekwerken
Wilgentenenvlechtscherm Hewi_l Hewi_h

Hazelaarvlechtscherm HeHa_l HeHa_h

Tammekastanje vlechtscherm HeTa_l HeTa_h

Drents schapenhekwerk HeDr_l HeDr_h

Prikkeldraad HePr

Schapengaas HeSc

Plankenhekwerk HePl

Stalen hekwerk zonder begroeiing HeSt_zb

Stalen hekwerk met begroeiing HeSt_mb

Poorten
Boerenpoort smal HeBo_sm

Boerenpoort breed HeBo_br

Zie Ruimtelijke Kwaliteitskader

Legenda algemeen

huidige situatie

hoogtelijnen maaiveld

1600 metrering

ontwerp situatie

vastgestelde as

ontwerp as

halfverharding

asfalt, rijloper afstrooien met fijn grind

betonplaten 2000x2000x150mm

prefab verkeersdrempel

Legenda groen

te behouden boom

te verwijderen boom

Inrit constructie (brug)

Legenda inrit constructies

Legenda inlaten

inlaat, gerealiseerd
met nummer

03

locatie indicatief

Legenda terreinafscheiding

hekwerk

afrastering

poort

haag / hekwerk met haag

te behouden locatie

vervallen locatie

nieuwe locatie

A

Opdrachtgever

Project

Status

Datum

Schaal

Getekend

Controle

Fase

Onderwerp

Behoort bij

Formaat

van

Tekeningnr.

Bladnr.

Projectnr.

Fugro NL Land B.V.

Wijziging

Kantoor Amsterdam
020-6510800 1001 NR  Amsterdam

Postbus 20655
Zekeringstraat 41A

Gewijzigd Datum Omschrijving

B

C

D

E

Hoogheemraadschap van Rijnland

Kadeverbetering Aalsmeer

Ontwerp situatie deelgebied GH-04

1:200

definitief

m.verbruggen

1419-158141

Carolin Briele

1419-158141_N_GH-04

4.01

05-03-2021

14

0.1

Bovenaanzicht
A1

Opmerkingen:
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

SCHAAL 1 :
BLAD 4.01

200

SCHAAL 1 :
OVERZICHT

10.000



4.02 4.03 4.04 4.05 4.06
4.01

GH-03a GH-04 GH-05GH-03b

2700

DW
P-34.3

DW
P-34.3

DW
P-34.4

DW
P-34.4

DW
P-35

DW
P-35

DW
P-36

DW
P-36

DW
P-36.1

DW
P-36.1

5

266

1

256 258

225A

254-254A
264

268

260 262-262a

alleen weg ophogen en inpassen
(puur asfalt ophogen)

inritsituatie Machineweg 1
aanpassen aan
nieuwe situatie

bestaande
schutting
opnieuw aanbrengen

struiken
behouden

schutting
behouden

goot langs
erfgrens

3 zeecontainers
laten staan

integraal ophogen
op één oor, afwateren richting
binnentalud

zeecontainer
verwijderen
door eigenaar

begroeide schutting behouden
poort
behouden

rand huidig
e asfalt a

anhouden

asfalt goe
d uitvlakke

n t.b.v. ve
rkeer

grind parkeerruimte
ophogen; aansluiten op
nieuw dijkontwerp

grind inrit
aanvullen; aansluiten
op nieuw dijkontwerp

grind paadje
aanvullen; aansluiten
op nieuw dijkontwerp

bomen en heggen
behouden

boom behouden

struiken behouden

poort behouden

betongaashekwerk plaatsen
- HeSt_zb

betongaashekwerk verwijderen

betongaashekwerk behouden

bestaande betonverharding
verwarmd

tegelverharding entree
ophogen en aansluiten
op nieuw dijkontwerp
(300x300x45mm grijs
blokverband)
Let op: bestaande
fietselementen
behouden of
opnieuw plaatsen

plaatsen
opsluitband
100x200mm

bielzen vervangen
door opsluitband
200x250mm

bestaande grind
ligt op asfalt;
in nieuwe situatie
grind verwijderen en
nieuw asfalt aanbrengen
t.b.v. aansluiting op
dijkontwerp

schutting
behouden

aanbrengen
groenstrook

aanbrengen
groenstrook

aanbrengen
groenstrook

poort behouden

ingang poort behouden

grond aanvullen;
aansluiten op
dijkontwerp

tegelpad onder lichte
helling bestraten i.v.m.
aansluiting op wegdek,
geen opstapjes

aanvullen met grind

(eigenaar past
deur en muur aan)

grind mee ophogen i.v.m.
functie parkeerplek

drain

molgoot 200x100dp4mm

straatkolk

Hagen en hekwerken
Hagen Laag Hoog
Haagbeuk HaHa

Liguster HaLi

Veldesdoorn HaVe

Taxus HaTa

Hekwerken
Wilgentenenvlechtscherm Hewi_l Hewi_h

Hazelaarvlechtscherm HeHa_l HeHa_h

Tammekastanje vlechtscherm HeTa_l HeTa_h

Drents schapenhekwerk HeDr_l HeDr_h

Prikkeldraad HePr

Schapengaas HeSc

Plankenhekwerk HePl

Stalen hekwerk zonder begroeiing HeSt_zb

Stalen hekwerk met begroeiing HeSt_mb

Poorten
Boerenpoort smal HeBo_sm

Boerenpoort breed HeBo_br

Zie Ruimtelijke Kwaliteitskader

Legenda algemeen

huidige situatie

hoogtelijnen maaiveld

1600 metrering

ontwerp situatie

vastgestelde as

ontwerp as

halfverharding

asfalt, rijloper afstrooien met fijn grind

betonplaten 2000x2000x150mm

prefab verkeersdrempel

Legenda groen

te behouden boom

te verwijderen boom

Inrit constructie (brug)

Legenda inrit constructies

Legenda inlaten

inlaat, gerealiseerd
met nummer

03

locatie indicatief

Legenda terreinafscheiding

hekwerk

afrastering

poort

haag / hekwerk met haag

te behouden locatie

vervallen locatie

nieuwe locatie

A

Opdrachtgever

Project
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Datum

Schaal

Getekend

Controle

Fase

Onderwerp

Behoort bij

Formaat

van

Tekeningnr.

Bladnr.

Projectnr.

Fugro NL Land B.V.

Wijziging

Kantoor Amsterdam
020-6510800 1001 NR  Amsterdam

Postbus 20655
Zekeringstraat 41A

Gewijzigd Datum Omschrijving

B

C

D

E

Hoogheemraadschap van Rijnland

Kadeverbetering Aalsmeer

Ontwerp situatie deelgebied GH-04

1:200

definitief

m.verbruggen

1419-158141

Carolin Briele

1419-158141_N_GH-04

4.02

05-03-2021

14

0.1

Bovenaanzicht
A1

Opmerkingen:
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

SCHAAL 1 :
BLAD 4.02

200

SCHAAL 1 :
OVERZICHT

10.000



4.02 4.03 4.04 4.05 4.06
4.01

GH-03a GH-04 GH-05GH-03b

Oosteinderweg Oosteinderweg

2800

MAATW
ERKLOCATIE 04.2

ZIE TEKENING: 1219-158141_M_04.2

DW
P-04.2.1

DW
P-04.2.1

DW
P-36.2

DW
P-36.2

DW
P-37

DW
P-37

DW
P-37.1

DW
P-37.1

DW
P-38

DW
P-38

DW
P-39

DW
P-39

272a

274

276b

268A

270

280

284

268b-270e

272B

276

286

268 272

282

Oosteinderweg

alleen weg ophogen en inpassen
(puur asfalt ophogen)

schutting
behouden

garagedeur en
huisdeur toegangkelijk
houden

vlonder behouden

trap
behouden

schutting
en poort
behouden

tuinhuis
behouden

heg en 2 bomen behouden

struiken behouden

struiken behouden

klimop met worteldoek
verwijderen
ophogen en aansluiten
op nieuw dijkontwerp
opnieuw worteldoek
(onderhoudsvriendelijk)
plaatsen

brug behouden
aansluiting
op Hogedijk
aanpassen naar
nieuwe situatie

brug behouden
aansluiting
op Hogedijk
aanpassen naar
nieuwe situatie

brug behouden
aansluiting
op Hogedijk
aanpassen naar
nieuwe situatie

coniferenhaag verwijderen
plaatsen gaashekwerk
(0.8m hoog)
op 1 meter vanaf de weg
aan buitenzijde hekwerk
coniferenhaag

haag plaatsen op 1 meter
vanaf de weg
- HaHa (haagbeuk)

bosplantsoen verwijderen

struiken verwijderen

vb

verkeersbord plaatsen
met:
- doodlopend (L8)
- eigen weg (OBD02)

inrit aanpassen aan nieuwe situatie

inrit aanpassen
aan nieuwe
situatie inrit aanpassen

aan nieuwe
situatie

inrit aanpassen
aan nieuwe
situatie

molgoot
200x100dp4mm

kolk
aansluiten
op bestaand
riool

molgoot 200x100dp4mm

plaatsen jumboblok

struikgewas en
ca 15 bomen
verwijderen

huidige poort
terugplaatsen
plaatsen
jumbo-blokken

aanbrengen
asfalt

MAATW
ERKLOCATIE 04.2

ZIE TEKENING: 1219-158141_M_04.2

DW
P-04.2.1

DW
P-04.2.1

Hagen en hekwerken
Hagen Laag Hoog
Haagbeuk HaHa

Liguster HaLi

Veldesdoorn HaVe

Taxus HaTa

Hekwerken
Wilgentenenvlechtscherm Hewi_l Hewi_h

Hazelaarvlechtscherm HeHa_l HeHa_h

Tammekastanje vlechtscherm HeTa_l HeTa_h

Drents schapenhekwerk HeDr_l HeDr_h

Prikkeldraad HePr

Schapengaas HeSc

Plankenhekwerk HePl

Stalen hekwerk zonder begroeiing HeSt_zb

Stalen hekwerk met begroeiing HeSt_mb

Poorten
Boerenpoort smal HeBo_sm

Boerenpoort breed HeBo_br

Zie Ruimtelijke Kwaliteitskader

Legenda algemeen

huidige situatie

hoogtelijnen maaiveld

1600 metrering

ontwerp situatie

vastgestelde as

ontwerp as

halfverharding

asfalt, rijloper afstrooien met fijn grind

betonplaten 2000x2000x150mm

prefab verkeersdrempel

Legenda groen

te behouden boom

te verwijderen boom

Inrit constructie (brug)

Legenda inrit constructies

Legenda inlaten

inlaat, gerealiseerd
met nummer

03

locatie indicatief

Legenda terreinafscheiding

hekwerk

afrastering

poort

haag / hekwerk met haag

te behouden locatie

vervallen locatie

nieuwe locatie

A

Opdrachtgever

Project

Status

Datum

Schaal

Getekend

Controle

Fase

Onderwerp

Behoort bij

Formaat

van

Tekeningnr.

Bladnr.
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Fugro NL Land B.V.

Wijziging

Kantoor Amsterdam
020-6510800 1001 NR  Amsterdam

Postbus 20655
Zekeringstraat 41A

Gewijzigd Datum Omschrijving

B

C

D

E

Hoogheemraadschap van Rijnland

Kadeverbetering Aalsmeer

Ontwerp situatie deelgebied GH-04

1:200

definitief

m.verbruggen

1419-158141

Carolin Briele

1419-158141_N_GH-04

4.03

05-03-2021

14

0.1

Bovenaanzicht
A1

Opmerkingen:
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

SCHAAL 1 :
BLAD 4.03

200

SCHAAL 1 :
OVERZICHT

10.000



4.02 4.03 4.04 4.05 4.06
4.01

GH-03a GH-04 GH-05GH-03b

Oosteinderweg Oosteinderweg

2900

DW
P-40

DW
P-40

DW
P-41

DW
P-41

249L-249T

288

249B-249K

290

292
302

Oosteinderweg

bestaande damwand
handhaven

damwand

brug behouden
aansluiting
op Hogedijk
aanpassen naar
nieuwe situatie

brug behouden
aansluiting
op Hogedijk
aanpassen naar
nieuwe situatie

brug behouden
aansluiting
op Hogedijk
aanpassen naar
nieuwe situatie

zeecontainer
verwijderen door
eigenaar

stalen spijlerhekwerk
behouden

oprit aanpassen
aan nieuwe situatie

tussen asfalt en hek
opfrezen en opnieuw inzaaien
met gras

tussen asfalt en hek
opfrezen en opnieuw inzaaien
met gras

stalen spijlerhekwerk
behouden stalen spijlerhekwerk

1 meter naar
achteren zetten
- HeSt_zb

poort 2 meter naar achteren
zetten

riet verwijderen
indien nodig
voor uitvoering

riet verwijderen
indien nodig
voor uitvoering

inrit aanpassen
aan nieuwe
situatie

inrit aanpassen
aan nieuwe
situatie

begin damwand

einde damwand

dijk hier
aanvullen met asfalt

Hagen en hekwerken
Hagen Laag Hoog
Haagbeuk HaHa

Liguster HaLi

Veldesdoorn HaVe

Taxus HaTa

Hekwerken
Wilgentenenvlechtscherm Hewi_l Hewi_h

Hazelaarvlechtscherm HeHa_l HeHa_h

Tammekastanje vlechtscherm HeTa_l HeTa_h

Drents schapenhekwerk HeDr_l HeDr_h

Prikkeldraad HePr

Schapengaas HeSc

Plankenhekwerk HePl

Stalen hekwerk zonder begroeiing HeSt_zb

Stalen hekwerk met begroeiing HeSt_mb

Poorten
Boerenpoort smal HeBo_sm

Boerenpoort breed HeBo_br

Zie Ruimtelijke Kwaliteitskader

Legenda algemeen

huidige situatie

hoogtelijnen maaiveld

1600 metrering

ontwerp situatie

vastgestelde as

ontwerp as

halfverharding

asfalt, rijloper afstrooien met fijn grind

betonplaten 2000x2000x150mm

prefab verkeersdrempel

Legenda groen

te behouden boom

te verwijderen boom

Inrit constructie (brug)

Legenda inrit constructies

Legenda inlaten

inlaat, gerealiseerd
met nummer

03

locatie indicatief

Legenda terreinafscheiding

hekwerk

afrastering

poort

haag / hekwerk met haag

te behouden locatie

vervallen locatie

nieuwe locatie

A

Opdrachtgever

Project

Status

Datum

Schaal

Getekend

Controle

Fase

Onderwerp

Behoort bij

Formaat

van

Tekeningnr.

Bladnr.

Projectnr.

Fugro NL Land B.V.

Wijziging

Kantoor Amsterdam
020-6510800 1001 NR  Amsterdam

Postbus 20655
Zekeringstraat 41A

Gewijzigd Datum Omschrijving

B

C

D

E

Hoogheemraadschap van Rijnland

Kadeverbetering Aalsmeer

Ontwerp situatie deelgebied GH-04

1:200

definitief

m.verbruggen

1419-158141

Carolin Briele

1419-158141_N_GH-04

4.04

05-03-2021

14

0.1

Bovenaanzicht
A1

Opmerkingen:
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

SCHAAL 1 :
BLAD 4.04

200

SCHAAL 1 :
OVERZICHT

10.000



4.02 4.03 4.04 4.05 4.06
4.01

GH-03a GH-04 GH-05GH-03b

Oosteinderweg Oosteinderweg

3000

MAATW
ERKLOCATIE 04.2

ZIE TEKENING: 1219-158141_M_04.2

DW
P-M_04.2.2

DW
P-M_04.2.2

DW
P-42

DW
P-42

DW
P-43

DW
P-43

DW
P-43.1

DW
P-43.1

312

316

304
320

308
318

320A-320B

310

molgoot
200x200mm

bestaande keerwand verwijderen

brug behouden
aansluiting
op Hogedijk
aanpassen naar
nieuwe situatie

brug behouden
aansluiting
op Hogedijk
aanpassen naar
nieuwe situatie

stalen spijlerhekwerk
1 meter naar
achteren zetten
- HeSt_zb

zeecontainers verplaatsen
door de eigenaar

schapengaas vervangen door
nieuw hekwerk, te plaatsen
op 1 meter vanaf rand
verharding. Betreft:
- HeSc

schutting behouden

poort
behouden

aanbouw behouden

stalen paal
verwijderen

stalen paal
verwijderen

tuinhuisje
behouden

poort behouden

hekwerk
begroeid
met klimop
behouden

hekwerk
begroeid
met klimop
behouden

hekwerk
begroeid
met klimop
behouden

stalen hekwerk vervangen
door "amsterdammertjes"
+ klappaal

aanbrengen haag
betreft:
- HaHa (haagbeuk)

gras inzaaien

struiken / coniferenhaag
en 2 bomen verwijderen

integraal ophogen asfalt,
afwatering naar de binnendijkse
zijde integraal ophogen asfalt,

afwatering naar de binnendijkse
zijde

tuin ophogen met
tuinaarde
bestaande terras
ophogen

let op afwatering

eventueel, in
overleg met
eigenaar drain
aanleggen

inrit aanpassen
aan nieuwe
situatie

molgoot
200x200mm

stroomrichting

stroomrichting

stroomrichting stroomrichting

dijk hier
aanvullen met asfalt

inrit aanpassen
aan nieuwe situatie
en aanvullen met asfalt

plaatsen 8 jumboblokken (kl. grijs)

MAATW
ERKLOCATIE 04.2

ZIE TEKENING: 1219-158141_M_04.2

DW
P-M_04.2.2

DW
P-M_04.2.2

Hagen en hekwerken
Hagen Laag Hoog
Haagbeuk HaHa

Liguster HaLi

Veldesdoorn HaVe

Taxus HaTa

Hekwerken
Wilgentenenvlechtscherm Hewi_l Hewi_h

Hazelaarvlechtscherm HeHa_l HeHa_h

Tammekastanje vlechtscherm HeTa_l HeTa_h

Drents schapenhekwerk HeDr_l HeDr_h

Prikkeldraad HePr

Schapengaas HeSc

Plankenhekwerk HePl

Stalen hekwerk zonder begroeiing HeSt_zb

Stalen hekwerk met begroeiing HeSt_mb

Poorten
Boerenpoort smal HeBo_sm

Boerenpoort breed HeBo_br

Zie Ruimtelijke Kwaliteitskader

Legenda algemeen

huidige situatie

hoogtelijnen maaiveld

1600 metrering

ontwerp situatie

vastgestelde as

ontwerp as

halfverharding

asfalt, rijloper afstrooien met fijn grind

betonplaten 2000x2000x150mm

prefab verkeersdrempel

Legenda groen

te behouden boom

te verwijderen boom

Inrit constructie (brug)

Legenda inrit constructies

Legenda inlaten

inlaat, gerealiseerd
met nummer

03

locatie indicatief

Legenda terreinafscheiding

hekwerk

afrastering

poort

haag / hekwerk met haag

te behouden locatie

vervallen locatie

nieuwe locatie

A

Opdrachtgever

Project

Status

Datum

Schaal

Getekend

Controle

Fase

Onderwerp

Behoort bij

Formaat

van

Tekeningnr.

Bladnr.

Projectnr.

Fugro NL Land B.V.

Wijziging

Kantoor Amsterdam
020-6510800 1001 NR  Amsterdam

Postbus 20655
Zekeringstraat 41A

Gewijzigd Datum Omschrijving

B

C

D

E

Hoogheemraadschap van Rijnland

Kadeverbetering Aalsmeer

Ontwerp situatie deelgebied GH-04

1:200

definitief

m.verbruggen
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