
PARTIJEN:

1.

en

2.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

Paraaf Gemeei Paraaf Initiatiefnemer:

de Structuurvisie een concretisering is van het door de Provincie Limburg geformuteerde beleid 
inzake het streven naar een duurzame ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het (landelijk) 
gebied van de provincie Limburg middels het gezamenlijk voeren van ontwikkelingsplanologie 
en een gebiedsgerichte benadering, zoals vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg 2014. De meest recente versie van dit plan is vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 
12 december 2014;

de Initiatiefnemer voornemens is om op de percelen kadastraal bekend gemeente Horst, sectie 
T, nummers 1314 en 1765, plaatselijk bekend als Nieuw Erf in Horst, een uitbreiding van het 
zonnepark te realiseren;

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Horst aan de Maas, gevestigd te 5961 ES 
Horst, Wilhelminaplein 6, hierbij op grond van de gemeentelijke mandaatregeling rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door het hoofd van team Omgeving, de heer M. Middeldorp, hierna te 
noemen “de Gemeente"

de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer in strijd is met het aan de hiervoor 
genoemde percelen toegekende enkelbestemming 'Water', deels met de functieaanduiding 
'specifieke vorm van water - gietwaterbassin’ en deels met de dubbelbestemming 'Waterstaat - 
beschermingszone watergang’ en de enkelbestemming ‘Agrarisch’ op grond van het 
bestemmingsplan 'Californie 1;

Karakter Energie BV, vertegenwoordigd door de heer L. Burghout, Hoofdstraat 65, 5109 AB s- 
Gravenmoer, hierna (tezamen) te noemen "de Initiatiefnemer

HORST
A/D
MAA?
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ANTERIEURE OVEREENKOMST HORST AAN DE MAAS 
INZAKE uitbreiding zonnepark Nieuw Erf Horst

op grond van het gemeentelijk beleid, zoals neergelegd in de door de gemeenteraad op 9 april 
2013 vastgestelde ‘Structuurvisie Horst aan de Maas', hierna te noemen “de Structuurvisie", 
de op 22 September 2015 door de gemeenteraad vastgestelde 'Rapportage evaluatie Integrale 
Structuurvisie Horst aan de Maas’, hierna te noemen; “de Evaluatie", de op 18 oktober 2016 
door de gemeenteraad vastgestelde 'Actualisatie Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas, 
oktober 2016’, hierna te noemen: “de Actualisatie", in beginsel slechts planologische 
medewerking kan worden verleend aan een ruimtelijke ontwikkeling, indien het verlies aan 
omgevingskwaliteit wordt gecompenseerd om daarmee per saldo de ruimtelijke kwaliteit toe te 
lalen neemt;
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VERKLAREN HET NAVOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT;

Artikel 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.

2.

bijiage 1, 2 en 3 gehechte

Artikel 2. Verplichtingen Initiatiefnemer met betrekking tot de Ruimtelijke ontwikkeling

1.

2.

Paraat Gemeente. Paraaf Initiatiefnemer:

tegen deze achtergrond kan de Gemeente slechts instemmen met de door de Initiatiefnemer 
beoogde ruimtelijke ontwikkeling wanneer een passende kwaliteitsverbetering gegarandeerd is 
in de vorm van additionele (fysieke) kwaliteitsverbeterende maatregelen op eigen of op een 
andere terrein;

op de ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van 
toepassing is;

de Gemeente ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid verplicht is de kosten voor de 
ruimtelijke ontwikkeling op grond van het bepaalde in afdeling 6.4 Wro te verhalen op de 
Initiatiefnemer en daartoe in beginsel een exploitatieplan moet vaststellen, zoals vastgelegd in 
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro);

de Gemeente voor de ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer geen exploitatieplan hoeft vast 
te stellen, omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in de ruimtelijke 
ontwikkeling betrokken gronden door middel van deze overeenkomst anderszins verzekerd Is;

Partijen de afspraken die zij in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling hebben gemaakt door 
middel van deze overeenkomst schriftelijk willen vastleggen, zijnde een anterieure 
overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro.

De Initiatiefnemer is verplicht alles in het werk te stellen om te waarborgen en te bevorderen dat 
de planologische en vergunningsprocedures die zijn vereist voor de Ruimtelijke ontwikkeling 
snel en ononderbroken worden doorlopen.

De Initiatiefnemer dient zelf en voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor de aanvraag van 
alle door hem benodigde planologische procedures en vergunningen die volgens de geldende 
wetgeving zijn vereist voor het realiseren van de Ruimtelijke ontwikkeling.

als gemeente Horst, sectie T, 
Horst, de volgende ruimtelijke

Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de afspraken over de ontwikkeling en 
realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling zoals in dit artikel beschreven.

De Initiatiefnemer beoogt op de percelen, kadastraal bekend 
nummers 1314 en 1765, plaatselijk bekend als Nieuw Erf in 
ontwikkeling te realiseren:

Uitbreiding zonnepark
Landschappelijke inpassing
Voorzieningen ten behoeve van infiltratie en waterberging 

zoals nader uitgewerkt in de aan deze overeenkomst als
planbeschrijving en tokening, hierna aangeduid als “de Ruimtelijke ontwikkeling”.
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3.

4.

5.

6.

Artikel 3. Initiatiefnemer betrekking tot de ruimtelijkemet en

1.

2.

Artikel 4. Verplichtingen tot instandhouding

1.

2.

Paraaf Gemeente: Paraaf Initiatiefnemer:

De Initiatiefnemer dient zelf voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor eventuele 
onderzoeken die samenhangen met het aanvragen van de in lid 2 genoemde planologische 
procedures en vergunningen.

De Initiatiefnemer realiseert de Ruimtelijke ontwikkeling conform de verleende toestemmingen 
voor eigen rekening en risico.

Het is de Initiatiefnemer niet toegestaan de aanvang van de (bouw)werkzaamheden ten 
behoeve van de Ruimtelijke ontwikkeling te laten plaatsvinden voordat ten aanzien van de 
Ruimtelijke ontwikkeling alle noodzakelijke planologische procedures zijn doorlopen en alle 
noodzakelijke plannen zijn vastgesteld, alle noodzakelijke vergunningen en andere 
overheidstoestemmingen zijn verleend.

De Initiatiefnemer verplicht zich tot een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de 
Ruimtelijke ontwikkeling, passend binnen het planologische besluit dat de Ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt en het landschappelijk inpassingsplan d.d. 19 april 2021, kenmerk 
P202487, het landschapsbeheerplan d.d. 13 juli 2021, kenmerk P202487.001 en het waterplan 
d.d. 5 februari 2021, kenmerk P202487, die als bijiagen aan deze overeenkomst zijn gehecht

Partijen komen overeen dat de ruimtelijke en landschappelijke inpassing, zoals bedoeld in lid 1, 
zo veel mogelijk gelijktijdig met de Ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. De 
Initiatiefnemer verplicht zich jegens de Gemeente om uiterlijk binnen 18 maanden na het 
onherroepelijk worden van het planologische besluit dat de Ruimtelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt de ruimtelijke en landschappelijke inpassing te hebben gerealiseerd.

De Initiatiefnemer is verplicht de gerealiseerde landschappelijk inpassing en fysieke 
kwaliteitsverbeteringen, zoals beschreven in artikel 3, zowel kwantitatief als kwalitatief in stand 
te houden. De instandhoudingsverplichting geldt voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen zolang als 
de instandhouding hiervan in redelijkheid kan worden geeist.

Indien Initiatiefnemer zich niet houdt aan een van zijn verplichtingen, zoals bedoeld in lid 1 van 
dit artikel, zal de Gemeente Initiatiefnemer in gebreke stellen, met in achtname van een termijn 
van acht dagen. Indien Initiatiefnemer langer dan gedurende deze termijn in gebreke blijft, 
verbeurt Initiatiefnemer ten behoeve van de Gemeente een direct-opeisbare boete ter grootte 
van € 10.000,00 (zegge; tienduizend euro), onverminderd het recht van de Gemeente op 
nakoming en volledige schadevergoeding.

Verplichtingen 
landschappelijke inpassing

De Initiatiefnemer heeft de percelen waarop de Ruimtelijke ontwikkeling zal worden 
gerealiseerd voiledig in eigendom, althans verkrijgt de betreffende percelen voiledig in 
eigendom uiterlijk 30 dagen voordat het hiertoe bevoegde orgaan van de Gemeente het 
planologische besluit, dat verwezenlijking van de beoogde Ruimtelijke ontwikkeling van 
Initiatiefnemer mogelijk maakt, vaststelt.
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3.

4.

5.

6.

Artikel 5. Verplichtingen Gemeente met betrekking tot de Ruimtelijke ontwikkeling

1.

2.

Paraaf Gemeente; Paraaf Initiatiefnemer;

De onder lid 1 van dit artikel omschreven verplichtingen en de daarmee samenhangende boete, 
zoals omschreven in lid 2. zullen, voor zover mogelijk, als kwalitatieve verplichtingen als 
bedoeld in artikel 6:252 BW bij notariele akte worden vastgelegd en worden ingeschreven in de 
daartoe bestemde openbare registers.

De vastlegging van de kwalitatieve verplichtingen in een notariele akte, zoals bedoeld in lid 3 
van dit artikel, dient voor rekening van Initiatiefnemer plaats te vinden uiterlijk zes weken nadat 
het hiertoe bevoegde orgaan van de Gemeente het planologische besluit, dat verwezenlijking 
van de beoogde Ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer mogelijk maakt, heeft vastgesteld.

Indien en voor zover de verplichtingen, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet kunnen 
worden aangemerkt als kwalitatieve verplichtingen, in de zin van artikel 6:252 BW, zullen de 
verplichtingen en de daarmee samenhangende boete. zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, door 
Initiatiefnemer worden aangemerkt als kettingbedingen en als zodanig uitdrukkelijk aanvaard. 
Initiatiefnemer verplicht zich in dat geval derhalve om de verplichtingen, zoals bedoeld in lid 1 
van dit artikel en de daarmee samenhangende boete zoals bedoeld in lid 2, aan zijn 
rechtsopvolger(s) en de gebruiker(s) van de percelen op te leggen. Initiatiefnemer verplicht zich 
in dat geval tevens jegens de Gemeente om zijn rechtsopvolger(s) onder bijzondere titel te 
verplichten, de verplichtingen, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, de daarmede 
samenhangende boete, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, alsmede hetgeen in dit lid is 
bepaald, weer aan hun rechtsopvolgers op te leggen.

Wanneer Initiatiefnemer zich niet houdt aan zijn verplichting, zoals bedoeld in lid 5 van dit 
artikel. verbeurt de Initiatiefnemer zonder rechterlijke tussenkomst ten behoeve van de 
Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro), zonder 
dat enige schade of verlies bewezen behoeft te worden en onverminderd het recht van de 
Gemeente op nakoming en volledige schadevergoeding.

De Gemeente spant zich in om een planologische procedure voor de ontwikkeling en realisatie 
van de Ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende kwaliteitsverbeteringen op te starten, met 
inachtneming van de Wro en passend binnen de vooreerst door Initiatiefnemer te vervaardigen 
en door de Gemeente te accorderen documenten. Onder documenten’ zoals hiervoor bedoeld 
dient in ieder geval te worden verstaan: alle onderzoeken, tekeningen en bestekken, die 
benodigd zijn om de planologische procedures voor de ontwikkeling en realisatie van de 
Ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende kwaliteitsverbeteringen te doorlopen, alsmede een 
ruimtelijke onderbouwing van de Ruimtelijke ontwikkeling.

Het is Partijen bekend dat voor de ontwikkeling en realisatie van de Ruimtelijke ontwikkeling en 
bijbehorende kwaliteitsverbeteringen een planologisch besluit noodzakelijk is en daartoe een 
planologische procedure moet worden opgestart.
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3.

4.

haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid

5.

Schade aan gemeentelijke eigendommenArtikel 6.

Artikel 7. Toezicht

1.

Paraaf Initiatiefnemer:Paraaf Gemeente:

Eventuele schade die wordt aangericht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van door of 
namens de Initiatiefnemer verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Ruimtelijke ontwikkeling dan 
wel de bijbehorende kwaliteitsverbeteringen komen voiledig voor rekening van de Initiatiefnemer en 
worden door de Initiatiefnemer aan de Gemeente vergoed.

Partijen zijn verplicht om zich, op basis van het in de onderhavige overeenkomst bepaalde en 
voorts binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, tot het uiterste in te spannen om 
overeenstemming te bereiken over de in lid 2 bedoelde documenten. De Gemeente zal haar 
instemming zo spoedig mogelijk kenbaar maken en niet op onredelijke gronden onthouden Van 
overeenstemming is eerst sprake, indien de Gemeente heeft bericht in te stemmen met de door 
haar te toetsen en te accorderen documenten. Het uitblijven van schriftelijk bericht leidt nimmer 
tot aansprakelijkheid of schadeplichtigheid aan de zijde van de Gemeente. behoudens indien er 
sprake is van opzet of grove schuld. Het is de verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemer om de 
documenten te (laten) vervaardigen in nauw overleg met en overeenkomstig de redelijke eisen 
van de Gemeente met betrekking tot de Ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende 
kwaliteitsverbeteri ngen.

Indien en voor zover de Initiatiefnemer ter verwezenlijking van de Ruimtelijke ontwikkeling dan 
wel de bijbehorende kwaliteitsverbeteringen publiekrechtelijke medewerking nodig heeft van 
andere overheidslichamenZ-organen dan van de Gemeente, spant de Gemeente zich jegens de 
Initiatiefnemer in, om het verzoek van de Initiatiefnemer ter verkrijging van die medewerking te 
ondersteunen. Indien de publiekrechtelijke medewerking, ondanks inspanningen van de 
Gemeente, om welke reden dan ook, niet kan worden verleend, komt dit geheel voor rekening 
en risico van de Initiatiefnemer. De Gemeente is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook 
genaamd, die de Initiatiefnemer lijdt, als gevolg van het feit dat, ondanks de inspanningen van 
de Gemeente, de publiekrechtelijke medewerking niet wordt verkregen.

De Gemeente is bevoegd toezicht le houden op de (bouw-)werkzaamheden die de 
Initiatiefnemer in het kader van de Ruimtelijke ontwikkeling dan wel de bijbehorende 
kwaliteitsverbeteringen uitvoert. De Initiatiefnemer zal daartoe aan de Gemeente, of aan door 
de Gemeente met toezicht op de naleving van de (bouw-) werkzaamheden belaste personen en 
de daartoe nodige deskundigen en/of werktuigen te alien tijde toegang verlenen tot het werk en 
het werkterrein.

De Gemeente neemt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst vanuit haar 
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
binnen haar territoir de uiteindelijke beslissing en behoudt haar bevoegdheid omtrent de 
afweging van de aanvaardbaarheid van het planologische besluit, dat verwezenlijking van de 
beoogde Ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende kwaliteitsverbeteringen van Initiatiefnemer 
mogelijk maakt, en overige voorstellen betreffende de realisatie en inrichting van de Ruimtelijke 
ontwikkeling en bijbehorende kwaliteitsverbeteringen. De Gemeente is de Initiatiefnemer bij de 
uitvoering van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid in geen geval een 
schadevergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd.
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2.

Artikel 8. Leges en heffingen

Artikel 9. Overdracht contractpositie

Artikel 10. Publicatie

Artikel 11. Recht van ontbinding

1.

c.

d.

Paraaf Gemeent^ Paraaf Initiatiefnemer:

Partijen zijn ermee bekend dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.24 lid 3 Wro 
verplicht zijn kennis te geven van de onderhavige overeenkomst voor wat betreft de anterieure 
afspraken, in een van Gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. 
Daarnaast bepaalt artikel 6.2.12 Bro dat burgemeester en wethouders binnen twee weken na het 
sluiten van een anterieure overeenkomst, als bedoeld in artikel 6,24 Wro, een zakelijke beschrijving 
van de inhoud van deze overeenkomst ter inzage dienen te leggen.

De Initiatiefnemer is gehouden tot betaling van leges en heffingen conform de gemeentelijke 
legesverordening.

Het is de Initiatiefnemer zonder toestemming van de Gemeente niet toegestaan zijn contractpositie 
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De Gemeente zal haar goedkeuring verlenen indien 
de rechtverkrijgende(n) zich op gelijksoortige wijze als de Initiatiefnemer aan de Gemeente 
verplicht(en), waarbij de Gemeente de mogelijkheid heeft om nadere voorwaarden te stellen.

Het in lid 1 bepaalde laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de 
Initiatiefnemer voor de door of namens hem te realiseren Ruimtelijke ontwikkeling dan wel de 
bijbehorende kwaliteitsverbeteringen. De Gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade 
als gevolg van onvoldoende toezicht.

de Initiatiefnemer zijn verplichtingen als genoemd in deze overeenkomst niet nakomt, of;
de Initiatiefnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste en/of onvolledige 
informatie aan de Gemeente heeft verstrekt, of;
het planologische besluit dat de Ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer mogelijk 
maakt niet wordt vastgesteld of door middel van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak 
wordt vernietigd, of;
de Initiatiefnemer zijn faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt 
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden of geliquideerd of op enige 
andere wijze in zijn bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten wordt beperkt. 
Alsmede in het geval de Initiatiefnemer een onderhands akkoord voorbereidt aan zijn 
crediteuren, zulks met ingang van de datum waarop hij zijn faillissement aanvraagt, 
respectievelijk waarop hij in staat van faillissement wordt verklaard, respectievelijk waarop 
zij een aanvraag tot surseance van betaling bij de rechtbank heeft ingediend, 
respectievelijk waarop een onderhands akkoord aan de crediteuren wordt aangeboden, 
respectievelijk de dag waarop de Initiatiefnemer op last van de rechter wordt ontbonden of 
geliquideerd of op enige andere wijze in zijn bevoegdheid om rechtshandelingen te 
verrichten wordt beperkt.

De Gemeente heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien: 
a. 
b
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2.

3.

4.

5.

Artikel 12. Inwerkingtreding en looptijd

Wijziging of aanvullingArtikel 13.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.1.

2

Artikel 15. Bekendheid inhoud overeenkomst

1.

Paraaf Gemee Paraaf Initiatiefnemer:

Indien een partij, na ondertekening van deze overeenkomst, wijziging of aanvulling ervan wenst, 
formuleert zij daartoe een voorstel. Het voorstel wordt tussen Partijen besproken en maakt, indien alle 
Partijen dit voorstel hebben ondertekend, deel uit van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst treedt na ondertekening door beide Partijen in working en blijft van kracht zolang 
als voor de volledige uitvoering van haar bepalingen noodzakelijk is.

De Initiatiefnemer erkent en aanvaardt dat de Gemeente bij ontbinding van deze overeenkomst 
ingevolge het bepaalde in dit artikel generlei verplichting heeft of zal hebben tot vergoeding van 
de schade, kosten of interesten, hoe dan ook genaamd, die de Initiatiefnemer lijdt of zal lijden 
als gevolg van het uitoefenen van het recht van ontbinding door de Gemeente.

De Gemeente is bij ontbinding van deze overeenkomst op grond van lid 1 onder c van dit artikel 
gehouden de alsdan betaalde financiele bijdragen aan Initiatiefnemer te restitueren.

De Gemeente is bij ontbinding van deze overeenkomst op grond van lid 1 onder a. b of d van dit 
artikel of op grond van het elders in deze overeenkomst en/of de wet bepaalde niet gehouden 
tot terugbetaling van de in deze overeenkomst verschuldigde financiele bijdragen. Opeisbare 
maar nog niet door de Initiatiefnemer betaalde bijdragen blijven in dat geval verschuldigd. De 
Initiatiefnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van een eventueel bestaande bevoegdheid om 
hetgeen hij uit hoofde van zijn contractuele verplichtingen aan de Gemeente verschuldigd is, als 
onverschuldigd betaaid terug te vorderen. Voor zover er toch een actie uit onverschuldigde 
betaling zou worden gestart, leggen Partijen hierbij vast dat de waardevergoeding van de door 
de Gemeente te verrichten prestatie gelijk is aan het bedrag dat de Initiatiefnemer aan de 
Gemeente verschuldigd is. De in dit artikellid vastgelegde afspraken kwalificeren als een 
vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:900 BW.

Partijen verbinden zich om in goed overleg al dan niet met behulp van externe adviseurs een 
oplossing te vinden voor eventuele geschillen die zouden kunnen voortvioeien uit deze 
overeenkomst. Geschillen die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Limburg.

Partijen verklaren dat zij, voordat zij deze overeenkomst ondertekend hebben, kennis hebben 
genomen van de bepalingen en zodanige informatie hebben ontvangen, dat de inhoud en de 
gevolgen van deze overeenkomst hen voldoende voor ogen staan.

Het recht van ontbinding kan door de Gemeente worden uitgeoefend door middel van een aan 
de Initiatiefnemer gerichte schriftelijke verklaring.
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2.

Artikel 16. Bijiagen

1.

opgesomde bijlage(n) maakt/maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze2. 1

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud.

te 's-Gravenmoer d.d. .11 .—.0^ 1 \te Horst d.d. - Zl

De Gemeente,

%

De heer L Burghout

Paraaf Initiatiefnemer:Paraaf Gemeente:

Planbeschrijving en tekening van de Ruimtelijke ontwikkeling
Landschappelijk inpassingsplan
Voorzieningen ten behoeve van infiltratie en waterberging

De Initiatiefnemer,
'A

De heer M. Middeldorp

Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dat de working 
van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. Partijen verplichten zich dan 
jegens elkaar er naar te streven om voor de nietige of vernietigbare bepaling van deze 
overeenkomst een regeling in de piaats te stellen waarbij zoveel als mogelijk recht wordt 
gedaan aan hetgeen in de onderhavige overeenkomst is vastgelegd.

Aan deze overeenkomst zijn de volgende bijiagen gehecht:
Bijiage 1:
Bijiage 2;
Bijiage 3;

De in lid 
overeenkomst.



BIJLAGE 1
Planbeschrijving en tekening van de ruimtelijke ontwikkeling



ProjectprofielHoofdstuk 2

Gebiedsbeschrijving2.1

2.1.1

omgevingsvergunning Uitbreiding zonnepark Nieuw Erf, Horst 11

De ontwikkelingen van glastuinbouwgebied Californie maken onderdeel uit van Greenport Venlo 'Klavertje 4'. 
Binnen Klavertje 4 wordt het Cradle-to-Cradle principe toegepast, gericht op een zo duurzaam mogelijke 
ontwikkeling. Daarnaast spelen thema's als energie, water, groenstructuren en mobiliteit een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van dit gebied.

-

POUDEROYEN
TpNNAER

Glastuinbouwgebied Californie
Het besluitgebied maakt deel uit van de locatie Nieuw Erf, welke is gelegen binnen het glastuinbouwgebied 
Californie. Het glastuinbouwgebied Californie ligt ten zuidoosten van de kern Horst in de gemeente Horst aan 
de Maas. Het gebied bestaat als het ware uit twee delen: Californie I (fase 1: ca. 250 ha) en Californie II (fase 
2: ca. 125 ha). Onderhavig besluitgebied is gelegen binnen het gebied Californie I (zie figuur 5).

F/guur 5; /nd/cof/eve begrenzing g/osfu/nbouwgeb/ed Co/z/brn/e 1 met /nd/codet/e oondu/d/ng besluitgebied
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Huidige situatie
De gronden binnen het besluitgebied zijn in gebruik als akkerland of grasland, en vormen in plangebied 
Californie de zogenaamde 'overhoeken' cq. restpercelen. Het besluitgebied vormt in dit geval de scheiding 
tussen de zuidelijk gelegen tuinbouwkassen en de bestaande, noordelijk en westelijk gelegen woningen en 
bedrijfsiocaties. Binnen het besluitgebied zelf is geen bebouwing aanwezig.

POUDEROYEN
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2.1.2 Omgeving besluitgebied
Het besluitgebied is ten zuiden van de lintbebouwing aan de Horsterweg en Venloseweg gelegen. De 
Horsterweg loopt vanaf het besluitgebied in noordwestelijke richting richting de kern Horst. De Venloseweg 
loopt vanaf het besluitgebied in zuidoostelijke richting richting de kern Venlo. Ten westen van het 
besluitgebied bevindt zich de Langevense Loop. Verder ten westen van deze watergang bevinden zich een 
aantal (agrarische) bedrijfsiocaties welke aan de Dijkerheideweg zijn gelegen. Ten noordwesten van het 
besluitgebied, ter plaatse van de kruising van de Venloseweg en de Dijkerheideweg, is een kampeerterrein 
gelegen. Het gebied gelegen ten zuiden van het besluitgebied betreft het glastuinbouwgebied Californie I.

Figuur 6: Luchtfoto wijdere omgeving bes/u/Ygeb/ed
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Voorgenomen ontwikkeling
Onderhavige ontwikkeling maakt onderdeel uit van het voornemen om op een aantal verschillende, verspreid 
liggende restpercelen binnen het glastuinbouwgebied Californie I vier zonnevelden met pv-panelen te 
realiseren. De ontwikkeling van de vier zonnevelden met pv-panelen maakt het mogelijk om in totaal circa 
12,38 ha zonnepark te realiseren met een vermogen van circa 10,7 MWp (elektrisch). Met deze opwek kunnen 
circa 3.560 huishoudens, bij een gemiddeld verbruik van circa 3.000 kWh/jaar, worden voorzien. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke en regionale ambities voor verduurzaming.

POUDEROYEN
TDNNAER

Figuur 7: Zuidaanzicht besluitgebied

Figuur 8: Tuinbouwkassen ge/egen fen zu/den von het bes/u/fgetfed



F/guur 9. Indicatieve oondufd/ng resfperce/en woor de zonneve/den z^n beoogd
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Uitbreiding zonneveld
Omvong zonneve/d

Onderhavig besiuitgebied maakt deei uit van de locatie Nieuw Erf. Nieuw Erf is een van de vier beoogde 
restperceien voor de reaiisatie van zonneveiden binnen giastuinbouwgebied Caiifornie i. Zoais genoemd is 
ter plaatse van een deei van de iocatie Nieuw Erf reeds een vergunning verieend voor de reaiisatie van een 
zonneveid. Onderhavige ontwikkeiing heeft betrekking op het pianologisch-juridisch gezien mogeiijk maken 
van een beperkte uitbreiding van het vergunde zonneveid in noordeiijke en westeiijke richting. De uitbreiding 
van het zonneveid gaat gepaard met een gedegen iandschappelijke inpassing waarbij specifieke aandacht is 
voor de waterbergingsopgave. Met de iandschappeiijke inpassing wordt aangesioten op het iandschapspian 
dat in het kader van het reeds vergunde zonneveid is ontworpen.

De reiatief beperkte uitbreiding van het vergunde zonneveid is voorzien in noordeiijke en westeiijke richting. 
Het noordelijk stuk grond waar de uitbreiding is voorzien betreft een deei van het perceel kadastraal bekend 
als gemeente Horst, sectie T, nummer 1314 (aangeduid als A op figuur 10). Dit deei van het perceel heeft een 
oppervlakte van ca. 8.350 m^. Het oppervlak wat voor de reaiisatie van een zonneveid zal worden aangewend, 
bedraagt ca. 6.500 m^. Het westelijk stuk grond waar de uitbreiding is voorzien betreft een deei van het 
perceel kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie T, nummer 1765 (aangeduid als B op figuur 10). Dit deei 
van het perceel heeft een oppervlakte van ca. 8.710 m^. Het oppervlak wat voor de reaiisatie van een 
zonneveid zal worden aangewend, bedraagt ca. 7.200 m^.
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Locatie Nieuw Erf

it



0,84 ha 0,87 ha 7,94 ha6,23 ha
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Figuur 10: Aanduiding uitbreidingen (rode contour) binnen de locatie /V/euw Frf fw/ffe st/ppe///)nj

Gebru/^ opgewe^fe sfroom

Technische ospecfen
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Uitbreiding BRaad: vargund UitbraidingA

Na de beperkte uitbreiding van het reeds vergunde zonneveld in noordelijke en westelijke richting, zal het 
gehele zonneveld op de locatie Nieuw Erf naar verwachting in de opwekking van 6,5 MWp voorzien. De 
opgewekte duurzame energie wordt gebruikt in de directe omgeving van het gebied Greenport Venlo. Vanwege 
het feit dat zonnestroom een vrij speciaal opwekprofiel heeft, wordt de stroom geleverd aan het lokale 
middenspanningsnet zodat dit ook dienst kan doen als buffer op het moment dat de productie lager is dan het 
gebruik in de directe omgeving.

Oppervlak 

zonnapark 

Oppervlak 

pv-panelen
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De stroom die in het zonnepark duurzaam wordt opgewekt wordt gebruikt in het verzorgingsgebied rondom 
het Hoogspanningsstation Californie. In verband met het spanningsniveau en het leveringsprofiel is het nodig 
om het vermogen aan te sluiten op een HS/MS net in plaats van rechtstreeks te leveren aan bedrijven en/of 
bewoners. Bedrijven in het gebied krijgen steeds meer de noodzaak om duurzame stroom te kunnen inkopen 
om aan hun duurzaamheidsvoorwaarden te voldoen die worden opgelegd door hun afnemers. Door het 
wegvallen van aardwarmte in het gebied is een nieuwe bron van duurzame energie in de totale energiemix van 
groot belang om een duurzaam glastuinbouwgebied te worden en te blijven. De opwekking van duurzame 
elektriciteit is dus van groot belang voor de bedrijven in het omiiggende tuinbouwgebied en ook voor de 
bedrijven er om been.

Totaal (vargund + A B)



De uitbreiding van het vergunde zonneveld bestaat uit de volgende onderdelen en elementen:

Voor een detaillering van de technische installatie en inrichting wordt verwezen naar Bijiage 1.

^on/eg heAwerk

2.3.2
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De beoogde uitbreidingen van het vergunde zonneveld bestaan uit modules van stalen frames waarop de 
zonnepanelen worden gemonteerd. De zonnepanelen worden onder een hellingshoek van 10 graden geplaatst, 
waarbij de maximale bouwhoogte 2 meter bedraagt. De zonnepanelen worden in zuid opstelling gerealiseerd.

De elektrakabels worden in kabelgoten van ongeveer 50 tot 120 cm diepte in de grond verwerkt en verbinden 
de modules met omvormers en transformatorhuisjes.

Het gehele zonneveld wordt na de uitbreiding rondom voorzien van een circa 2 meter hoog hekwerk dat voor 
fauna passeerbaar is (25 cm vrij vanaf de onderzijde). Het hekwerk wordt tevens voorzien van een 
beveiligingssysteem (camera's, bewegingsdetectie, o.i.d.). Het hekwerk met beveiligingssysteem wordt 
gerealiseerd uit oogpunt van veiligheid en ter voorkoming van vernieling en diefstal.

Landschappelijkeinpassing

Integraal onderdeel van het planvoornemen vormt de landschappelijke inpassing. Met de landschappelijke 
inpassing wordt aangesloten op het landschappelijk inpassingsplan dat ten grondslag ligt voor het reeds 
vergunde zonneveld. Het doel van de landschappelijke inpassing is middels de inzet van gebiedseigen 
beplanting het directe zicht op het zonnepark te ontnemen. Daarnaast wordt een infiltratiezone met een 
oppervlak van ca. 2,07 ha en een bergingscapaciteit van ca. 5.800 m^ gerealiseerd. Om afvioeiing naar 
gronden buiten het projectgebied te voorkomen, wordt een lage grondwal gerealiseerd. Deze grondwal wordt 
met een bloemrijk grasland mengsel (inheems) ingezaaid. Dit heeft een 2-ledig doel, te weten 1) het 
voorkomen van afkalving en 2) het bieden van een ecologische meerwaarde voor flora en fauna (insecten en 
vogels). Naast bevordering van de infiltratie van hemelwater in het projectgebied heeft herprofilering een 
positief effect op creeren van een rustiger landschapsbeeld.

Verder geldt dat de zones langs de westelijke rand van het besluitgebied worden ingericht als 
waterbergingsgebied en omzoomd met groene randen. De reeds aanwezige beekzone langs de Langevensche 
Loop is namelijk een ideale ruimte voor een robuuste landschappelijke inpassing en ruimte voor de beek. De 
westelijke rand van het besluitgebied wordt zo ingericht dat ten oosten van de Langevensche Loop het 
onderhoudspad (ca. 4 m breed) blijft behouden. Vervolgens wordt een verdiepte greppel wordt gerealiseerd 
(ca. 4 meter breed) waar wilgentenen worden geplant. In afstemming met Waterschap Limburg wordt een 
overloop gemaakt tussen de Langevensche Loop en de verdiepte strook, zodat deze onder kan lopen als de 
langevenscheloop gaat stijgen. Tevens kan de verdiepte strook weer leeglopen middels een knijpconstructie 
op de sloot die in de bosstrook ligt aan de noordzijde. Hierdoor wordt extra waterberging in de verdiepte 
strook mogelijk gemaakt. Voor beide ingrepen (overloop en knijpconstructie) neemt Waterschap Limburg zelf 
het iniatief voor de benodigde vergunningsprocedure c.q. -verlening. Ten oosten van de verdiepte greppel 
wordt een grondwal met struweel gerealiseerd. Het struweel sluit hier goed aan op het bestaand struweel aan 

PV-panelen;
Omvormers die onder de panelen worden bevestigd;
Transformators;
Kabelgoten (circa 60 tot 120 cm diep);
Hekwerk met een beveiligingssysteem (camera's, bewegingsdetectie o.i.d.);
Inrit en onderhoudspaden;
Landschappelijke inpassing aan de randen, de groene zones rondom de zonnevelden, met houtsingels, 
hagen en akkerrandbeplanting zoals bloemrijke grasmengsels voor insecten, zodat de zonnevelden 
worden verbonden met de omgeving.
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Het profiel van de \westelijke rand van het besluitgebied is op figuur 11 schematisch weergegeven.
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Aguur 11. Pro/<e/ wesfz^de bes/u/tgeb/ed fz/e 8///oge 2/
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“T2^

de noord/noordwestzijde van het besluitgebied. Na de grondwal wordt een hekwek van 2 meter hoog 
gerealiseerd dat voor fauna passeerbaar is (25 cm vrij vanaf de grond). Middels het voor fauna passeerbare 
hekwerk dat rondom het zonneveld wordt gerealiseerd, wordt het zonneveld afgesloten voor de omgeving.

De belangrijkste componenten van hettotale landschappelijk inpassingsplan zijn in onderstaande weergave 
(figuur 12) beschreven. Tevens is het inpassingsplan bijgevoegd als Bijiage 2. Ook het beheerplan is als 
Bijiage 3 bijgevoegd.

1
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Figuur 12: Schematische weergave inpassingplan
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BIJLAGE 2
Landschappelijk inpassingsplan
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1 Inleiding
Hierbij ontvangt u het beheerplan voor de groenvoorzieningen op zonnepark Nieuwe Erf te Horst 

aan de Maas. Het beheerplan voorziet in een omschrijving van het beheerregime waarbij de 

instandhouding van de landschappelijk inpassing wordt geborgd.

2 Beheerplan
Het beheerplan is gebaseerd op onderstaand inrichtingsplan van 19 april 2021. Het inrichtingsplan 

is opgebouwd uit meerdere landschappelijke inrichtingselementen. Voor de verschillende 

landschappelijke inrichtingselementen wordt het vereiste beheer hieronder puntsgewijs uitgewerkt.
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C:

E:

F:

G:

H:

Het beheerplan heeft betrekking op de landschappelijke inpassing rondom de bestaande 

zonnepanelenvelden onder A, en de toegevoegde velden met zonnepanelen aangeduid met Al en 

A2. De volgende landschappelijke inrichtingselementen zijn benoemd:

Vervolgens de houtsingel jaarlijks:

Controleren op uitval en zo nodig inboet uitvoeren;
Uitvoeren van (correctie) snoei tot op de gewenste breedte en hoogte;
lx per 3 jaar uitvoeren van uitdunning snoei;
Uitkomend groenafval afruimen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

Hekwerken rond de panelenvelden

De hekwerken dienen passeerbaar te zijn voor kleine zoogdieren (fauna), zoals dassen en 
vossen. Hiertoe dient het hekwerk minimaal 25 cm boven het maaiveld te worden aangebracht 
of er moeten op regelmatige afstanden openingen worden gemaakt om de toegankelijkheid 
voor kleine zoogdieren te borgen;
Eenmaal per jaar het hekwerk controleren op passeerbaarheid;
Ongewenste begroeiingen die de passeerbaarheid belemmeren verwijderen;
Uitkomend (groen)afval afruimen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

Bestaande houtsingel op aangrenzend perceel

Deze houtsingel vormt geen onderdeel van de toegevoegde landschappelijke elementen. De 
houtsingel heeft weliswaar een landschappelijke functie, maar is geen eigendom en behoort 
niet tot het zonnepark (eigendom bij Waterschap Limburg). Het beheer van deze houtsingel valt 
dus niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar / exploitant van dit zonnepark.

Bestaande houtsingel noordzijde perceel

Deze houtsingel vormt een onderdeel van de landschappelijke inrichtingselementen. De 
houtsingel is weliswaar bestaand maar wordt verdicht met nieuwe aanplant;
De aanplant, bestaande uit aanvullend bosplantsoen, tijdens het le groeiseizoen in droge 
periode watergeven om de hergroei van het haagplantsoen te bevorderen;
Na het 1® groeiseizoen dit bosplantsoen controleren op uitval en afgestorven plantsoen en 
inboeten met nieuw bosplantsoen.

Behoud van knotwilgen

Knotwilgen lx per 3 jaar knotten;
Uitkomend takhout en (groen)afval afruimen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

Bestaande bomenrij

Landschapsbepalend, maar behorend bij belendend perceel;
In overleg met eigenaar, bomen jaarlijks (visueel) controleren op:
• Dood hout:

Dood hout zo nodig verwijderen om schade als gevolg van takbreuk aan zonnepanelen en/of 
het hekwerk te voorkomen;
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I:

J:

K:

Bestaande en te behouden grondwal

Deze grondwal is geen onderdeel van het onderhoudsregime van het zonnepark.

Vervolgens de houtsingel jaarlijks;

• Controleren op uitval en zo nodig inboet uitvoeren;
• Uitvoeren van (correctie) snoei tot op de aangegeven breedte en hoogte;
• lx per 3 jaar uitvoeren van uitdunning snoei;
• Uitkomend groenafval afruimen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

Vervolgens de haag jaarlijks;

• Controleren op uitval en zo nodig inboet uitvoeren;
• Scheren op de aangegeven breedte en hoogte;
• Uitkomend groenafval afruimen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

• Takstand:
Zo nodig correctie snoei uitvoeren op licht en lucht in de kroon en om vormbehoud van de 
boom te behouden. Eventueel zwaar overhangende takken verwijderen om schade als 
gevolg van takbreuk aan panelen en/of hekwerk te voorkomen.

Haag, geplant in 3 rijen in verschoven verband

De hoge haag wordt aangeplant met het volgende eindbeeld:
• Een hoogte van 250 tot 300 cm;
• Een breedte van 200-250 cm;
• Winterdicht;
Na aanplant in het 1® groeiseizoen in droge periode, watergeven om de hergroei van het 
haagplantsoen te bevorderen;
Na het 1® groeiseizoen de haag controleren op uitval en afgestorven plantsoen en inboeten met 
nieuw haagplantsoen.

Houtsingel, hoogte tot 2,5-3 ml, breedte 3 tot plaatselijk 5 ml

Na aanplant in het 1® groeiseizoen tijdens droge periodes, watergeven om de hergroei van het 
bosplantsoen te bevorderen;
Na het 1® groeiseizoen de haag controleren op uitval en afgestorven plantsoen en inboeten met 
nieuw bosplantsoen.

Natte wilgen hakhoutzone met natuuroever en struweelrand

Wilgentenen

Na aanplant in het 1® groeiseizoen in droge periode, watergeven om de hergroei van de 
hakhoutbeplanting/ wilgen te bevorderen;
Na het 1® groeiseizoen haag controleren op uitval en afgestorven plantsoen en inboeten met 
nieuwe struweel beplanting/ heesters.
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L2: Natuuroevers

L3:

Behoud van de akkerrandenM;

N:

Vervolgens de wilgentenen lx per 2 jaar;

• 50% van de wilgentenen oogsten door hakken. Door jaarlijks slechts 50% van de wilgen­
tenen te oogsten blijft de visuele afscherming van het zonnepark intact;

• Wilgentenen bossen en afvoeren naar erkende verwerker.

Vervolgens de struweelsingel jaarlijks:

• Controleren op uitval en zo nodig inboet uitvoeren;
• Uitvoeren van (correctie) snoei tot op de aangegeven breedte en hoogte;
• lx per 3 jaar uitvoeren van uitdunning snoei;
• Uitkomend groenafval afruimen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

Vervolgens de struweelsingel jaarlijks;

• Controleren op uitval en zo nodig inboet uitvoeren;
• Uitvoeren van (correctie) snoei tot op de aangegeven breedte en hoogte;
• lx per 3 jaar uitvoeren van uitdunning snoei;
• Uitkomend groenafval afruimen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

Jaarlijks ongewenste begroeiingen (onkruiden en opschot) verwijderen;
Uitkomend (groen)afval afruimen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

Aanwezige inrichting handhaven:
• Jaarlijks 2x maaien van de beplanting in het najaar omdat deze zone ook gebruik wordt als 

zogenaamd "laarzenpad", dat is opgenomen in de wandelroutes van Horst aan de Maas;
> Uitkomend groenafval afruimen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
> Zo nodig jaarlijks akkerrand opnieuw inzaaien met akkermengsel voor bloemrijke 

akkerranden.

Struweelbeplanting op grondwal

Na aanplant in het 1® groeiseizoen in droge periode, watergeven om de hergroei van de 
struweelbeplanting/ heesters te bevorderen;
Na het 1® groeiseizoen de haag controleren op uitval en afgestorven plantsoen en inboeten met 
nieuwe struweel beplanting/ heesters.

Struweelbeplanting op grondwal

Na aanplant in het 1'^ groeiseizoen in droge periode, watergeven om de hergroei van de 
struweelbeplanting/ heesters te bevorderen;
Na het 1® groeiseizoen haag controleren op uitval en afgestorven plantsoen en inboeten met 
nieuwe struweel beplanting/ heesters.
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3 Algemeen

Onderhoud binnen de velden (en onder de zonnepanelen)

Gemengd beheer: begrazing en maaien
• Periodiek dan wel jaarrond begrazing door schapen;
• Maaien van de kruidenrijke vegetatie (le maaironde na 15 juli). Maaisel 2-3 weken laten 

liggen alvorens het maaisel af te ruimen en af te voeren. Door maaisel te laten indrogen 
blijven de zaden achter op het veld;

Bemesting: geen bemesting toepassen.
• Door de bemesting van de gronden achterwege te laten zal de grond verschralen en de 

soortenrijkdom toenemen. Tevens zal de bodemstructuur herstellen en zal het 
bodemleven toenemen.

Kruidenrijkgrasland

Eerste maairond na 15 juli. Maaisel 2-3 weken laten liggen alvorens het maaisel af te ruimen en 
af te voeren. Door maaisel te laten indrogen blijven de zaden achter op het veld;
Een 2® maaironde uitvoeren in de periode eind augustus, begin november. Maaisel afruimen en 
afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
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Grondwal 0,5m hoog, 245 meter lang, 1:1 met 1 m brede kruin, aansluitend op
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Zonnepanelen, reeds vergund ('~41.000 m^)

Zonnepanelen zuid opstelling toevoeging west (~7.200 m^)

Zonnepanelen zuid opstelling toevoeging noord (~6.500 m’)

Entree en pad rondom panelenveld t.b.v. onderhoud (5,0 m breed)

Hekwerk rondom panelenveld, met fauna passage

Locatie transformator 3,1 x 2,5 x 2,1 m met kabelgoot en electriciteitskabel

Landschappelijke aspecten;

Bestaande houtsingel op aangrenzend perceel

Bestaande houtsingel op planperceel (handhaven en verdichten)

Behoud van bomenrij (knotwilgen)

Behoud van bomen op erfgrens (4 st.)

Bestaande en te behouden grondwal

Aanplant van een houtsingel

Aanplant van een hoge haag

Aanleg combinatie natuuroever (beplant met wilgentenen) met 
grondwal (ca. 1,3m hoog) en beplanten met struweel
Behoud van de akkerranden
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BIJLAGE 3
Voorzieningen ten behoeve van infiltratie en waterberging



Pouderoyen BV

fofon/ej

Pouderoyen BV 

Van

Datum

Betreft

Project

Dit voornemen voorziet in de uitbreiding van het reeds vergunde zonnepark met ca. 1,71 ha, waarvan 
ca. 1,37 ha wordt aangewend voor de aanleg van zonnepanelen. Na de beperkte uitbreiding van het 
reeds vergunde zonneveld, bedraagt het totale oppervlak van het zonneveld ca. 7,94 ha. Het totaal

Vestigingen te Nijmegen, Vught, 
Baexem en Voerendaal

Pouderoyen Tonnaer
Is een handelsnaam van

1 Aanleiding
Het voornemen bestaat om het reeds vergunde zonnepark 'Nieuw Erf' binnen het 
glastuinbouwgebied Californie I uit te breiden. Het reeds vergund zonnepark heeft een oppervlak 
van ca. 6,23 ha, waarvan ca. 4,1 ha wordt aangewend voor de aanleg van zonnepanelen. De 
uitbreiding van het zonnepark is voorzien in noordelijke en westelijke richting. Hiervoor worden twee 
restpercelen grenzend aan het vergund zonnepark aangewend ter grootte van 8.350 m’ (noordelijk 
gelegen perceel, aangeduid als A op onderstaand figuur) en 8.710 m^ (westelijk gelegen perceel, 
aangeduid als B op onderstaand figuur).

; L.J.M. Genefaas

: 5 februari 2021

: Waterplan t.b.v. afhandeling hemelwater uitbreiding Zonnepark Nieuw Erf

: P202487
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Figuur 1 Locatie /V/euw Ff/met oondu/d/ng yergund zonneveW fgroen? en /ocot/e beoogde uifbre;d;ng zonnevefd
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oppervlak aan zonnepanelen binnen het zonneveld bedraagt na uitbreiding ca. 5,47 ha. Het gehele 
zonneveld op de locatie Nieuw Erf zal naar verwachting in de opwekking van 6,5 MWp voorzien. De 
opgewekte duurzame energie wordt gebruikt in de directe omgeving van het gebied Greenport 
Venlo.

Hoewel sprake is van afstromend hemelwater dat vanaf de zonnepanelen valt op de onverharde 
ondergrond, waar het conform de huidige situatie kan infiltreren in de bodem, is een waterplan 
opgesteld. Het waterplan gaat in op de wijze van opvang en afhandeling van het hemelwater ter 
voorkoming van afstroming naar naastgelegen percelen/cq buiten het plangebied. Gezien het feit 
dat als gevolg van deze ontwikkeling geen sprake is van afvalwater, is dit aspect niet in het waterplan 
opgenomen.

Verder geldt dat ten behoeve van de optimalisatie van de landschappelijke inpassing van het 
zonnepark, de oostelijke oever van de watergang Langevense Loop wordt geherprofileerd. Voor deze 
activiteit is een afzonderlijke watervergunning aangevraagd. De herprofilering van de Langevense 
Loop is wel als uitgangspunt opgenomen in dit waterplan. Middels dit waterplan wordt derhalve een 
integrale oplossing geboden voor de waterbergingsopgave ten gevolge van de totaalontwikkeling 
van het zonnepark Nieuw Erf.

POUDEROYEN
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Waterbeleid2

Vierde Afofo M/oferAu/s/ioudmg2.1

Prov/nc/oo/ beleid2.2

l/l/oferfoefs l/1/oferschop l/mburg2.3

Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip. Ook 
hier speelt verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het beleidsproces. Ter invulling van 
(specifieke) ecologische functies stelt het Waterschap onder andere dat, ter voorkoming van 
verdroging, grondwaterstanden (daar waar dat mogelijk is) verhoogd moeten worden door 
peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door gemeenten op en aan de aan watergangen en - 
plassen toegekende functies, afgestemd te worden. Naast die ecologische functie dienen er ook 
mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve van Industrie of drinkwater ingepast te worden. Tevens 
dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties.

Vanaf 1 november 2003 zijn de overheden wettelijk verplicht om alle ruimtelijke plannen, die van 
invioed zijn op de waterhuishouding, voor advies voor te leggen aan de waterbeheerders. 
Onderhavige planontwikkeling is gelegen binnen het werkgebied van het Waterschap Limburg. Bij 
Waterschap Limburg is de ondergrens voor het uitvoeren van een watertoets een oppervlak van 
2.000 mT

POUDEROYEN
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In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland gericht 
moet zijn op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en veerkrachtige watersystemen, 
waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. Voor wat betreft het buitengebied stelt de 
Vierde Nota dat met name aspecten als verdroging en beperking van emissies van 
bestrijdingsmiddelen van groot belang zijn. Waterkwaliteit staat daarmee in het buitengebied 
voorop.

De provincie Limburg kent ook als uitgangspunt dat verdroging zo veel mogelijk moet worden 
tegengegaan en dat de waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst, erg 
belangrijk is. Verder sluit de provincie aan bij het beleid van de Vierde Nota Waterhuishouding om 
infiltratie van water in de bodem te bevorderen en water meer terug te brengen in stedelijk gebied.
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Maatregelen afhandeling hemelwater3

py-ve/d m/f/of/e/3.1

0,84 ha 0,87 ha 7,94 ha

4,1 ha 0,65 ha 0,72 ha 5,47 ha

Figuur 2 uitbreidingen frode contour? b/nnen de /ocoNe /V/euw Erf(witte sdppe/b/n?
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Oppervlak 
zonnepark 
Oppervlak 
pv-panelen

Initiatiefnemer Karakter Two Energie B.V. wil op een aantal restpercelen, de zogenaamde 
overhoeken, in bestemmingsplan Californie I een zonnepark aanleggen. Op de locatie Nieuw Erf is 
reeds de ontwikkeling van een zonnepark ter grootte van ca. 6,23 ha (waarbinnen ca. 4,1 ha aan pv- 
panelen aangelegd kan worden) vergund. Het voornemen bestaat dit vergunde zonnepark uit te 
breiden. Hiervoor worden twee stukken grond binnen de locatie Nieuw Erf aangewend; : een 
noordelijk gelegen deel (hierna te noemen Deel A) en een westelijk gelegen deel (hierna te noemen 
Deel B). Deel A is gelegen aan de noordzijde van het perceel kadastraal bekend als gemeente Horst, 
sectie T, nummer 1314. Dit deel heeft een oppervlakte van ca. 8.350 m’, waarbinnen ca. 6.500 
aan pv-panelen kan worden aangelegd. Deel B is gelegen aan de westzijde van het perceel kadastraal 
bekend als gemeente Horst, sectie T, nummer 1765. Dit deel heeft een oppervlakte van ca. 8.710 m^, 
waarbinnen ca. 7.200 m^ aan pv-panelen kan worden aangelegd.

6,23 ha
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3.2 Huidige situatie

Het plangebied is in de huidige situatie onverhard en voor agrarische doeleinden in gebruik. Het 
terrein kent een geleidelijk verloop van circa 23,80 m +NAP (zuid) naar 23,39 m +NAP (noord). 
Tevens is in de zuidwestelijke hoek sprake van een kleine 'kop' tot circa 24,10 m +NAP. Bij 
extreme buien is sprake van plasvorming. Bij zeer extreme buien is mogelijk sprake van 
oppervlakkige afstroming in noordelijke richting van het perceel waar een natuurlijke laagte 
(23,39 m +NAP) aanwezig is. Hemelwater infiltreert ter plekke.

pcjIjderoyen
TDNNAER

Aguur 3 Hu/d;ge situatie

Ffguur 4 Hoogfever/oop en /)erpro///enng zonnepofk Nieuw Er/
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Maatregelen o/Aande//ng Aeme/wofer n/euwe s/fuof/e3.3

3.3.1

Nabij het plangebied zijn twee primaire watergangen gelegen (zie ook figuur 5). Aan de westelijke 
zijde betreft dit de watergang Langevense Loop, deze loopt in zuid-noordelijke richting. Aan de 
zuidzijde van het plangebied betreft dit de Aertserf (een zijtak van de Langevense Loop).

Voor de berekening van de waterberging is uitgegaan van:
• Waterberging t.b.v. een bui van 100 mm in 24 uur. Voor het project geldt derhalve bij een bui 

van 100 mm in 24 uur dat sprake is van 5.470 m’ regenwater;
• Op basis van een k-waarde van 0,45 - 0,75 m/dag zal het regenwater deels ter plekke naast en 

onder de panelen infiltreren. Daarnaast zal ook sprake zijn van plasvorming en mogelijke 
oppervlakkige afstroming;

• De mogelijkheid om een waterkolom van 0,3 m^ te realiseren op basis van het aanwezige 
gradient;

• Regenwater valt conform de huidige situatie op het onverharde maaiveld waar het infiltreert in 
de bodem. Water dat oppervlakkig afstroomt naar de natuurlijke aanwezige laagte, wordt daar 
vastgehouden en infiltreert ter plekke.

POUDEROYEN
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Opvang hemelwater binnen plangebied
Het plangebied kent een hoogteverloop van zuid naar noord(west) van circa 40 a 50 cm. Door 
herprofilering en egaliseren zal 100% van het hemelwater dat op de panelen valt afstromen naar het 
onverharde maaiveld onder de panelen. Door het realiseren van de zonnepanelen in een oost- 
westopstelling zal het hemelwater meer geconcentreerd op de bodem terecht komen, dan in de 
huidige situatie het geval is. Het hemelwater zal zich vervolgens verspreiden over het onverharde, 
natuurlijke maaiveld. Bij een extreme bui kan sprake zijn van oppervlakkige afstroming naar lager 
gelegen terreindelen. Dit zal zich in de huidige situatie tevens voor kunnen doen. Door herprofilering 
wordt de natuurlijke laagte in het noord(westen) van het plangebied benadrukt en zal de capaciteit 
om tijdelijk water te bufferen worden vergroot.

Figuur 5 Uitsnede ieggertoorf IVoferschop (./mburg
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Door herprofilering van het maaiveld, het realiseren van een lage grondwal aan de westelijke zijde 
van het plangebied en een lage grondwal aan de zuidelijke zijde van het plangebied, ontstaat een 
afgedamde laagte in het plangebied. In deze laagte van circa 2,07 ha wordt het hemelwater, dat 
oppervlakkig over de panelen afstroomt, tijdelijk vastgehouden, zodat het hier kan infiltreren in de 
bodem. De capaciteit van deze infiltratiezone bedraagt circa 5.800 m’. Dit is ruim voldoende om de 
hemelwatertoevoer bij een bui van 100 mm in 24 uur te bergen. Een deel van de grond die vrijkomt 
bij het uitgraven van de infiltratiezone, wordt ingezet ten behoeve van de zuidelijke grondwal. 
Hiervoor is ca. 205 m^ grond benodigd.

POUDEROYEN
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Het plan voorziet in de volgende maatregelen om het hemelwater dat valt binnen het plangebied 
binnen de projectgrenzen op te vangen en te laten infiltreren conform de huidige situatie:
• Natuurlijke infiltratie op gehele veld tussen de panelen op het onverharde maaiveld;
• Verbetering van de natuurlijke infiltratie door;

Herprofilering van het maaiveld ter bevordering van de infiltratie ter plekke naast en onder 
de panelen;
Natuurlijke afvioeiing van hemelwater bevorderen en reguleren, waarbij willekeurige 
afstroming(en) en plasvorming(en) worden voorkomen;
Het neerslagoverschot dat ter plaatse niet infiltreert, zal oppervlakkig afstromen naar het 
laagst gelegen deel van het plangebied waar het tijdelijk wordt opgevangen en ter plaatse 
kan infiltreren;
Om afvioeiing naar gronden buiten het plangebied te voorkomen, wordt een lage 
grondwal gerealiseerd. Deze grondwal wordt met een bloemrijk grasland mengsel (inheems) 
ingezaaid. Dit heeft een 2-ledig doel, te weten 1) voorkomen van afkalving en 2) biedt een 
ecologische meerwaarde voor flora en fauna (insecten en vogels);

Naast bevordering van de infiltratie van hemelwater in het plangebied heeft herprofilering een 
positief effect op creeren van een rustiger landschapsbeeld en blijft het roeren van de grond 
beperkt tot de huidige bouwvoor, waardoor mogelijke archeologische waarden worden 
gerespecteerd.



P202487.017/LGE. pagina g van 9

Maatregelen t.b.v. extra waterberging gebiedsopgave3.3.2
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Figuur 6 Schemof/sche weergoye /ondschopsp/on met infiltratiezone
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Zoals in voorgaande paragraaf beschreven, worden de gronden binnen het plangebied zo 
geherprofileerd dat een hoeveelheid van ca. 5.470 m’ aan hemelwater, dat vanaf de pv-panelen 
afstroomt op de gronden binnen het plangebied, kan infiltreren in de bodem. Hiermee wordt 
afstroming van hemelw/ater op naastgelegen percelen/cq buiten het plangebied voorkomen en 
wateroverlast voor de omgeving beperkt. Daarnaast wordt nog een extra maatregel uitgevoerd: de 
watergang Langevense Loop wordt geherprofileerd.

Als maatregel ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het zonneveld, wordt de oostelijke 
oever van de Langevense Loop over een lengte van ca. 220 meter zo aangepast dat de oever een 
meer geleidelijk verloop heeft. Er wordt namelijk op ongeveer gelijke hoogte tussen de bodem van 
de watergang en het maaiveld (ca. 0,6 m beneden maaiveld) een strook ter breedte van ca. 5 meter 
uitgegraven en aangewend voor de aanplant van wilgentenen. Vervolgens worden de gronden 
gelegen ten oosten van de strook wilgentenen ingericht als onderhouds-/schouwpad. Het 
onderhoudspad is op maaiveldniveau gelegen en is ca. 2,5 m breed. Met de aanleg van het 
onderhoudspad kan conform de regels van Waterschap onderhoud aan de watergang uitgevoerd 
blijven worden. Tot slot wordt ten oosten van het onderhoudspad een grondwal aangelegd ter 
breedte van ca. 2,5 m en ca. 1,3 meter hoog. Ten oosten van de grondwal wordt een hekwerk 
aangebracht en daarachter begint het zonneveld. Onderstaande figuren (figuren 6 en 7) geven de 
beoogde landschappelijke inrichting en inrichting van de oever schematisch weer.

P UDEROYEN 
TDNNAER

P2024a7
SchetMnbmqi 
Zonnepari Nteuw Erf Horst 
Gem. Horst aan de Maas

20)amuafi2021

PCfUDEROYEN
TDNNAER

)

1.



P202487 017/LGE, pagina 9 van 9

5.00 2.50^—2.50^----- 3.00

F/guur 7 ScAremof/sche w/eergoye beoogde /nncbfmg oever tongei/ense loop

I

1.30 
_L_

De strook wilgentenen is vanuit landschappelijk oogpunt gewenst, omdat deze zorgt voor een 
geleidelijke overgang van het zicht vanaf het buitengebied op het zonnepark. De strook heeft echter 
niet alleen landschappelijke waarde, maar heeft ook een positief effect op de waterhuishouding. 
Door de 5 meter brede strook met wilgentenen verdiept (ca. 0,6 m beneden maaiveld) aan te leggen, 
wordt namelijk ook het waterbergend vermogen van de Langevense Loop verhoogd. De strook met 
wilgentenen dient namelijk tevens als buffer om hemelwater op te vangen c.q. af te voeren.

Ten behoeve van de herprofilering van de oever, dient naar schatting 660 m^ aan grond te worden 
weggegraven (uitgangspunten hierbij zijn dat de uit te graven strook grond een lengte heeft van 220 
meter, een diepte van 0,6 meter en een breedte van ca. 5 meter). Een deel van de grond die wordt 
uitgegraven wordt ingezet voor de realisatie van de grondwal ten oosten van de oever. Voor de 
realisatie van de grondwal is naar schatting 500 m^ grond benodigd (uitgangspunten hierbij zijn dat 
de te realiseren grondwal een lengte heeft van 220 meter, ca. 1,3 meter hoog is en ca. 1,75 meter 
breed).

De herprofilering zoals voorzien met de voorgenomen maatregelen heeft geen negatieve gevolgen 
voor de afvoercapaciteit en de ontwateringsfunctie van het betreffende oppervlaktewater. 
Daarnaast is rekening gehouden met onderhoudspaden in de nieuwe situatie. Dit met het oog op het 
doelmatig kunnen voeren van onderhoud aan de watergang. De geplande ingrepen (herprofilering 
oostelijke oever Langevense Loop in combinatie met de aanplant van wilgentenen, aanleg 
schouwpad en realisatie grondwal) zijn reeds afgestemd met het waterschap en worden middels een 
separate watervergunning aangevraagd.
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