
3
.0
1
 b
a
lk
 1
2
5
x
1
5
0
m
m

3
.0
2
 b
a
lk
 1
2
5
x
1
5
0
m
m

3
.0
3
 v
lo
e
rd
e
e
l 
1
2
0
x
7
0
m
m

3
0
4
 v
lo
e
rd
e
e
l 
1
0
0
x
6
0
m
m

3.05 vloerdeel 100x65mm

3.06 rib 50x70mm

3.07 balk 190x100mm

3.08 rib 55x75mm

3.09 rib 75x95mm

3.10 vloerdeel 200x95mm

3.11 rib 50x70mm

3.12 rib 50x70mm

3.13 muurplaat 221x96mm afgeschuind

3.14 balk 120x195mm

3.15 rib 50x70mm

3.16 rib 50x70mm

3.26 Ø80

3.17 balk 125x110mm wangkant, ± balkdie over blijft is 80x80mm

3.18 rib 50x70mm

3.19 rib 50x70mm

3.20 balk 185x100mm

3.21 rib 50x70mm

3.22 rib 80x60mm

3.23 rib 50x70mm

3.24 vloerdeel 230x40mm Losliggend

3.25 vloerdeel 230x40mm Losliggend

MvL; Ernstige aantasting door zwam 
in linker en één na linkerkozijn, 

muurplaat en metselwerk
(foto nr. 34 en 35) (constructief 

verzwakt). 

MvL; Ook is er zwam waargenomen in het kozijn en het 
metselwerk (foto nr 23 en 24) (constructief verzwakt). 

MvL; Aantasting door bruinrot-veroorzakende 
schimmels verspreid voorkomend in de muurplaat.
Deels niet geïnspecteerd in verband met metselwerk 
(foto nr. 29 t/m 33, 35 en 36) (constructief verzwakt).

MvL; Aantasting door bruinrot-
veroorzakende schimmels in 

trekbalkopleggingen ter plaatse van de
linkergevel (foto nr. 27 en 28) 

(constructief verzwakt). 

MvL; Een aantal vloerdelen en 
een balk zijn constructief 

verzwakt (foto nr. 119 t/m 121.)

Spant 8

Spant 7

Spant 6

Spant 5

Spant 4
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29 t/m 33, 35 en 36

118 99
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20, 21, 22 (05-12-2019)

muurplaat doorgaand 196x96mm 
(plat) muurplaat verankeren aan 

metselwerk en spant

verwijderen

verwijderen
nieuw horizontale koppeling balk 100x100mm

nieuw horizontale koppeling balk 100x100mm

verwijderen

verwijderen

nieuw horizontale koppeling balk 100x100mm

nieuw horizontale koppeling balk 100x100mm

Algemeen:
Nieuwe staalconstructie onder spanning brengen
Muurplaat 150x55mm
Sporen 50x70 h.o.h. ?mm

stalen gekantelde gording 
L100x100x10 (spant naar spant) zie 

algemeen detail, beide zijde kap stalen gekantelde gording L100x100x10 
(spant naar spant) zie algemeen detail, 
beide zijde kap
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t.b.v. opnemen afschuifkracht, nieuwe 
muurplaat 196x96mm (plat) (doorgaand) 
verankeren aan metselwerk middels RVS 
draadeind Ø8 h.o.h. ±800mm verankeren 
en aan spant

Samenhang in metselwerk 
herstellen, opnieuw metselen. 
Metselwerk versterken middels 
RVS Murfor wapening zie detail 6
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balk verwijderen
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t.b.v. stabiliteit kopgevel bandstaal  
60x2mm over de zolderbalken 
voorzien, verankeren aan muurplaat

t.b.v. stabiliteit kopgevel bandstaal  
60x2mm over de zolderbalken 
voorzien, verankeren aan muurplaat

t.b.v. stabiliteit kopgevel bandstaal  
60x2mm over de zolderbalken 

voorzien, verankeren aan muurplaat

t.b.v. stabiliteit kopgevel bandstaal  
60x2mm over de zolderbalken 

voorzien, verankeren aan muurplaat

functie onbekend eventueel verwijderen

functie onbekend 
eventueel verwijderen

t.b.v. opnemen afschuifkracht, nieuwe muurplaat 221x96mm (plat) (doorgaand) 
verankeren aan metselwerk middels RVS draadeind Ø8 h.o.h. ±800mm 
chemisch verankeren en aan spant

(schaal 1 : 25)

bestaande schuine wand vervangen niet te 
herstellen. Schuine balk 2x 70x170mm naast 

elkaar hierop geïsoleerde hsb-wand 44x145mm

gootklossen herstellen, 
afmeting als bestaand

t.b.v. opnemen afschuifkracht, nieuwe muurplaat 
221x96mm (plat) (doorgaand) verankeren aan 
metselwerk  middels RVS draadeind Ø8 h.o.h.
±800mm chemisch verankeren en aan spant

t.b.v. opnemen afschuifkracht, nieuwe muurplaat 
221x96mm (plat) (doorgaand) verankeren aan 
metselwerk  middels RVS draadeind Ø8 h.o.h.
±800mm chemisch verankeren en aan spant

t.b.v. opnemen afschuifkracht, 
nieuwe muurplaat 221x96mm (plat) 

(doorgaand) verankeren aan 
metselwerk  middels RVS draadeind 

Ø8 h.o.h. ±800mm chemisch 
verankeren en aan spant

t.b.v. opnemen afschuifkracht, nieuwe 
muurplaat 196x96mm (plat) (doorgaand) 
verankeren aan metselwerk middels RVS 
draadeind Ø8 h.o.h. ±800mm chemisch 

verankeren en aan spant

t.b.v. opnemen afschuifkracht, nieuwe 
muurplaat 196x96mm (plat) (doorgaand) 
verankeren aan metselwerk middels RVS 
draadeind Ø8 h.o.h. ±800mm chemisch 

verankeren en aan spant

t.b.v. opnemen afschuifkracht, nieuwe 
muurplaat 196x96mm (plat) (doorgaand) 
verankeren aan metselwerk middels RVS 
draadeind Ø8 h.o.h. ±800mm chemisch 
verankeren en aan spant

balken onderling 
verankeren

balken onderling 
verankeren

bandstaal naar de 
nieuwe balken leggen

bandstaal naar de 
nieuwe balken leggen

bandstaal naar de 
nieuwe balken leggen

t.b.v. stabiliteit kopgevel bandstaal  
60x2mm over de zolderbalken 
voorzien, verankeren aan muurplaat

Aan te houden gegevens tenzij anders vermeldt op tekening.Hout

Houtkwaliteit C18      
(CE-markering NEN-EN 14081)
(vuren en grenen conform KVH klasse C)

Algemeen:
- Balklagen t.b.v. schijfwerking beslaan met multiplex. 
- Houten balklagen koppelen aan stalen liggers middels 
aangelaste strip ≠40x4 lg=150, om en om aanbrengen.

- Om trillingen bij veelvuldig beloopte vloeren te beperken wordt 
geadviseerd voor overspanningen > 4 m halverwege de 
overspanning een andreas kruis aan te brengen.

- Balklaag verankeren aan metselwerk middels opwaaiankers
en haakankers, om en om aanbrengen.

- Strijkbalkankers h.o.h. ± 2500 mm toepassen.
- Gordingen verankeren aan metselwerk middels haakankers.
- Muurplaat ankers h.o.h. ± 1200 mm.
- De kopse zijde van balken en hout in aanraking met 
metselwerk afdichten met een houtsealer (800 g/m² Frencken
o.g.) met namen op moeilijk bereikbare plaatsen, 
spouwconstructies.

Nieuwe constructie onder spanning aanbrengen e.e.a. volgens nadere beschrijving.

Een groot deel van de bestaande gegevens zijn gebaseerd op archief gegevens en/of 
aannames. De juistheid van deze gegevens / maatvoering dienen door de aannemer 
tijdens de uitvoering gecontroleerd te worden, eventuele afwijkingen doorgeven.

T.b.v. de houtconstructies aangetaste balken herstellen conform opgave MvL

Stalen liggers onderspanning brengen.

Om scheurvorming in het metselwerk boven de te plaatsen stalen liggers, t.b.v. 
de te realiseren openingen, te minimaliseren. Dienen de stalen liggers  onder 
spanning te worden aangebracht.  
Dit kan als volgt;
Voordat men de nieuwe muuropeningen maakt moet de bovenliggende 
constructie aan beide zijde naast de wand tijdelijk worden opgevangen.
Hierna kan het metselwerk worden verwijderd en de stalen ligger worden 
geplaatst. Als de opleggingen onder de stalen ligger middels specie op hoogte 
wordt gebracht dient deze eerst te zijn uitgehard voordat men verder gaat.
Hierna dient de stalen ligger middels wiggen op spanning te worden gebracht 
(hierdoor zal de ligger doorbuigen), als de tijdelijke ondersteuning zijn spanning 
verliest is de ligger voldoende op spanning gebracht. Vervolgens moet de 
ruimte tussen vloer/wand en stalenligger gevuld worden met krimpvrij mortel. 
Als deze mortel is uitgehard kan de tijdelijke constructie worden verwijderd.

Aan te houden gegevens tenzij anders vermeld op tekening.Belastingaannamens

permanent (kN/m²) (kN/m²) ψ puntlast (kN)

Hellend dak oude hollandse pan
houten dakbeschot +brandwerende plaat
sporen
steenwol, platdak licht

totaal=

0,45
0,20
0,05
0,105

0,42 0 2,00,805

Veranderlijke belasting
conform NEN-EN 1991 incl NB

Platdak laag dakbedekking
houten balklaag
plafond 1x 12mm gips
verlaagd plafond

totaal=

0,10
0,28
0,18
0,15

2,80 0 2,00,71

0,42

2,80

2e verdiepingsvloer underlayment
houten balklaag (incl planken)
extra belasting

totaal=

0,09
0,28
0,15

0,85  (tenzij anders vermeld)

0,52 0,85 0,4 2,0

1e verdiepingsvloer estrich platen / underlayment
egalisatie korrels / ribben op multiplex
houten-balklaag

totaal=

0,26
0,20
0,28 5,00

0,74 5,00 0,4 7,0

Nieuwbouw: Gevolgklasse CC 2a,  referentie periode 50 jaar

Algemeen: metselwerk pas op de vloer plaatsen als de vloer niet meer is onderstempeld

dragend metselwerk op de vloer, minimaal 5,0kN/m¹ tenzij anders aangegeven.
niet dragende wand op de vloer 5,0 kN/m¹ (afstemmen met wandkeuze) of wand
    uitvoeren als lichte scheidingswand, zie vloerbelasting.
lichte scheidingswand tenzij anders aangegeven.
dragend metselwerk onder de vloer

Begane grondvloer cementdekvloer 50mm
massief gestort 150mm

totaal=

1,00
3,75 5,00

4,75 5,00 0,4 7,0

bestaande constructie

nieuwe constructie

Maas - Jacobs

MvL - Groep

nr.
fotonummer rapportage 
MvL - Groep

verankering balken 
metselwerk controleren 
en indien nodig herstellen
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