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702027 - Kadeverbetering Delftweg te Rotterdam

Bestekstekeningen
Dwarsprofielen
Delftweg 230 t.h.v. Crematorium Hofwijk

DEFINITIEF

M. Berk

R. de Visser

A1

Zie tek.

456390-DP-3-0001

2 2

D7

C0 02-07-2021 DEFINITIEF DH

D0 23-07-2021 DEFINITIEF DH

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

D1 27-07-2021 Toevoegen detail Dam en duiker DH

D2 19-08-2021 Opmerkingen HHD doorgevoerd RdV

D3 31-08-2021 Dwarsprofiel watercompensatie aangepast + ligging persriool toegevoegd RdV

D4 06-09-2021 DEFINITIEF T.J.

D5 09-09-2021 Opmerkingen  HHD  doorgevoerd RdV

D6 10-09-2021 Interne opmerkingen verwerkt RdV

D7 14-09-2021 Opmerkingen  HHD  doorgevoerd RdV


