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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

 
Projectnaam Nieuwe Mark fase 1 

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Breda 

Plaats Breda 

Toponiem  Nieuweweg, Markendaalseweg, Franciscanessenplein, 
Minderbroedersstraat, Nieuwstraat, Tolbrug, Breda, 
gemeente Breda 

Kadaster BDA00 A 9400, 9401, 9495, 9505, 9517, 9563, 
9564, 9566, 9613 en F1252, 1970 

Kaartbladnummer 44D/50B 

x,y-coördinaten 112.310 / 400.139 

112.455 / 400.008 

112.399 / 399.914 

112.519 / 399.884 

CMA/AMK-status n.v.t. 

Archis-monumentnummer n.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer  n.v.t. 

Oppervlakte plangebied  Circa 1,3 ha 

Huidig grondgebruik  Straat, trottoir, water 

NAP-hoogte maaiveld 2,0 – 3,0 m + NAP 

Grondwatertrap Niet gekarteerd 

 

HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

 
Dit Programma van Eisen heeft betrekking op archeologische opgraving variant 
archeologische begeleiding van het plangebied Nieuwe Mark fase 1 in de gemeente Breda 
(kaartbijlage 1 en 2). In het kader van de herontwikkeling van het plangebied waarbij 
bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvinden, dient archeologisch onderzoek te 
worden uitgevoerd (kaartbijlage 13). De grondwerkzaamheden zullen onder andere 
bestaan uit het verlagen van de bestaande waterbak, en ontgravingen op de oevers tot 
circa 1,5 m – mv. De grondwerkzaamheden gaan alle dieper dan 0,30 m – mv.  
 
In het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’ uit 2013 (kaartbijlage 3) is voor het 
gehele plangebied de  ‘dubbelbestemming waarde archeologie’ opgenomen. Daarbij geldt 
een archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte van 100 m2 
of meer die de bodem dieper dan 30 cm beneden maaiveld gaan verstoren. Deze 
verplichting volgt uit de behoudenswaardige archeologische waarde en hoge 
archeologische verwachting die het plangebied heeft op de Archeologische Beleidskaart 
Breda. Door de herontwikkeling wordt de ondergrond geroerd. Het is dan ook van belang 
de archeologische verwachting nader te toetsen en eventueel aan te treffen 
archeologische sporen en vondsten in kaart te brengen. 
 
Vanwege de aanvraag van een omgevingsvergunning is archeologisch onderzoek op deze 
locatie verplicht. Indien op locatie nog objecten aanwezig zijn die verwijderd moeten 
worden, maar waar voor verwijderen eveneens een vergunning noodzakelijk is, kan bij 
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vergunningaanvraag alleen PvE worden aangeleverd en wordt vergunning verleend onder 
voorwaarde van uitvoering conform PvE.     
 
Tot de randvoorwaarden die hier gesteld zijn, behoren onder meer het verantwoord 
omgaan met het archeologisch erfgoed in de gemeente en het behoud (al dan niet in 
situ) van behoudenswaardige archeologie conform de Erfgoedwet 2016 en ‘Grondstof 

voor de Toekomst. Programma Erfgoed 2020-2025’.  
 
Vanwege de soort werkzaamheden en het bestaande gebruik van het plangebied is het 
niet mogelijk om voorafgaand aan de werkzaamheden een proefsleuvenonderzoek of 
opgraving uit te voeren. Vandaar dat er in overleg met het bevoegd gezag is besloten om 
alle bodemverstorende werkzaamheden in het plangebied archeologisch te begeleiden.  
 
Dit PvE blijft in principe geldig voor het voorliggende plan behalve in het geval van 
wijziging in wet- of regelgeving, wijziging van het bestemmingsplan, of indien er 
wijziging in het plan worden aangebracht. In die gevallen dient er in overleg met het 
bevoegd gezag, in deze de gemeente Breda, bezien te worden of het PvE dient te worden 
aangepast dan wel dat het voorliggende PvE gehandhaafd kan blijven.  
 
Het eindrapport dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag en 
te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag alvorens het project als afgerond kan 
worden beschouwd.  
 
In de rapportage dient een selectieadvies te worden opgenomen. Mede op basis van dit 
selectieadvies neemt het bevoegd gezag een selectiebesluit. Afhankelijk van het 
selectiebesluit kan worden aangevangen met de civieltechnische werkzaamheden of dient 
de volgende stap in de Archeologische Monumentenzorg cyclus (AMZ-cyclus) worden 
gezet.  
 

HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK  

 
In het kader van deze AMZ-cyclus is er binnen het plangebied nog geen archeologisch 
onderzoek uitgevoerd.  
 
HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

4.1.1 Fysiek-landschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige 

kenmerken 

Omdat het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Breda is 
het plangebied niet gekarteerd op de geomorfologische kaart, de bodemkaart en de 
grondwatertrappenkaart. 
Leenders (2006) heeft het fysisch landschap van het plangebied wel gekarteerd en 
situeert het ter hoogte van de oude loop van de Mark (8.001 en 8.002) en daaraan 
grenzende beemden van Boeimeer (2.011; kaartbijlage 5). Daarnaast komt de 
Mosselkreek (15.033) uit in de Mark en doorkruist een deel van het plangebied.  De 
Mosselkreek was overkluist en nog steeds in de bodem aanwezig. De loop van de Mark 
wordt echter op de kadastrale minuut (kaartbijlage 12) nauwkeuriger weergegeven.  

4.1.2 Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken 

Het plangebied is gelegen op de rand van de oude middeleeuwse stad (36.001; 
kaartbijlage 7). De middeleeuwse omwalling doorkruist dan ook het plangebied. Het 
plangebied is daarmee ook gelegen binnen de contouren van de Vrijheid van Breda zoals 
deze in 1597 bestond (kaartbijlage 8). 
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De Nieuwe Weg (24.197) en de Steenbrugstraat (24.199) doorkruisen het plangebied. In 
het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door de Jan van Polanenkade (24.212; 
kaartbijlage 9).  
 
Op de kadastrale minuut uit 1824-1832 (kaartbijlage 12) is de oude loop van de Mark 
nog goed te zien als mede twee bruggen erover die binnen het plangebied vallen. 
Daarnaast is er op enkele plekken sprake van bebouwing. 
 
Leenders (2006) heeft geen akkers of beemden, heerlijkheden of landgoederen, bos of 
heide in het plangebied gesitueerd (kaartbijlage 6, 10, 11). Er worden niet specifiek 
elementen uit het beleg van Breda door Spinola in het plangebied verwacht (kaartbijlage 
13). Op de kaart met militaire structuren uit de Tweede Wereldoorlog in binnen het 
plangebied niet gekarteerd (kaartbijlage 14). Ook op de NGE-kaart van de gemeente 
Breda is er binnen het plangebied geen sprake van een attentie gebied.  

4.1.3 Regionale archeologische context 

Aangrenzend aan een deels in het plangebied zijn in het verleden al een groot aantal 
archeologische onderzoeken uitgevoerd. Hieronder worden de meest relevante resultaten 
voor het onderhavige onderzoek besproken.  
 
Ten noorden van het plangebied is op het voormalige ‘Slokker’-terrein in 2004 en 2005 
een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd (onderzoeksmelding 2050777100, 
2263556100, 2263597100, 2288342100; BR-066-04/05). Daarbij zijn sporen van de 
middeleeuwse stadsmuur en negentiende eeuwse kademuur aangetroffen.  
 
Direct ten noorden van het plangebied is in 2008 en in 2015 een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd (onderzoeksmelding 2196520100, BR-066-08; onderzoeksmelding 
2475322100; BR-066-15). Tijdens het onderzoek zijn diverse structuren opgegraven. Er 
is een kreek teruggevonden met vondstmateriaal uit de ijzertijd.  De kreek heeft 
onderdeel uit gemaakt van de rivier de Mark. Verder zijn sporen en structuren 
aangetroffen uit de periode 1350 tot 1550, waaronder perceelsstructuren en delen van 
de bebouwing van de hofhuizen van Waelwijk, Bruheze, Assendelft en Neervenne, en de 
bebouwing voorafgaand aan de hofhuizen, een paardengraf en (paal)kuilen. Ook uit de 
nieuwe tijd zijn sporen van de hofhuizen aangetroffen, zoals een deel van de vleugel van 
huis Waelwijk en een dichtgezette steeg of doorgang tussen huis Waelwijk en huis 
Bruheze. Een deel van de 17de en 18de eeuwse bebouwing van huis Neervenne is 
eveneens aangetroffen. Uit deze periode zijn verder afvalkuilen, een beerkelder en een 
beerput op de achtererven van de hofhuizen onderzocht (Beusink et al. 2009 en Nollen 
2015). 
 
In 1994 is er bij rioleringswerkzaamheden ter hoogte van het zuidelijk deel van de 
Waterstraat muurwerk aangetroffen (BR-51e-94). De meest noordelijke muur die is 
aangetroffen is van de kademuur die ook nog op de kadastrale minuut uit 1824 is 
aangegeven (kaartbijlage 12). Het meer zuidelijke muurwerk is gevonden ter hoogte van 
de gedempte gracht. Het is niet bekend waar dat muurwerk onderdeel van uit heeft 
gemaakt. Het onderzoek is uitgevoerd tot op circa 2 m – mv.  
 
Bij dat zelfde rioleringsproject (BR-51f-94) zijn op verschillende locaties op de 
voormalige Markendaalseweg, de huidige Nieuweweg, waarnemingen gedaan. Direct ten 
noorden van het plangebied is daarbij de kademuur van de Mark aangetroffen. 
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Bij rioleringswerkzaamheden in de knik van de Nieuwstraat, ten oosten van het 
plangebied, zijn funderingen van het Hofhuis uit de eerste helft van de 15de eeuw 
aangetroffen (onderzoeksmelding 2005902100, BR-51a-94). 
 
Ten oosten van het plangebied zijn bij een proefsleuvenonderzoek ophogingen en sporen 
van 17de eeuwse bewoning aangetroffen (onderzoeksmelding 2037006100, BR-76-03). 
Ter hoogte van de Nieuwstraat zijn fragmenten ijzertijdaardewerk,  ontginningsgreppels 
uit de 12de en 13de eeuw aangetroffen alsmede ophogingslagen, houtbouw en 
erfafscheiding, en 15de en 17de eeuwse bewoningssporen (onderzoeksmelding 
2004882100, BR-50a-94 en BR-50-95). 
 
Ook ten oosten van het plangebied is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd ter hoogte 
van de Nieuweweg 35-75 (onderzoeksmelding 2157957100; BR-073-07). Daarbij is een 
16de-17de eeuwse brouwoven, gewelfkelders uit de 18de eeuw en voorgevels van eerder 
gesloopte panden aangetroffen. Ook is de aanzet van een dijk aangetroffen die doorliep 
tot in het plangebied. 
 
Deels in, en deels ten noorden van het plangebied is een archeologische begeleiding 
uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van dat gedeelte van de Nieuwe Mark 
(onderzoeksmelding 2065949100; BR-082-05). Het onderzoek vond plaats tussen de 
kademuur en stadsmuur. Er kon daarom niets gezegd worden over het oorspronkelijke 
13de eeuwse havenfront. Er zijn geen nieuwe bruggenhoofden of bruggen ontdekt maar 
wel is het westelijk deel van de Tolbrugpoort aangetroffen.  
 
Bij het archeologisch onderzoek ter hoogte van de ingang naar de Baronesgarage (BR-
71-09) zijn geen sporen aangetroffen van de verwachte stadsmuur. Dat heeft tot de 
conclusie geleid dat de stadsmuur verder uit de rooilijn van de huidige bebouwing is 
gelegen dan eerder gedacht.  
 
Ook ter hoogte van de Tolbrug is in het kader van die werkzaamheden een 
archeologische begeleiding uitgevoerd (onderzoeksmelding 2045025100; BR-079-04). 
Daarbij is het bruggenhoofd van de oude Tolbrug aangetroffen, een pijler en de 19de-20ste 
eeuwse kademuur.  

4.1.4 Bouwhistorische context 

In het plangebied kunnen bouwhistorische resten van de middeleeuwse stadsmuur, 
kademuur, overkluisde Mosselkreek en oude bebouwing worden aangetroffen. Ter hoogte 
van de Tolbrug kunnen de oude pijlers en bruggenhoofden worden aangetroffen. Het 
plangebied grenst aan de Trapkes. Dat pand blijft intact maar er worden wel meer 
bouwhistorische elementen van het pand zichtbaar tijdens de werkzaamheden. Die 
dienen dan ook te worden gedocumenteerd.  
Indien er sprake is van bouwhistorische resten dan dient er een bouwhistoricus of een 
(Senior) KNA-specialist bouwhistorie te worden geraadpleegd.  

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)  

Voor het plangebied geldt vooral een verwachting voor sporen en vondsten uit de 
middeleeuwen en nieuwe tijd. Dan gaat het vooral om sporen van verdedigingswerken, 
bewoning, oude infrastructuur, waterbodem (incl. in water verdwenen objecten), 
bruggen(hoofden), kades, en inlaten van zijstromen. Andere periodes en spooraarden 
kunnen echter niet worden uitgesloten.  

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)  

Binnen het plangebied kan sprake zijn van meerdere vindplaatsen. De oppervlakte kan 
variëren van een puntvondst tot enkele tientallen vierkante meters, en zelfs uitstrekken 
tot buiten de grenzen van het plangebied indien bijvoorbeeld de stadsmuur, kademuur, 
of sporen van de oude loop van de Mark worden aangetroffen.   
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4.4 Structuren en sporen  

Muurwerk, paalsporen, dijklichaam, kuilen, greppels, grachten, kreken, bruggen, 
riviervullingen, eilandbodems.  

4.5 Anorganische artefacten 

Vuursteen, sintels, metaal, glas, aardewerk, natuursteen. 

4.6 Organische artefacten 

Houtskool, hout, leer, bot 

4.7 Archeozoölogische en botanische resten 

Botten, pollen, zaden, plaggen, dendro- en 14C-monsters 

4.8 Motivatie  

De specifieke archeologische verwachting is gebaseerd op de aangetroffen archeologische 
sporen en vondsten in de directe omgeving van het plangebied en vergelijkbare 
gebieden. 

4.9 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen  

In het plangebied zal niet echt sprake zijn van een bouwvoor. Het grootste gedeelte van 
de oude Markloop zitten de sporen en vondsten onder de huidige waterbak. Op de oevers 
van de oude Mark kunnen de sporen direct onder het straatzand worden aangetroffen.  
 
Op grond van de documentatie van oude onderzoeken is het volgende bekend over het 
niveau van de bovenkant van de stadsmuur: 
In de binnenbocht van de Trapkes, ter hoogte van de aansluiting op de Tolbrug bevind de 
bovenkant stadsmuur  zich op 2.60 m + NAP en de steunberen (aan stadzijde) op 1.60 m 
+ NAP 
Net voorbij het  bouwblokje de trapkes (eerste 5 meter) ligt bovenkant stadsmuur op 
2.75 m +NAP. Hier zou de stadsmuur dus redelijk dicht onder straatniveau moeten zitten 
aangezien het straatniveau op circa 3 m + NAP ligt, mits de muur niet is gesloopt.  
 
De stadsmuur is daarna pas weer waargenomen ter hoogte van Franciscanessenplein.  
Aan weerszijden van het plein bij de kapel zijn er waarnemingen van de stadsmuur op 
circa 1.10m + NAP en circa 1.90 m + NAP. Hier heeft bebouwing gestaan (deels 
industrieel, deels woning), waardoor het bovendeel van de muur was afgesloopt. Dit 
betekent dat er op die locaties flink veel af was en de muur bevond zich dan ook diep  
onder maaiveld. Of dit voor het plein zelf geldt is niet bekend, daar zijn namelijk geen 
gegevens van. De ligging van de stadsmuur op het plein is gebaseerd op het verbinden 
van de twee onderzoeken aan weerszijden van het plein. Op het Franciscanessenplein 
zijn op diverse locaties kleine proefsleufjes aangelegd om te kijken op welke diepte en op 
welke locaties kabel en leidingen en de stadsmuur liggen. Tot 1,50 m -mv is daarbij geen 
spoor van de stadsmuur aangetroffen. 

4.10 Gaafheid en conservering  

Er wordt verwacht dat eventuele sporen en vondsten redelijk geconserveerd zullen zijn. 
De aanleg van de huidige nieuwe Mark en herinrichting van de infrastructuur heeft 
vermoedelijk al voor meerdere verstoringen gezorgd.  
Op het Franciscanessenplein zal tot de geplande ontgravingsdiepte van 1,5 m – mv 
waarschijnlijk niets waar te nemen zijn vanwege eerdere verstoren als gevolg van de 
aanleg van huidige ‘kuip’ van de Mark.  
 
HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

5.1 Doelstelling 

Het doel van het archeologisch proces opgraven variant archeologische begeleiding is het 
documenteren van gegevens en het uitwerken en veiligstellen van materiaal van 
vindplaatsen conform het Programma van Eisen (PvE), om daarmee informatie te 
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behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden. Deze informatie is 
vervat in projectdocumentatie en in vondsten en monsters.  

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Binnen Breda zijn twee archeoregio’s vertegenwoordigd waar het archeologisch 

onderzoek zich op richt, namelijk het Brabants zandgebied (archeoregio 4 of het Hoge) 
en het Zeeuws kleigebied (archeoregio 14 of het Lage). Hierbij zijn de hoofdstukken 11, 
17, 18 en 22 voor archeoregio 4 en de hoofdstukken 11, 14, (15) en 16 voor archeoregio 
14 van de Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) van belang 
(archeologieinnederland.nl).  
 
In de omgeving van Breda kunnen archeologische sporen en vondsten worden 
aangetroffen uit het paleolithicum tot en met het neolithicum, maar deze worden niet op 
grote schaal aangetroffen. Sporen uit deze perioden worden vooral in de beekdalen 
aangetroffen. Archeologisch onderzoek in de nabije omgeving heeft uitgewezen dat het 
dekzandlandschap (archeoregio 4) van Breda-West vanaf de bronstijd (circa 2000 v.Chr.) 
vrij intensief bewoond is geweest. Hierbij is tevens een beeld ontstaan van de bewoning 
in de ijzertijd (500 v. Chr. tot begin van de jaartelling), Romeinse tijd (begin van de 
jaartelling tot circa 400 na Chr.) en vroege middeleeuwen (450-1050 na Chr.). 
Achterliggend doel van het onderzoek is het zo compleet mogelijk onderzoeken van 
enkele dekzandruggen in het landschap waardoor een duidelijk beeld gevormd kan 
worden van de bewoningsgeschiedenis, de ontwikkeling van de bewoning in de regio en 
het gebruik van de ruimte in al zijn aspecten op deze landschappelijke eenheden.  
In de late middeleeuwen en nieuwe tijd neemt de hoeveelheid activiteiten – en de 
archeologische overblijfselen daarvan – toe. Voor de gemeente Breda zijn naast de 
sporen uit de bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen ook de sporen uit de late 
middeleeuwen (de periode van stadsontwikkeling), de sporen verbonden aan de Nassaus 
en de sporen uit de Spaanse tijd van groot belang. 
Ook onderwerpen uit meer recente perioden kunnen voor de geschiedenis en voor het 
verhaal van de stad Breda aanleiding zijn een archeologisch (voor)onderzoek te laten 
uitvoeren. 
 
In het noorden en noordwesten van Breda bevindt zich archeoregio 14, een lager gelegen 
en nat gebied. Het betreft een paleolandschap waar overstromingen en veengroei 
(afzettingen van Duinkerken, Walcheren laagpakket) een belangrijke rol spelen. 
 
Thema’s LOAB (Lokale OnderzoeksAgenda Breda) 
Het landschap waarin de mensen gedurende de bewoningsperiode woonden is op diverse 
wijzen ingericht en gebruikt. De nalatenschap van deze inrichting en het gebruik daarvan 
geeft ons weer de mogelijkheid inzicht te krijgen in het leef- en denkpatroon van de 
bewoners gedurende de late prehistorie en de middeleeuwen. De vraagstellingen bij dit 
thema beslaan een breed geheel, van nederzetting tot begravingen. Het doel is een beeld 
te creëren van het leven in de regio Breda. De aandacht bij het onderzoek naar het 
natuurlijke landschap is met name gericht op de niet door de mens beïnvloede omgeving 
c.q. die aspecten van de natuur die uiteindelijk het menselijk handelen hebben beïnvloed. 
Bij dit onderzoeksthema staat de ontstaanswijze van het gebied centraal. Er kan namelijk 
naast de landschappelijke ligging van de vindplaatsen ook een beeld verkregen worden 
van de ruimere regio. 

5.3 Vraagstelling 

De vraagstelling betreft het beantwoorden van de onderzoeksvragen zoals verwoord in 
paragraaf 5.4 van dit PvE. Er dient ook specifiek te worden ingegaan op de relatie met de 
NOaA en de lokale onderzoeksagenda en de synergie met de andere onderzoeken die zijn 
uitgevoerd in de omgeving van het plangebied.  

5.4 Onderzoeksvragen 

Er zijn gebiedsgerichte vragen: 
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· Zijn er sporen van de middeleeuwse stadsmuur aanwezig in het plangebied? 
· Zijn er sporen van de 19de eeuwse kademuur aanwezig in het plangebied? 
· Zijn er sporen van de oude Tolbrug of van andere bruggen aanwezig in het 

plangebied? 
· Zijn er sporen van de overkluisde Mosselkreek aanwezig in het plangebied? 
· Zijn er sporen van de oude loop van de Mark aanwezig in het plangebied? 
· Zijn er sporen van andere waterlopen aanwezig in het plangebied? 
· Zijn er sporen van het eiland in de Mark aanwezig in het plangebied? 
· Zijn er sporen van een dijk of een aardenwal aanwezig in het plangebied? 
· Zijn er waarnemingen te doen aan de Trapkes en de Tolbrugpoort? 
· Is er sprake van een vindplaats binnen het plangebied? 
· Wat is de aard, datering, omvang en kwaliteit van de aangetroffen 

vindplaats(en)? 
· Wat is de locatie van de aangetroffen vindplaats(en), zowel horizontaal als 

verticaal)? 
· Wat kan er gezegd worden over de bodemkundige gaafheid van de bodem in het 

plangebied? 
· Hoe is de bodemopbouw en de fysische geografie in het gebied (tevens eventueel 

door middel van boringen in kaart te brengen)?  
· Wat is de synergie met eerder onderzoek? 
· Zijn er sporen uit het paleolithicum/mesolithicum aanwezig? 
· Zijn er sporen uit het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd 

aanwezig? 
· Zijn er sporen van ontginning aanwezig? 
· Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering hiervan?  
· Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning? 
· Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig? 
· Is er bebouwing aanwezig?  
· Zijn er aanwijzingen voor activiteiten uit de Tachtigjarige oorlog? Zijn er sporen 

van een legerkamp, of omwalling? 
· Zijn er nog andere (bewonings)sporen? 
· Kunnen de aangetroffen sporen in een groter kader worden geplaatst (zie ook de 

vragen hieronder die zijn voortgekomen uit de onderzoeken van Breda-West)? 
· Wat is de waarde van de aangetroffen sporen? 

 
Uit de NOaA 2.0. zijn de volgende vragen geselecteerd omdat deze mogelijk beantwoord 
kunnen worden door en/of relevant zijn voor de resultaten van dit onderzoek. 
 
Conflictarcheologie 
· Hoe zijn complexe militaire structuren zoals linies en belegeringswerken samengesteld 

en landschappelijk ingebed? (NOaA 2.0-vraag 101)  
· Wat zeggen archeologische resten en structuren over de aard en het verloop van 

gewapende conflicten en achterliggende militair-strategische inzichten? (NOaA 2.0-
vraag 93)  

De ontwikkeling van steden 
· Hoe verandert bevolkingsdruk het ruimtegebruik en de bebouwing in steden? (NOaA 

2.0-vraag 115)  
· Op welke wijze beïnvloedden hoven, en daarmee samenhangend grondbezit het 

proces van stadsvorming? (NOaA 2.0-vraag 80)  
· Wat bepaalde, en hoe veranderde, de ruimtelijke hoofdstructuur van (in oorsprong) 

middeleeuwse steden? (NOaA 2.0-vraag 81)  
· Wat was het effect van de toegang tot (bevaarbaar) water op de ontwikkeling van 

nederzettingen/steden? (NOaA 2.0-vraag 96)  
· Hoe waren de hygiënische omstandigheden in steden, en welke maatregelen werden 

genomen ter verbetering daarvan? (NOaA 2.0-vraag 91)  
· Welke effecten hadden besmettelijke en epidemische ziekten?? (NOaA 2.0-vraag 90)  
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· Welke rol speelde de ‘stadslandbouw’ in de stedelijke samenleving en in de ruimtelijke 

organisatie van steden? (NOaA 2.0-vraag 88)  
De relatie stad - platteland 
· Welke invloed had de stad op het omringende platteland? (NOaA 2.0-vraag 87)  
Netwerken en infrastructuur 
· Welke rol speelden steden bij de aanvoer, doorvoer en re-distributie van niet lokaal 

vervaardigde gebruiksvoorwerpen, voedingsmiddelen en bouwmaterialen? (NOaA 2.0-
vraag 92)  

· Hoe was de landinfrastructuur, inclusief ondersteunende faciliteiten, gestructureerd? 
(NOaA 2.0-vraag 26)  

· Welke infrastructurele en sociaaleconomische rol speelden waterwegen en de 
scheepvaart? (NOaA 2.0-vraag 69)  

· Waar, hoe en wanneer vonden aanpassingen plaats aan de waterinfrastructuur? 
(NOaA 2.0-vraag 70)  

 
Naast deze onderzoeksvragen dient aandacht te worden besteed aan onderstaande 
onderzoeksthema’s en vraagstellingen die vanuit het totale archeologisch onderzoek in 

Breda-West zijn vertaald. 
 
Het onderzoek betreft een archeologische opgraving variant archeologische begeleiding 
ter plaatse van de voorgenomen zone met bodemingrepen. Bij het onderzoek zijn de 
volgende onderzoeksvragen richtinggevend:  
 
Landschap  

· Hoe zag de paleogeografie er uit? Wat is de geomorfologische achtergrond van 
het huidige landschap? Wat is de hydrologische ontwikkeling in het gebied? 

· Welke ontwikkelingen van het landschap en het milieu vonden gedurende deze 
periode plaats en welke invloeden hadden deze op het leefmilieu van de mens? 

 
Bodem  

· Tot op heden bestaat nog geen compleet beeld van de bodemopbouw in het 
centrum van Breda. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat in de loop van 
de late middeleeuwen de mens op grote schaal het natuurlijk landschap heeft 
aangepast door middel van ophogingen. Enerzijds lijkt het landschap een 
belangrijke rol gespeeld te hebben bij het uitkiezen van de oudste 
nederzettingskern van Breda, anderzijds heeft men aan het eind van de 13e eeuw 
en het begin van de 14e eeuw op grote schaal de natuurlijke loop van de Mark 
teruggedrongen ten behoeve van uitbreiding en verdichting van de middeleeuwse 
kern. Ook bij de aanleg van de stadsverdediging lijkt het reliëf en landschap een 
belangrijke rol gespeeld te hebben. Informatie over de exacte wisselwerking 
tussen het natuurlijk landschap en de ontwikkeling en inrichting ligt op veel 
plaatsen in het bodemarchief opgeslagen. 

· Archeologisch onderzoek naar het gebruik en de functie van beekdalen in het 
verleden heeft tot nu toe op kleine schaal plaats gevonden. Om beter inzicht te 
verkrijgen in de relatie en interactie tussen mens en beekdalen is het van belang 
de bodemopbouw en processen van bodemvorming in beekdalen beter in kaart te 
brengen.  

· De hoger gelegen dekzandruggen zijn van oudsher geliefde plaatsen voor de 
mens om zich te vestigen. De ontwikkeling van cultuurlagen en esdekken is een 
belangrijk onderdeel van het archeologisch onderzoek. Op basis van deze 
ontwikkelingen kan een beter inzicht worden verkregen in het gebruik, de functie 
en betekenis van het landschap voor de mens.  

· In Breda komen niet alleen pleistocene zandgronden voor die worden aangeduid 
als het Hoge, in het noordelijke deel van Breda komen holocene afzettingen voor, 
het Lage. In dit deel van Breda komen moeren (veengebieden), dalletjes, dijken, 
beemden en donken voor. Vooral de beemden zijn een kenmerkend onderdeel van 
het Lage en werden als grasland werden in het verleden extensief gebruikt als 
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hooilanden en voor het weiden van vee. De functie van en de relatie tussen het 
Lage en de mens is nog niet intensief onderzocht. 

  
Flora/fauna  

· Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de periode late 
prehistorie tot en met de middeleeuwen en welke invloeden had deze op de 
leefwijze van de mens?   

· Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de nederzetting 
en de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 
hadden deze op de leefwijze van de mens? 

· Welke gedomesticeerde dieren kwamen in de omgeving van de nederzetting en in 
de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 
hadden deze op de leefwijze van de mens? 

· Het verkrijgen van informatie over de lange termijnontwikkeling van de vegetatie 
in de regio; de verhouding tussen de gebruikte en niet-gebruikte ruimte; de 
agrarische economie; de voedseleconomie; het gebruik van ruimte in huizen en 
op erven. 

 
Bewoning / Nederzetting 

· Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering hebben zij? 
Geef, indien mogelijk, een fasering binnen de nederzetting. 

· Hoe is de bewoning gestructureerd – losse erven of geconcentreerde bewoning? Is 
het mogelijk complete erven op dit terrein uit enige periode te onderzoeken? 

· Wat is de verklaring voor de locatiekeuze ten opzichte van het ‘natuurlijke’ 

landschap en indien mogelijk het cultuurlandschap?  
· Welke relatie is er te leggen tussen eventueel in tijd opvolgende elementen in het 

landschap (bv nederzettingssporen en begravingen uit uiteenlopende perioden)? 
· Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gegevens 

en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit? 
 
Verkaveling  

· Zijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard en de wijze 
van aanleg van de verkaveling (sloten, greppels, afrastering, etc.)? 

· Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen, zowel 
binnen als buiten een eventuele nederzetting?  

· Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste 
kadasterkaarten? 

· Waarvoor zijn de kavels gebruikt? 
 
Infrastructuur 

· Komen er in het gebied sporen van paden, wegen en voorden voor en welke 
relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied? 

· Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, gemalen, 
stuwen en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot het 
onderzoeksgebied? 

· Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 
infrastructuur? 

· Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische gegevens 
over paden en wegen? 

 
Vestingbouw 

· Zijn in het onderzoeksgebied sporen van vestingbouw of linies (onverstoord) 
aanwezig? 

· Welke fasen uit de vestingbouw zijn op het terrein aanwezig? 
· Zijn de sporen van vestingbouw te koppelen aan de vestingkaarten (uitgave 

gemeente Breda 2008)?  
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Complextype/Ensemble 
· Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles van sporentypen 

en -clusters? Het gaat erom ensembles te typeren opgebouwd vanuit de meest 
enkelvoudige vorm tot de meest samengestelde vorm. Deze getypeerde 
(representatieve of juist uitzonderlijke) ensembles hebben de functie van 
bouwsteen in de beschrijving van de aard van het gehele complextype. 

· Het verkrijgen van inzicht in de lange termijnontwikkeling van de bewoning in de 
regio en daaraan gerelateerd het gebruik van de ruimte.  

· Inzicht krijgen in de begrenzing en het karakter van de bewoningssporen; inzicht 
krijgen in de ruimtelijke en chronologische relatie tussen bewoningssporen uit 
verschillende perioden; vraagstukken omtrent continuïteit en discontinuïteit in 
bewoning beantwoorden; inzicht krijgen in de functie en het gebruik van zones in 
het landschap, bijvoorbeeld de situering van “site” en “off-site”, nederzetting en 

grafvelden, dekzandrug en beekdal. 
 
HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN 

6.1 Methoden en technieken 

Het veldwerk kan pas starten nadat het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak in 
definitieve vorm is goedgekeurd. 
 
De start van het veldwerk wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.  
 
De archeologisch aannemer doet tijdig de vereiste artikel 46 melding bij de RCE 
voorafgaand aan de start van het veldwerk. 
 
De archeologisch uitvoerder doet de KLIC-melding, als de gegevens niet voorhanden zijn 
bij de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft, indien aanwezig, ook kopieën van de 
milieurapporten. De opdrachtgever zorgt dat de betredingstoestemming is geregeld en 
dat het terrein toegankelijk is voor de archeologisch aannemer. 
 
Voor het veldwerk gelden de voorschriften van de geldende KNA. 
 
Tijdens het afgraven van zowel de bovenlaag als ook de bodemhorizonten moet aandacht 
worden besteed aan het eerder zichtbaar worden van sporen en vondsten. Al dergelijke 
vondsten en sporen dienen dan te worden gedocumenteerd voordat verder wordt 
gegraven naar een mogelijk dieper sporenvlak. 
 
Wanneer sprake is van funderingsresten, muurwerk van voormalige bebouwing of 
boomwortels onder huidig maaiveld, vindt archeologisch veldwerk plaats vanaf het 
maaiveld. De bovengrondse sloop of kap tot op het maaiveld kan zonder archeologische 
begeleiding plaatsvinden, tenzij anders vermeld in dit programma van eisen (zie strategie 
veldwerk). 
 
Indien er een vlak kan worden aangelegd dan wordt deze aangelegd met behulp van een 
graafmachine met gladde bak door het verwijderen van de bouwvoor tot een 
archeologisch leesbaar niveau. Voordat het vlak wordt getekend dient het te worden 
gefotografeerd en gewaterpast. Hierbij wordt minimaal één NAP-hoogte per 25 m2 
genomen, alsmede van het maaiveld langs één van de lange zijden van een werkput. Het 
vlak en de stort worden na aanleg met een metaaldetector afgezocht. Alle sporen, 
verstoringen en bodemverkleuringen worden ingetekend en beschreven op de 
vlaktekeningen, conform de eisen van het Team Erfgoed van de gemeente Breda en de 
geldende KNA.  
 
Alle vlakken, gecoupeerde sporen en bijzondere vondsten dienen te worden 
gefotografeerd. Digitale foto’s dienen een zodanige resolutie te hebben dat deze geschikt 

zijn voor publicatie op A5 formaat. De minimale resolutie dient daarom 10 megapixels te 
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bedragen, waarbij de camera is ingesteld op de hoogste opnameresolutie. In het veld 
genomen foto’s zijn interpreteerbaar (noordpijl, schaalaanduiding) en fotobordjes zijn 

leesbaar.  
 
De meetlijnen in de werkput liggen maximaal 3 meter uiteen en worden via vaste punten 
net buiten de werkput nauwkeurig gekoppeld aan het Rijksdriehoeksnet. Alle getekende 
profielen worden ook ingemeten in het RDN. Alle vlakken en sporen in de werkput 
worden volledig gewaterpast, ook bij de zogenaamde ‘lege’ putten. Na afloop van de 

opgravingscampagne worden de veldtekeningen zo snel mogelijk gedigitaliseerd. De 
opgravingsputten en sporen mogen ook met een robotic Total Station of een ander GPS 
gestuurd meetapparaat (bijv.Topcon) worden ingemeten. De maximale afwijking van 
deze apparaten bedraagt 3 cm in zowel x, y als z coördinaat. Documentatie van vlakken 
en contexten geschiedt in het veld volgens de standaard werkwijze zoals opgesteld door 
het Team Erfgoed van de gemeente Breda en de geldende KNA.   
   
Daarbij dient de kleur en de samenstelling van de vulling beschreven te worden op de 
spoorformulieren conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB). Sporen 
en bijzondere vondsten worden gefotografeerd met fotobord, schaalstok en noordpijl en 
getekend op schaal 1:20 (of 1:10) voor coupes en profielen. Schaal 1:50 wordt 
gehanteerd voor de vlakken. Dag- en weekrapporten worden bijgehouden en overlegd 
aan het bevoegd gezag bij deponering. Bij een opgraving wordt een wekelijkse 
rapportage aan het Team Erfgoed van de gemeente Breda toegezonden (contactpersoon 
F.J.C. Peters).  
 
Vondstmateriaal dat wordt aangetroffen tijdens de aanleg wordt per vlak in vakken van 
max. 4 m x 5 m verzameld. Bij het afgraven van de bouwvoor moeten de vondsten, waar 
mogelijk, per ophogingslaag worden verzameld om inzicht te krijgen in de 
ontstaansgeschiedenis van het bouwdek. Vondsten uit de bodemhorizonten worden apart 
verzameld van het materiaal uit de bouwvoor. Grote sporen worden per laag met 
eventueel bijbehorende vondsten onderzocht. 

6.2 Strategie 

Alle bodemverstorende werkzaamheden binnen het plangebied, onder de bestaande 
waterbak en op de oeverzones direct onder straatzand, dienen archeologisch begeleid te 
worden. Deze zullen voornamelijk (maar niet exclusief) bestaan uit het verdiepen van de 
bestaande watergang, het aanpassen van de kades, en rioleringswerkzaamheden. 
Daarnaast dienen de werkzaamheden rondom de Trapkes vanuit bouwhistorisch oogpunt 
begeleid te worden, ook vanuit het oogpunt om de staat van het zich onder maaiveld 
bevindende deel van het pand na 20 jaar te kunnen vergelijken.  
 
In de praktijk betekent dit dat: 

- De graafwerkzaamheden worden verricht door de aannemer (machinist) terwijl 
een archeoloog toekijkt en bij het eventueel bereiken van het archeologisch vlak 
(zie ook paragraaf 6.1.) aanwijzingen geeft. Ter hoogte van de Markloop zal er 
geen vlak hoeven te worden aangelegd maar buiten de Markloop wel. Profielen in 
de Markloop worden gedocumenteerd.  

- Er wordt niet meer gegraven dan voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Dat wil 
zeggen: er wordt niet uitgebreid en er wordt niet dieper gegraven dan 
noodzakelijk is. 

- Zodra (een deel van) de graafwerkzaamheden zijn verricht, krijgen de 
archeologen tussendoor de tijd om te documenteren (tekenen / foto’s maken).  

- Door de aannemer wordt de start van de werkzaamheden zo vroeg mogelijk 
gemeld zodat hiermee in de planning van de archeologisch uitvoerder rekening 
kan worden gehouden. 

- De archeoloog een werkplek in de bouwkeet heeft (zolang er ontgraven wordt), 
zodat deze snel ter plaatse is indien er gegraven wordt. Indien er niet gegraven 
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wordt kan er dan tussendoor aan de administratie voor dit project of aan andere 
projecten worden gewerkt.  

- Voorafgaand aan het project worden nadere afspraken gemaakt over de exacte 
werkzaamheden, volgorde en planning. Deze planning wordt regelmatig tijdens 
het project besproken om te kijken of deze nog actueel is. 

- De stort die vrijkomt uit grotere sporen, bijvoorbeeld de oude rivierloop, wordt ter 
plaatse of anders (bijv. bij natte ontgraving) elders met metaaldetector 
onderzocht.  

 
 

- Het verwijderen van de waterbak hoeft niet te worden begeleid. 
- Ter hoogte  van de ontgraving bij de Tolbrug dient te worden begeleid tot de 

damwanden zijn geplaatst. Het plaatsen van diepere damwanden hoeft niet te 
worden begeleid behalve ter plaatse van de Trapkes, omdat daar een 
bouwhistorische begeleiding dient plaats te vinden. 

- ontgravingen op het droge moeten worden begeleid door een archeoloog en met 
een detector 

- Ontgravingen in het natte: de gracht- / riviervulling dient op vondsten worden 
doorzocht, Indien buiten de gracht- / riviervulling wordt gegraven dan dienen 
eventueel aanwezige sporen te worden gedocumenteerd.   

- Indien mogelijk (qua veiligheid en ontgraving boven water) dienen de profielen te 
worden gedocumenteerd. 

- Op de oeverzones wordt tot circa 1,5 m – mv ontgraven en heringericht. Na 
verwijderen bestrating en straatzand dient er geleidelijk te worden verdiept, een 
vlak te worden gedocumenteerd en evt. muurwerk documenteren. 

 
Het is de verwachting dat er sprake zal zijn van meerdere vlakken.  
 
De opgravingcode wordt schriftelijk of per mail minimaal 2 weken voorafgaand aan de 
start van het veldwerk bij het Team Erfgoed van de gemeente Breda opgevraagd. 
Contactpersoon hiervoor is de heer F.J.C. Peters. 
 

6.3 Omgang kwetsbaar vondstmateriaal 

Zodra er vondstmateriaal wordt aangetroffen dient men er zich van bewust te zijn dat 
degradatie van het vondstmateriaal begint zodra het is gelicht uit het bodemarchief. Men 
dient daarom al voor het lichten te bepalen hoe degradatie van het vondstmateriaal kan 
worden voorkomen. Hierbij dient te worden gebruik gemaakt van protocol OS11 en de 
KNA-Leidraad ‘Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’. Conservering dient zo snel 

mogelijk bewerkstelligd te worden. De bepalingen met betrekking tot de conservering 
van vondstmateriaal staan vermeld in paragraaf 8.3.  In afwachting van conservering 
dient het te conserveren materiaal tijdelijk opgeslagen te worden op een wijze die 
stabilisering van de staat van het object waarborgt. De senior KNA-archeoloog in het veld 
is hiervoor verantwoordelijk. Bij uitzonderlijke vondsten die speciale conservering 
behoeven al vanaf het moment van lichting dient er voor de vondst gelicht wordt contact 
te worden opgenomen met een KNA-conserveringsspecialist of de senior KNA-specialist 
voor de materiaalcategorie die is aangetroffen. Bij uiteindelijke deponering van 
kwetsbaar vondstmateriaal dient het geconserveerd te worden aangeleverd. 

6.4 Structuren en grondsporen 

Om tot een goede waardering van de vindplaats te komen, dienen onvolledige en 
onduidelijke structuren en sporen -indien mogelijk- volledig te worden blootgelegd en 
onderzocht wanneer dit van belang is voor de interpretatie. Hierdoor is het mogelijk dat 
de werkput dient te worden uitgebreid, dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever en 
het bevoegd gezag. Alle sporen (incl. greppels en met voorbehoud van bewezen recente 
sloten) dienen volledig te worden gecoupeerd en afgewerkt, waarbij de coupes zoveel 
mogelijk in dezelfde richting gezet worden. Tijdens het onderzoek wordt gericht gezocht 
naar ‘ontbrekende’ sporen. Dit in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. 
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De uiteindelijke digitale velddocumentatie dient te wordt aangeleverd conform de eisen 
voor ArcheoLINK. 

6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Het fysisch-geografisch onderzoek bestaat uit het bestuderen van de profielopbouw door 
een senior KNA-archeoloog of fysisch geograaf. 
Bij een eenduidig profiel kan worden volstaan met twee profielkolommen per werkput 
(ieder van minimaal 1,0 meter breed). Bij een complexe bodemopbouw, archeologische 
stratigrafie, dan wel grondsporen en structuren, wordt minimaal 1 lengteprofiel per 
werkput gedocumenteerd. De profielen moeten tot minimaal 10 cm onder het onderste 
archeologisch niveau worden aangelegd. Profielen worden gefotografeerd en getekend 
(schaal 1:20). Profielen dienen op profielfoto’s lithostratigrafisch en archeologisch 

leesbaar te zijn. Bij het afsteken van profielen worden vondsten per stratigrafisch niveau 
verzameld en geadministreerd. Profielen worden beschreven volgens de NEN5104 en 
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB). Indien relevant voor de 
beantwoording van de onderzoeksvragen, worden uit een representatief deel van de 
profielen monsters genomen ten behoeve van het aardwetenschappelijk onderzoek 
(slijpplaten), het botanisch onderzoek (pollen) en het chronologisch onderzoek (14C). 
Voor het bemonsteren gelden de voorschriften die zijn opgesteld door en op te vragen bij 
het Team Erfgoed van de gemeente Breda en de voorschriften van de geldende KNA. 

6.6 Anorganische artefacten 

Vondsten dienen verzameld te worden per spoor, laag, vlak of bij bijzondere vondsten als 
puntlocatie.  Bij het aantreffen van kleine vindplaatsen, bestaande uit vondststrooiingen 
dient het sediment in vakken van 50 x 50 cm te worden verzameld en in lagen van 5 tot 
10 cm te worden gezeefd.  
Vondsten uit verschillende lagen in een spoor krijgen telkens een nieuw vondstnummer. 
(Bak)steen muren e.d. worden bemonsterd. Vondsten die zijn ingemeten als puntlocatie 
dienen op de veldtekening te worden aangegeven. Vondsten worden voorzien van een 
ingevuld vondstkaartje met daarop vondstomstandigheden, opgravingscode, datum, 
inhoud, werkput en spoor.  

6.7 Organische artefacten 

Vondsten dienen verzameld te worden per spoor, laag, vlak of bij bijzondere vondsten als 
puntlocatie.  Bij het aantreffen van kleine vindplaatsen, bestaande uit vondststrooiingen 
dient het sediment in vakken van 50 x 50 cm te worden verzameld en in lagen van 5 tot 
10 cm te worden gezeefd.  
Vondsten uit verschillende lagen in een spoor krijgen telkens een nieuw vondstnummer. 
(Bak)steen muren e.d. worden bemonsterd. Vondsten die zijn ingemeten als puntlocatie 
dienen op de veldtekening te worden aangegeven. Vondsten worden voorzien van een 
ingevuld vondstkaartje met daarop vondstomstandigheden, opgravingscode, datum, 
inhoud, werkput en spoor. 

6.8 Archeozoölogische –archeobotanische en fysisch antropologische resten 

Er wordt een uitgebreide bemonsteringstrategie toegepast ten behoeve van later 
botanisch onderzoek. Deze werkwijze leidt tot een zo hoog mogelijke informatiewaarde 
die binnen de beschikbare middelen bereikt kunnen worden en geven een zo breed 
mogelijk uitgangspunt voor verdere uitwerking van de opgravinggegevens en het 
realiseren van de eerder genoemde doelstellingen. 
 
De volgende bemonsteringstrategie wordt voor de sporen toegepast t.b.v. botanisch en 
bodemkundig onderzoek: 
1.Grondmonsters voor zaden, insecten en vruchten: 

· Alleen uit donkere, ‘kansrijke’ sporen 
· Bestaat de indruk dat een structuur verbrand is dan wordt deze systematisch 

bemonsterd  
· Uit diepe sporen die tot onder het grondwaterniveau doorlopen, dient uit  elke 

laag die onder het grondwater ligt een monster te worden genomen. 
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2. Grondmonsters voor houtskool 
· Alleen uit houtskoolrijke contexten 
· Als men een 14C-datering nodig heeft. 

3. Pollenmonsters 
· Alleen uit sporen die zich onder het grondwater bevinden 
· Uit profielen van donkere humeuze depressies (vennen) 
· Uit kleiige, humeuze of venige afzettingen uit beekdalen 
· Uit plaggendekken en oude akkerlagen 

4. Fysisch antropologische resten 
 Parasieten monsters 
 DNA-monster 
 Isotopen monster 

Daarnaast wordt verzameld al het: 
5. Hout 
6. Bot en crematies 
7. Verbrand leem 
 
Voor waterputten/waterkuilen geldt dat de inhoud hiervan moet worden bemonsterd 
middels het slaan van een pollenbak vanaf de onderzijde tot aan het archeologisch vlak.  
Voor het bemonsteren gelden de voorschriften die zijn opgesteld door en op te vragen bij 
Afdeling Ruimte van de gemeente Breda en de voorschriften van de geldende KNA. 

6.9 Overige resten 

Voor het verplicht verzamelen van vondstmateriaal in het veld zijn de bepalingen uit 
tabel 1 in protocol 4001 PvE leidend. Daarnaast dient al het dateerbaar materiaal uit de 
bouwvoor en de lage boven de C-horizont mee te worden genomen. 
Bij het aantreffen van vondstmateriaal dat in de categorie ‘overleg’ valt dient contact te 

worden opgenomen met de depothouder (F.J.C. Peters) over de te volgen procedure (wel 
of niet meenemen of representatief sample. 

6.10 Dateringstechieken 

nvt 

6.11 Beperkingen 

Op de NGE-kaart van de gemeente Breda is er binnen het plangebied geen sprake van 
een attentie gebied. 
Volgens de omgevingsrapportage van de Provincie Noord-Brabant zijn er in, en in de 
nabije omgeving van, het plangebied een groot aantal milieukundige onderzoeken 
uitgevoerd. Ter hoogte van het voormalige Slokker-terrein (Nieuweweg 203-223) en ten 
noorden van Nieuweweg 35 is nog een nazorg-contour aanwezig en dient tijdens het 
veldwerk extra alert te zijn op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. 
  
HOOFDSTUK 7 UITWERKING EN CONSERVERING 

7.1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Alle sporen (incl. greppels en met voorbehoud van bewezen recente sloten) dienen 
volledig te worden gecoupeerd en afgewerkt, waarbij de coupes zoveel mogelijk in 
dezelfde richting gezet worden. Tijdens het onderzoek wordt gericht gezocht naar 
‘ontbrekende’ sporen. Dit in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

7.2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 

De verzamelde monstergegevens dienen zodanig te worden uitgewerkt dat de 
landschappelijke context en de bodemopbouw van de vindplaats kunnen worden bepaald. 
Het materiaal wordt mede op basis van de onderzoeksvragen gewaardeerd en beoordeeld 
op geschiktheid voor analyse en vastgelegd in een rapport door een senior KNA-
archeoloog met veel ervaring op de betreffende ondergrond (aan te tonen middels cv). 
Behalve waar het specifiek fysisch geografische vraagstukken betreft, daar dient een 
fysisch geograaf te worden ingeschakeld(eveneens met ervaring op de betreffende 
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ondergrond (Ervaring eveneens aan te tonen middels cv). De selectie hiervoor vindt 
plaats direct na afloop van het veldwerk. Het fysisch-geografische deelrapport dient zo te 
zijn geschreven dat het integraal deel uitmaakt van het opgravingrapport. 

7.3 Anorganische en organische artefacten en archeozoölogische en -botanische 

resten 

Door het inventariserende karakter van het onderzoek is het niet mogelijk de aantallen 
vondsten in te schatten. Daarom is bijlage 1 niet ingevuld. Er dient daarom een 
basisbedrag in de offerte worden opgenomen voor de uitwerking van het 
vondstmateriaal. Daarnaast is het is verplicht om een stelpost op te nemen voor het 
uitwerken en conserveren van vondsten en het inzetten van monsters.  
 
De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare ervaring op 
het gebied van materiële cultuur uit de aangetroffen perioden. Al het vondstmateriaal 
wordt ingevoerd in een database gericht op aanlevering conform de eisen voor 
ArcheoLINK. Kansrijke sporen worden conform de eisen van Het Team Erfgoed van de 
gemeente Breda en de geldende KNA bemonsterd  en ingezet tijdens de uitwerking.  
 
Vondsten uit de bouwvoor en losse vondsten van de stort of het vlak worden 
oppervlakkig bekeken en slechts bij bijzondere vondsten nader beschreven en 
geanalyseerd, waarbij ten minste niveaus 1 en 2 uit het Archeologisch BasisRegister 
(ABR) worden gehanteerd. 
 
De senior KNA-archeoloog beoordeelt tijdens het veldwerk of er extra maatregelen voor 
de conservering van het vondstmateriaal getroffen moeten worden. De vondsten worden 
goed verpakt en opgeslagen zodat de conditie van het materiaal zo optimaal mogelijk 
blijft.  
 
De vondsten worden voorzien van een vondstenkaartje met vondstomstandigheden, 
projectnummer, werkputnummer, contextnummer, inhoud en datum. De verschillende 
vondstcategorieën worden apart verpakt, maar niet apart geregistreerd. Bij bijzonder 
kwetsbare vondsten wordt een specialist geraadpleegd. Alle vondsten worden op de 
juiste manier geconserveerd tot er een keuze in het vondstdeterminatieadvies is gemaakt 
welke vondsten bewaard blijven.  
 
Registratie en inventarisatie van het vondstmateriaal gebeurt direct na afronding van het 
veldwerk. Verwerking en karakterisering van de diverse monsters wordt door specialisten 
uitgevoerd. 

7.4 Beeldrapportage 

Het puttenplan geeft een overzicht van alle werkputten, getekende profielen en het 
gehanteerde meetsysteem. Structuren worden apart afgebeeld, evenals sporen met een 
bepaalde maar onduidelijke samenhang. Alle sporen en structuren worden afgebeeld op 
een allesporenkaart voorzien van het landelijke coördinatengrid en topografie. Daarnaast 
wordt er, indien er sprake in van vindplaatsen uit verschillende periodes, per periode een 
overzichtskaart gemaakt van alle sporen en structuren. Onderzoeksrelevante profielen 
worden afgebeeld. Vlakfoto’s en coupes worden, indien relevant, afgebeeld. 
 
HOOFDSTUK 8 (De)selectie en conservering 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

In principe dienen alle vondsten en monsters uit het veld te worden meegenomen, ook 
bij geconstateerde afwijkingen in complextypen of de te verwachten aantallen vondsten 
en monsters, tenzij met bevoegd gezag of met de depothouder (F.J.C. Peters) anders is 
afgesproken. 
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Voor reactietermijnen en overlegmomenten tussen de depothouder, het bevoegd gezag, 
de opdrachtgever en de archeologisch uitvoerder worden de termijnen uit de vigerende 
KNA gehanteerd.  
 
Uiterlijk drie weken na afloop van het veldwerk is een vondstdeterminatieadvies in een 
evaluatierapport opgesteld waaruit blijkt wat de aangetroffen resten zijn en welke 
sporen, vondsten en monsters in aanmerking voor verdere uitwerking komen. Het 
vondstdeterminatieadvies dient te worden gebaseerd op tabel 2 en 3 van protocol 4001 
PvE. Bij een advies dat afwijkt van de in de tabellen gestelde bepalingen dient te worden 
beredeneerd waarom er is afgeweken. Het vondstdeterminatieadvies wordt digitaal 
geleverd aan de opdrachtgever, directievoerder en het bevoegd gezag. 
Aan de hand van dit vondstdeterminatieadvies en het evaluatieverslag wordt in  een 
overleg tussen de opdrachtnemer, bevoegd gezag en depothouder besluiten genomen 
over de uitwerking van het vondstmateriaal. Dit besluit dient schriftelijk te worden 
vastgelegd.  

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Het gedeselecteerde materiaal moet worden aangeleverd en mag niet voor de 
deponering heeft plaatsgevonden worden weggegooid tenzij anders is afgesproken met 
het bevoegd gezag of de depothouder (F.J.C. Peters). 
 
Het gedeselecteerde materiaal dient voorzien van een lijst en de reden voor deselectie, 
gescheiden van het geselecteerde materiaal te worden aangeleverd bij het depot van de 
gemeente Breda.  

8.3 Selectie materiaal voor conservering 

Het gesorteerde en geanalyseerde materiaal wordt zo geconserveerd dat het zo stabiel 
mogelijk kan worden opgeslagen en er geen achteruitgang van het materiaal plaats 
vindt. Hierbij gelden de richtlijnen uit protocol OS11 en de KNA-Leidraad ‘Eerste hulp bij 
kwetsbaar vondstmateriaal’. Tot het moment van overdracht aan het depot van de 
gemeente Breda is de archeologisch uitvoerder verantwoordelijk voor de juiste 
conservering van het materiaal. Uit het gesorteerde en gewaardeerde materiaal worden 
de te conserveren voorwerpen door specialisten geselecteerd. Conservering van de 
geselecteerde stukken door specialisten gebeurt pas na overleg met en goedkeuring door 
het bevoegd gezag van de gemeente Breda. De kosten zijn voor de opdrachtgever. Deze 
kosten dienen bekend te zijn aan en goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever. Alle 
behandelingen dienen nauwkeurig in een conserveringsrapport beschreven te zijn. 
 
HOOFDSTUK 9 DEPONERING 

9.1 Eisen betreffende depot 

Vondsten, monsters en documentatie dienen te worden gedeponeerd in het Gemeentelijk 
Depot Bodemvondsten (GDB) Breda. Voor het deponeren gelden de aanleveringseisen 
deponering GDB Breda. Bij de aanvraag van een opgravingscode (zie paragraaf 6.2) 
zullen deze eisen en de bijbehorende controlelijst worden verstrekt. De eisen kunnen ook 
worden opgevraagd bij het Team Erfgoed van de gemeente Breda.  
 
De digitale deponering bij het GDB Breda dient eerst akkoord te zijn bevonden alvorens 
er een afspraak kan worden gemaakt voor het aanleveren van de analoge documentatie 
en de vondsten. De deponering vindt plaats binnen twee maanden na het opleveren van 
het definitieve rapport. 
 
Verplichte documentatie dient in elk geval digitaal te worden aangeleverd en alleen ook 
analoog als het een origineel document (bijv. analoge veldtekening) betreft, of als het al 
analoog bestond. Ook het definitieve rapport dient analoog te worden aangeleverd. 
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Bij de digitale deponering dient een digitale pakbon te worden geleverd. Indien de 
aanleverende instantie (nog) geen pakbon kan vervaardigen dan mag ook worden 
volstaan met een bestandenlijst conform de aanleveringseisen deponering GDB. 
 
De te deponeren database dient een ArcheoLINK .apr te zijn en er dient gebruik te 
worden gemaakt van de .apr template van de gemeente Breda. Deze dient te worden 
opgevraagd bij Hans de Kievith (ljj.de.kievith@breda.nl) 
 
De vondsten dienen in dozen van het Team Erfgoed van de Gemeente Breda of in halve 
RCE dozen, die niet helemaal vol zijn gepakt, te worden gedeponeerd. 

9.2 Te leveren product 

Het eindproduct is een rapport volgens KNA-specificatie VS 05 en volgens bepalingen in 
dit Programma van Eisen, alsmede overdracht van vondsten en documentatie (digitaal en 
analoog, alle gebruikte formulieren, dag- en weekrapporten, vondstentabellen, 
sporentabellen, tekeningen, foto’s, enz.) aan het Team Erfgoed van de gemeente Breda. 
Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van de 
overdracht.  
 
Het onderzoeksrapport moet in een heldere taal en voor een breed publiek (o.a. 
gemeentelijke medewerkers) worden geschreven.  
 
Het conceptrapport van het onderzoek is 16 weken na het beëindigen van het veldwerk 
gereed en wordt digitaal aan het Team Erfgoed van de gemeente Breda geleverd. Nadat 
het becommentarieerde conceptrapport is geretourneerd, levert de opdrachtnemer na 
uiterlijk vier weken het definitief rapport (zie verder Termijn overdracht van vondsten, 
monsters en documentatie). 
 
Deze planning geldt zolang er geen monsters voor 14C-, dendrochronologisch en 
archeobotanisch onderzoek in aanmerking komen. Het definitieve rapport zal dan circa 
negen maanden na beëindiging van het veldwerk gereed zijn.   
 
Een kopie van het eindrapport wordt in digitale vorm (bewerkbaar tekstbestand en GIS-
bestanden, zie ook aanleverspecificaties deponering) aangeleverd bij de gemeente Breda, 
en desgewenst als analoog exemplaar in 3-voud, en omvat in ieder geval de volgende 
elementen:   
 

· Aanleiding, doel en vraagstelling onderzoek (Programma van Eisen). 
· Paragraaf waarin staat vermeldt wat soort plan het betreft, welke ontwikkelingen 

er gaan plaatsvinden en tot welke diepte verstoring gaat plaatsvinden en in welke 
fase van de planprocedure het plan zich bevindt; 

· Foto’s van de huidige staat van het plangebied ten tijde van het inventariserend 

veldonderzoek. 
· Paragraaf methode en technieken: beschrijving van gebruikte methode en 

verantwoording ten opzichte van archeologische verwachting; 
· Beschrijving geologie, geomorfologie en bodem van het plangebied. 
· Een overzicht van de aangetroffen en al bekende archeologische en historische 

relicten 
· Beschrijving van de aangetroffen stratigrafie, structuren, sporen en vondsten 
· In het rapport wordt het verwachtingsmodel (uit het bureauonderzoek) getoetst 

aan de resultaten van het veldonderzoek. 
· Paragraaf met een beoordeling van de vindplaatsen volgens de KNA of  een 

bijgesteld/nieuw archeologisch verwachtingsmodel; 
· Mate van verstoordheid. Indien delen van het plangebied als verstoord worden 

aangemerkt, dient het begrip verstoord gedefinieerd te worden en dienen de 
verstoorde profielen beschreven te worden. Tevens dient aangegeven te worden 
welke processen hier (mogelijk) de oorzaak van zijn. Het begrip verstoord heeft in 
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een archeologisch onderzoek betrekking op de bodemlagen waar de 
archeologische waarden in verwacht worden. In historische dorpskernen is de 
bodem veelal per definitie verstoord, maar dat wijst nu juist vaak op de 
aanwezigheid van archeologische resten. 

· Boorstaten (indien van toepassing en alleen als aanvulling op de werkputten) 
o Aanduiding van de bodemhorizonten (waaronder de fijnmazige 

horizontindeling, bijv. Aap en Aa bij esdekken)  
o Hoogte van de archeologische indicator (bijv. aardewerk, botmateriaal, 

houtskool, huttenleem, fosfaat en evt. kiezels in eolische afzettingen)  
o Van elke horizont of laag wordt een archeologische interpretatie gegeven  
o Per boorstaat is aangegeven: NAP-hoogte, type boor (en diameter) en 

maaswijdte zeef; 
o Indien opgevulde/verlande vennen of beekbeddingen worden aangeboord, 

dan dient de diepte van de opvulling te worden bepaald. 
· Relevante profielen en coupes en volledige profielafbeeldingen van de werkputten 
· Voor kleigronden dient de zanddiepte bepaald te worden. Voor zandgronden dient 

de dekzandhoogte (het reliëf) bepaald te worden. Ook de ouderdom van het 
aangetroffen dekzand dient beschreven te worden (Oud of Jong). 

· Voor het bepalen van de gaafheid dient in te worden gegaan op de toestand van 
het oude oppervlak in relatie tot de gaafheid van eventuele 
grondsporen/vondstlagen (bijv. esdek tot in de C-horizont verploegd, geen restant 
oorspronkelijke bodemprofiel meer aanwezig). 

· Termen als “recent” of “subrecent” dienen te worden toegelicht.  
· Er dient een terugkoppeling plaats te vinden tussen de resultaten van het 

bureauonderzoek (opgenomen in dit PvE) en van het veldwerk 
(booronderzoek/sleuvenonderzoek) indien dit heeft plaatsgevonden. 

· Regionale synthese indien de resultaten van het onderzoek dit mogelijk maken. 
· Beknopte samenvatting van het onderzoek. 
· Conclusies, waardering en aanbevelingen. 
· een selectieadvies met betrekking tot het onderzoeksterrein, voor zover de 

resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven. 
 
In het rapport dienen als aanvulling op de KNA de volgende kaarten te worden 
opgenomen: 
 

· Kaart met de begrenzing van het plangebied (max. 1:10.000) met daarbij een 
inzet van de ligging van het plangebied binnen de grenzen van de gemeente 
Breda. De ondergrond is of de huidige topografische ondergrond of een huidige 
luchtfoto. 

· Kaart met de nieuwe voorgenomen inrichting van het plangebied, voor zover 
relevant voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

· Kaart met gebieden die begrenzing van het onderzochte gebied en de begrenzing 
van niet onderzochte delen van het plangebied waarover dus geen uitspraak 
gedaan kan worden. 

· Kaart met daarop de locatie van de uitgevoerde boringen (indien van toepassing) 
· Kaart met daarop de gebieden die aan oppervlaktekartering zijn onderworpen en 

de locatie van de oppervlaktevondsten (indien van toepassing) 
· Een kaart met de plaats van de (eventuele) verstoringen in het plangebied en de 

begrenzing en diepte van de verstoringen. 
· Een uitsnede van de oudste kadastrale kaart van het onderzoeksgebied. 
· Een uitsnede van de beleidsadvieskaart Breda’s erfgoed deel 1 Archeologie van de 

Gemeente Breda indien het selectieadvies om een wijziging van de beleidskaart 
vraagt (anders dan vrijgave). 

· Kaart van het fysisch landschap (Leenders 2006).  
· Een weergave van sporen, structuren, vondsten, bodemopbouw en reliëf in 

kaartvorm 



Programma van Eisen Breda 2021-22 Nieuwe Mark fase 1  31 mei 2021 

Gemeente Breda, RED, Afd. R & VO/Erfgoed PvE template versie 3.0   
 

 

22 van 46 

 

· Kaart met daarop aangegeven de locatie van vindplaatsen en de begrenzing 
daarvan. 

· Kaart met daarop aangegeven wel en niet nader te onderzoeken gebieden, indien 
niet hele plangebied kan worden vrijgegeven voor wat betreft archeologie. 

 
De gemeente gaat, indien mogelijk na het verzenden van het van commentaar voorziene 
conceptrapport, maar zeker na ontvangst van het definitieve rapport, over tot het 
opstellen van een selectiebesluit ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. 
 
HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

10.1 Personele randvoorwaarden 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd archeologisch bedrijf 
(instelling) dat beschikt over een certificaat tot het doen van opgravingen, conform de 
vigerende BRL en protocollen. Het voorliggende Programma van Eisen dient als 
uitgangspunt. Het onderzoek staat onder leiding van een senior KNA-archeoloog die het 
veldwerk verricht. Deze is daadwerkelijk in het veld aanwezig tijdens de uitvoer van het 
veldwerk. Zij/hij heeft aantoonbare ervaring met projectbeheersing, opgraven, schrijven 
en redigeren; daarnaast heeft hij/zij aantoonbare ervaring met opgravingen op de Zuid-
Nederlandse zandgronden, aan te tonen middels CV en publicatielijst. De 
werkzaamheden worden als bevoegd gezag begeleid door een senior KNA-archeoloog 
vanuit de gemeente Breda.  
 
De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door een kraanmachinist met aantoonbare 
ervaring op zandgronden. De kraan is uitgevoerd met een gladde bak. 
 
De materiaalanalyses worden uitgevoerd door KNA-specialisten met aantoonbare 
ervaring op het gebied van materiële cultuur, botanische en/of archeozoölogische resten 
uit de aangetroffen perioden. Profielen worden geïnterpreteerd en 
landschapsreconstructies gemaakt door een sr. Prospector met een specialisatie in 
zandgronden. Conserveringen worden indien nodig uitgevoerd door KNA-
conserveringsspecialisten. 
 
De gemeente Breda werkt al meer dan 20 jaar met vrijwilligers op het gebied van 
archeologie, zowel in het veld als bij het werk binnen. Amateurarcheologen en/of 
vrijwilligers van het Team Erfgoed van de gemeente Breda moeten dan ook zonder 
voorwaarden deel kunnen nemen aan het archeologisch onderzoek. 

10.2 Overlegmomenten 

Afstemming tussen het bevoegd gezag en de opdrachtnemer vindt plaats op de volgende 
momenten: 

· Bij vaststelling van het draaiboek (PvA); 
· Minimaal twee weken van tevoren dient het bevoegde gezag (de gemeente Breda) 

op de hoogte te worden gesteld van de daadwerkelijke start van het veldwerk. 
· Tenminste 1 maal per week gedurende de uitvoering van het veldwerk; 
· Over het besluit het onderzoek al dan niet uit te breiden; 
· Wanneer de in het veld aangetroffen vondsten significant groter in aantal zijn dan 

voorafgaand aan het veldwerk werd verwacht, dan dient er overleg plaats te 
vinden met de depothouder (F.J.C. Peters). Binnen 6 weken dient er een besluit te 
zijn genomen m.b.t. de deponering (en eventuele conservering) van onverwachte 
/ onvoorziene vondsten (zie ook paragraaf 7.5). 

· Na einde van het veldwerk over het vondstdeterminatieadvies met 
uitwerkingsplan en de selectie van monsters voor 14C-analyse en 
dendrochronologie en archeobotanie; 

· Na indiening conceptrapport;  
· Na de controle van de digitale bestanden behorende bij de velddocumentatie, de 

analyse en het eindrapport; 



Programma van Eisen Breda 2021-22 Nieuwe Mark fase 1  31 mei 2021 

Gemeente Breda, RED, Afd. R & VO/Erfgoed PvE template versie 3.0   
 

 

23 van 46 

 

· Bij deponering van het project. 

10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg, evaluatie en rapportage 

Het Programma van Eisen wordt vooraf goedgekeurd door het bevoegd gezag in de 
persoon van de heer drs. F.J.C. Peters, gemeente-archeoloog van de gemeente Breda. 
 
Het bevoegd gezag van de gemeente Breda geeft goedkeuring aan het Plan van Aanpak 
voor de start van het veldwerk, het begin en het einde van het veldwerk en de 
(concept)rapportage (zie verder Overleg- en evaluatiemomenten). 
 
Het bevoegd gezag van de gemeente Breda controleert op de uitvoering van het 
Programma van Eisen en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de 
archeologisch aannemer. Werkoverleg met het bevoegd gezag van de gemeente Breda, 
de heer F.J.C. Peters, vindt minimaal wekelijks telefonisch of in het veld plaats. Evaluatie 
van het onderzoek met het bevoegd gezag van de gemeente Breda, de heer F.J.C. 
Peters, vindt plaats aan het eind van de veldwerkfase.  
Het benutten van stelposten kan alleen na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. 
Meerwerk kan alleen worden verricht nadat het is opgedragen door het bevoegd gezag, 
met schriftelijke instemming van de opdrachtgever. De kosten voor het meerwerk zijn 
voor rekening van de opdrachtgever.  
 
In het dat geval bij dit onderzoek archeologische resten worden aangetroffen die wat 
betreft omvang, conservering, datering etc. een dermate zeldzaamheid vormen dat delen 
van het plangebied als (in situ) behoudenswaardig moeten worden aangeduid, dient 
nader overleg plaats te vinden met het bevoegd gezag. Dit gebeurt alleen in geval de 
archeologische resten dermate van belang zijn dat ze een toegevoegde waarde zijn voor 
het huidige beeld van de geschiedenis van Breda en omgeving. 
 
De rapportage dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.  

10.4 Bodemverontreiniging 

Volgens de omgevingsrapportage van de Provincie Noord-Brabant zijn er in, en in de 
nabije omgeving van, het plangebied een groot aantal milieukundige onderzoeken 
uitgevoerd. Ter hoogte van het voormalige Slokker-terrein (Nieuweweg 203-223) en ten 
noorden van Nieuweweg 35 is nog een nazorg-contour aanwezig en dient tijdens het 
veldwerk extra alert te zijn op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. 
 
 
Wanneer er sprake is van een vermoeden van bodemverontreiniging dient direct de 
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant te worden geïnformeerd. Bij het aantreffen 
van asbest, maar dat geldt ook voor andere stoffen, mag niet verder worden gewerkt, 
totdat er een plan van aanpak is. 
 
Natasja Cremers 
Tel: 076 529 4507 
Email: omwb@breda.nl 
 
Indien de Omgevingsdienst niet beschikbaar is, dient contact te worden opgenomen met: 
 
Marianne van Leeuwen 
Telefoon : 076 529 40 21 
Email : mj.van.leeuwen@breda.nl 
 

10.5 Niet gesprongen explosieven (NGE) 

Op de NGE-kaart van de gemeente Breda is er binnen het plangebied geen sprake van 
een attentie gebied. 
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Indien er een NGE wordt aangetroffen dan wordt het explosief met een laagje grond en 
eventueel de bak van de kraan afgedekt. De veldwerkzaamheden dienen te worden 
gestaakt en afhankelijk van de grootte van het aangetroffen projectiel dient het terrein te 
worden ontruimt. De politie dient te worden gebeld die een proces verbaal zal opstellen 
en de vondst bij de explosieven opruimingsdienst (EOD) zal melden. Afhankelijk van het 
soort projectiel kunnen daarna de veldwerkzaamheden in een ander deel van het 
plangebied worden voortgezet of dienen deze te worden gestaakt totdat het projectiel 
door de EOD is verwijderd.   

10.6 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Na afloop van het veldwerk worden de werkputten  in principe dichtgegooid en 
aangereden maar niet verdicht. Bestrating of andere verharding wordt niet terug 
geplaatst. 
 
Indien over het achterlaten van het terrein  andere afspraken (schriftelijk of per mail) 
zijn gemaakt tussen de  opdrachtgever en de archeologisch aannemer, dan  prevaleren 
deze boven bovengenoemde uitgangspunten.  
 
Het is de uitvoerder niet toegestaan om zonder toestemming vooraf van de 
opdrachtgever met anderen (pers, publiek en archeologische instellingen) over de 
opgraving of het bouwplan in contact te treden. Publiciteit met betrekking tot 
inhoudelijke archeologische zaken worden verzorgd door het Team Erfgoed van de 
gemeente Breda. 
 
HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Wijzigingen in de vraagstelling, strategie, methodiek etc. mogen niet plaatsvinden zonder 
dat deze wijzigingen vooraf met bevoegd gezag van de gemeente Breda zijn besproken 
en door het bevoegd gezag akkoord zijn bevonden.  
Pas na (mondelijke) goedkeuring door het bevoegd gezag kan het veldwerk worden 
vervolgd. Deze goedkeuring dient schriftelijk (per e-mail) te worden bevestigd en in het 
projectdossier te worden bewaard. Het bevoegd gezag kan evenwel ook de noodzaak tot 
wijziging vaststellen, waarna overleg volgt met de uitvoerder en opdrachtgever. 
 
Indien vondsten of sporen worden aangetroffen waarvan de omvang, aard of complexiteit 
niet voorzien was, wordt het bevoegd gezag ingeschakeld voor een actualisering van de 
selectie en aanpassing van het Programma van Eisen. 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden ten allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan 
het bevoegd gezag: 

· Afwijking van de archeologische verwachting  
· Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode  
· Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden  
· Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten  
· Onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld m.b.t. omvang vindplaats, aantallen 

m2, aantallen vlakken et cetera.  
· Significante afwijkingen van verwachte vondsten en monsters (hoeveelheid, 

soorten materialen, soorten voorwerpen, type conservering). 
 
Wijzigingen met een financiële consequentie kunnen niet worden uitgevoerd zonder 
goedkeuring van de opdrachtgever. 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Wijzigingen in de vraagstelling, strategie, methodiek etc. mogen niet plaatsvinden zonder 
dat deze wijzigingen vooraf met bevoegd gezag van de gemeente Breda zijn besproken 
en door het bevoegd gezag akkoord zijn bevonden.  
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Pas na goedkeuring door het bevoegde gezag kan de evaluatie van het veldwerk worden 
vervolgd. Het bevoegde gezag kan evenwel ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, 
waarna overleg volgt met de uitvoerder en opdrachtgever. 

11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Wijzigingen in de vraagstelling, strategie, methodiek etc. mogen niet plaatsvinden zonder 
dat deze wijzigingen vooraf met bevoegd gezag van de gemeente Breda zijn besproken 
en door het bevoegd gezag akkoord zijn bevonden.  
Pas na goedkeuring door het bevoegde gezag kan de uitwerking en conservering worden 
vervolgd. Het bevoegde gezag kan evenwel ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, 
waarna overleg volgt met de uitvoerder en opdrachtgever. 
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Bijlagen 

Kaartbijlage 1: Topografische kaartuitsnede met de locatie van het plangebied 
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Kaartbijlage 2: Luchtfoto (2020) van het plangebied 
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Kaartbijlage 3: Uitsnede uit het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ 

 

  



Programma van Eisen Breda 2021-22 Nieuwe Mark fase 1  31 mei 2021 

Gemeente Breda, RED, Afd. R & VO/Erfgoed PvE template versie 3.0   
 

 

29 van 46 

 

Kaartbijlage 4: Onderzoeksmeldingen, Vondstmeldingen, Waarnemingen en 

Archeologische Monumenten uit Archis (archis.cultureelerfgoed.nl) 
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Kaartbijlage 5: CHI-kaart; thema fysisch landschap (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 6: CHI-kaart; thema akkers & beemden (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 7: CHI-kaart; thema nederzettingen (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 8: CHI-kaart; thema bestuurlijk en militair (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 9: CHI-kaart; thema infrastructuur (Leenders 2006) 

 

  



Programma van Eisen Breda 2021-22 Nieuwe Mark fase 1  31 mei 2021 

Gemeente Breda, RED, Afd. R & VO/Erfgoed PvE template versie 3.0   
 

 

35 van 46 

 

Kaartbijlage 10: CHI-kaart; thema heerlijkheid en landgoed (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 11: CHI-kaart; thema bossen en heide (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 12: Uitsnede uit de kadastrale minuut 1824 
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Kaartbijlage 13: Beleg van Breda door Spinola (Rooze & Eimermann 2004) 
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Kaartbijlage 14: Sporen WOII 
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Kaartbijlage 15: Voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied 
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Kaartbijlage 16: Laat-middeleeuwse verdediging 
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Kaartbijlage 17: Onderzoekslocaties in en nabij het plangebied 
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Kaartbijlage 18: Allesporenkaarten 
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Bijlage 1: Lijst met te verwachten aantallen 

 

(zie ook de referentietabellen PS07) 
 

Onderzoek Verwachting 

   
Omvang Verwachte aantal m2 

  
Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk  
Bouwmateriaal  
Metaal (ferro)  
Metaal (non-ferro)  
Slakmateriaal  
Vuursteen  
Overig natuursteen  
Glas  
Menselijk botmateriaal onverbrand  
Menselijk botmateriaal verbrand  
Dierlijk botmateriaal onverbrand  
Dierlijk botmateriaal verbrand  
Visresten (handverzameld)  
Schelpen  
Hout  
Houtskool(monsters)  
Textiel  
Leer  
Submoderne materialen  
  
Monstername Verwachte aantallen (N) 

Algemeen biologisch monster (ABM)  
Algemeen zeefmonster (AZM)  
Pollen, diatomeeën en andere microfossielen  
Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek  
Monsters voor micromorfologisch onderzoek  
Monsters voor luminescentiedatering (OSL)  
Monsters voor koolstofdatering (14C)  
Vismonsters  
DNA   
Dendrochronologisch monster   
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Bijlage 2: Overzicht te raadplegen specialisten/specialismen  

 
 

Vondstcategorie 
In PvE voorschrijven 

“Raadplegen bij 
PvA” 

In PvE voorschrijven 
“Raadplegen bij 

veldwerk” 

In PvE voorschrijven 
“Raadplegen bij 

uitwerking” 

Aardewerk Nee Nee Ja 

Bouwmateriaal Nee Nee Ja 

Metaal (ferro) Nee Nee Ja 

Metaal (non-ferro) Nee Nee Ja 

Slakmateriaal Nee Nee Ja 

Vuursteen Nee Nee Ja 

Overig natuursteen Nee Nee Ja 

Glas Nee Nee Ja 

Menselijk botmateriaal 
onverbrand 

Nee Ja Ja 

Menselijk botmateriaal 
verbrand 

Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal 
onverbrand 

Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal 
verbrand 

Nee Nee Ja 

Visresten Nee Nee Ja 

Schelpen Nee Nee Ja 

Hout Nee Nee Ja 

Houtskool(monsters) Nee Nee Ja 

Textiel Nee Nee Ja 

Leer Nee Nee Ja 

Submoderne materialen Nee Nee Ja 

    

Monstername    

Algemeen biologisch 
monster (ABM) 

Nee Nee Ja 

Algemeen zeefmonster 
(AZM) 

Nee Nee Ja 

Pollen, diatomeeën en 
andere microfossielen 

Nee Nee Ja 

Monsters voor anorganisch 
chemisch onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor 
micromorfologisch 
onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor 
luminescentiedatering (OSL) 

Nee Ja Ja 

Monsters voor 
koolstofdatering (14C) 

Nee Nee Ja 

DNA Nee Ja  Ja 

Dendrochronologisch 
monster 

Nee Nee Ja 

 

 
 


