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ANTERIEURE OVEREENKOMST HORST AAN DE MAAS

INZAKE aardbeienplantentrayveld Peeldijkje — Tienrayseweq 12

Horst

PARTIJEN:

1

en

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Horst aan de Maas, gevestigd te 5961 ES
Horst, Wilhelminaplein 6, hierbij op grond van de gemeentelijke mandaatregeling rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het hoofd van team Omgeving, de heer M. Middeldorp, hierna te
noemen “de Gemeente”

N

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Initiatiefnemer voornemens is om op het perceel kadastraal bekend gemeente Horst, sectie
U, nummer 4, gelegen aan het Peelijkje achter het perceel Tienrayseweg 12 in Horst, een
aardbeienplanten trayveld te realiseren;

de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer in strijd is met het aan het hiervoor
genoemde perceel toegekende enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’ op grond van de
bestemmingsplannen ‘Buitengebied Horst aan de Maas’' en ‘Buitengebied Horst aan de Maas,
herziening 2020’;

op grond van het gemeentelijk beleid, zoals neergelegd in de door de gemeenteraad op 9 april
2013 vastgestelde ‘Structuurvisie Horst aan de Maas', hierna te noemen “de Structuurvisie”,
de op 22 september 2015 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Rapportage evaluatie Integrale
Structuurvisie Horst aan de Maas’, hierna te noemen: “de Evaluatie’, de op 18 oktober 2016
door de gemeenteraad vastgestelde ‘Actualisatie Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas,
oktober 2016’, hierna te noemen: “de Actualisatie’, alsmede het op 26 november 2019 door de
gemeenteraad genomen besluit om het ‘Beleid Teeltondersteunende Voorzieningen', zoals door
de gemeenteraad vastgesteld op 3 juli 2019, op te nemen in de Structuurvisie, hierna te
noemen: “het TOV-beleid", in beginsel slechts planologische medewerking kan worden
verleend aan een ruimtelijke ontwikkeling, indien het verlies aan omgevingskwaliteit wordt
gecompenseerd om daarmee per saldo de ruimtelijke kwaliteit toe te laten neemt;
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de Structuurvisie een concretisering is van het door de Provincie Limburg geformuleerde beleid
inzake het streven naar een duurzame ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het (landelijk)
gebied van de provincie Limburg middels het gezamenlijk voeren van ontwikkelingsplanologie
en een gebiedsgerichte benadering, zoals vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg 2014. De meest recente versie van dit plan is vastgesteld door Provinciale Staten d.d.
12 december 2014;

tegen deze achtergrond kan de Gemeente slechts instemmen met de door de Initiatiefnemer
beoogde ruimtelijke ontwikkeling wanneer een passende kwaliteitsverbetering gegarandeerd is
in de vorm van additionele (fysieke) kwaliteitsverbeterende maatregelen op eigen of op een
andere terrein of het voldoen van een fondsbijdrage van waaruit ‘centrale’
kwaliteitsverbeterende projecten worden uitgevoerd (ook wel de kwaliteitsbijdrage of GKM-
bijdrage genoemd);

op de ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van
toepassing is;

de Gemeente ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid verplicht is de kosten voor de
ruimtelijke ontwikkeling op grond van het bepaalde in afdeling 6.4 Wro te verhalen op de
Initiatiefnemer en daartoe in beginsel een exploitatieplan moet vaststellen, zoals vastgelegd in
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro);

de Gemeente voor de ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer geen exploitatieplan hoeft vast
te stellen, omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in de ruimtelijke
ontwikkeling betrokken gronden door middel van deze overeenkomst anderszins verzekerd is;

Partijen de afspraken die zij in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling hebben gemaakt door
middel van deze overeenkomst schriftelijk willen vastleggen, zijnde een anterieure
overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro.

VERKLAREN HET NAVOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.

Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de (financiéle) afspraken over de
ontwikkeling en realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling zoals in dit artikel beschreven.

De Initiatiefnemer beoogt op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie U, nummer

4, gelegen aan het Peeldijkje achter het perceel Tienrayseweg 12 in Horst, de volgende ruimtelijke

ontwikkeling te realiseren:

- Aardbeienplanten trayveld ter grootte van circa 5 hectare met bijbehorende
watertechnische voorzieningen

B Landschappelijke inpassing (deels ook op het kadastrale perceel gemeente Horst, sectie
U, nummer 563)

zoals nader uitgewerkt in de aan deze overeenkomst als bijlage 1 gehechte planbeschrijving en

kaarten, hierna aangeduid als “de Ruimtelijke ontwikkeling”, de als bijlage 2 gehechte

landschappelijke inpassing en het als bijlage 3 gehechte waterplan.
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Artikel 2. Verplichtingen Initiatiefnemer met betrekking tot de Ruimtelijke ontwikkeling

1.

De Initiatiefnemer is verplicht alles in het werk te stellen om te waarborgen en te bevorderen dat
de planologische en vergunningsprocedures die zijn vereist voor de Ruimtelijke ontwikkeling
snel en ononderbroken worden doorlopen.

De Initiatiefnemer dient zelf en voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor de aanvraag van
alle door hem benodigde planologische procedures en vergunningen die volgens de geldende
wetgeving zijn vereist voor het realiseren van de Ruimtelijke ontwikkeling.

De Initiatiefnemer dient zelf voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor eventuele
onderzoeken die samenhangen met het aanvragen van de in lid 2 genoemde planologische
procedures en vergunningen.

Het is de Initiatiefnemer niet toegestaan de aanvang van de (bouw)werkzaamheden ten
behoeve van de Ruimtelijke ontwikkeling te laten plaatsvinden voordat ten aanzien van de
Ruimtelijke ontwikkeling alle noodzakelijke planologische procedures zijn doorlopen en alle
noodzakelijke plannen zijn vastgesteld, alle noodzakelijke vergunningen en andere
overheidstoestemmingen zijn verleend.

De Initiatiefnemer realiseert de Ruimtelijke ontwikkeling conform de verleende toestemmingen
voor eigen rekening en risico.

De Initiatiefnemer heeft de percelen waarop de Ruimtelijke ontwikkeling zal worden
gerealiseerd volledig in eigendom, althans verkrijgt de betreffende percelen volledig in
eigendom uiterlijk 30 dagen voordat het hiertoe bevoegde orgaan van de Gemeente het
planologische besluit, dat verwezenlijking van de beoogde Ruimtelijke ontwikkeling van
Initiatiefnemer mogelijk maakt, vaststelt.

Artikel 3. Verplichtingen Initiatiefnemer met betrekking tot de ruimtelijke en

De Gemeente:

landschappelijke inpassing

De Initiatiefnemer verplicht zich tot een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de
Ruimtelijke ontwikkeling, passend binnen het planologische besluit dat de Ruimtelijke
ontwikkeling mogelijk maakt (het landschappelijk inpassingsplan met kenmerk PNR 5961NL12-
140721/071021/051121/091221/151221 en PNR 5961NL16-081021/051121) dat als bijlage 2
aan deze overeenkomst is gehecht.

Partijen komen overeen dat de ruimtelijke en landschappelijke inpassing, zoals bedoeld in lid 1,
zo veel mogelijk gelijktijdig met de Ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. De
Initiatiefnemer verplicht zich jegens de Gemeente om uiterlijk binnen 18 maanden na het
onherroepelijk worden van het planologische besluit dat de Ruimtelijke ontwikkeling mogelijk
maakt de ruimtelijke en landschappelijke inpassing te hebben gerealiseerd.
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Artikel 4. Verplichtingen Initiatiefnemer met betrekking tot teeltondersteunende
voorziening
1. De Initiatiefnemer is ermee bekend dat de gemeenteraad op 26 november 2019 heeft besloten

om het '‘Beleid Teeltondersteunende Voorzieningen', zoals door de gemeenteraad vastgesteld
op 3 juli 2019, op te nemen in de Structuurvisie, hierna (tezamen) te noemen: “het TOV-beleid".
Het in het TOV-beleid opgenomen kwaliteitskader is de basis voor het vragen van een
kwaliteitsbijdrage ter compensatie van het verlies van omgevingskwaliteit die het gevolg is van
de ontwikkeling van een teeltondersteunende voorziening.

2. Initiatiefnemer is verplicht om op grond van het bepaalde in het TOV-beleid een
kwaliteitsbijdrage te voldoen in de vorm van een financiéle bijdrage van € (zegge:

) o). ocbascerd op een categorie 2- teeltondersteunende
voorziening binnen een toekomstbestendige locatie, zijn deim’.

3. De financiéle bijdrage komt ten gunste van het ‘Kwaliteitsfonds Buitengebied’. De Gemeente zal
de financiéle bijdrage aanwenden ter bekostiging van kwaliteitsverbeterende maatregelen,
zoals opgenomen in het TOV-beleid en de daarbij behorende Landschapsanalyse TOV-
ontwikkelgebieden.

4, De Initiatiefnemer dient het in lid 2 genoemde bedrag aan de Gemeente te voldoen uiterlijk twee
weken voor de dag waarop het hiertoe bevoegde orgaan van de Gemeente het planologische
besluit, dat verwezenlijking van de beoogde Ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer
mogelijk maakt, vaststeit.

5. Indien het in lid 4 bedoelde planologische besluit dat de Ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt
niet wordt vastgesteld of door middel van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak wordt
vernietigd, zal de Gemeente, onverlet haar recht op ontbinding van deze overeenkomst op
grond van artikel 12, lid 1 onder c, de op grond van dit artikel betaalde financiéle bijdrage aan
Initiatiefnemer restitueren.

6. Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst op grond van het elders in deze overeenkomst
en/of de wet bepaalde, is de Gemeente niet gehouden de op grond van dit artikel betaalde
financiéle bijdrage aan Initiatiefnemer te restitueren.

i Indien de Initiatiefnemer het circulair watersysteem aanlegt, conform het als bijlage 3 aan deze
overeenkomst gehechte waterplan, op de bedrijffslocatie waar de teeltondersteunende
voorziening wordt gerealiseerd, dan wordt 20% van de financiéle bijdrage als vermeld in lid 2
aan de Initiatiefnemer terugbetaald.

8. Terugbetaling, als bedoeld in lid 7, vindt pas plaats na gereed melding door Initiatiefnemer van
het circulaire watersysteem en nadat de Gemeente heeft vastgesteld dat het is aangelegd
overeenkomstig de in het TOV-beleid gestelde eisen.

9. Indien de Initiatiefnemer de infiltratiepoel/wadi ter grootte van 1.500 m? overeenkomstig het als
bijlage 2 aan deze overeenkomst gehechte landschappelijk inpassingsplan natuurlijk inricht ter
versterking van de landschapskwaliteit en ecologische waarden en rondom de
infiltratiepoel/wadi geen hekwerken worden geplaatst, dan wordt dit aangemerkt als een fysieke
kwaliteitsverbetering, die wordt gewaardeerd met per m?. De waardering van deze
fysieke kwaliteitsverbetering bedraagt dan (zegoe (D <o) en wordt als
korting op de financiéle bijdrage als vermeld in lid 2 aan de Initiatiefnemer terugbetaald.
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10. Terugbetaling, als bedoeld in lid 9, vindt pas plaats na gereed melding door Initiatiefnemer van
de infiltratiepoel/wadi en nadat de Gemeente heeft vastgesteld dat de infiltratiepoel/wadi is
aangelegd overeenkomstig de in het TOV-beleid gestelde eisen.

Artikel 5. Verplichtingen tot instandhouding

1. De Initiatiefnemer is verplicht de gerealiseerde landschappelijk inpassing en fysieke
kwaliteitsverbetering, zoals beschreven in artikel 4, zowel kwantitatief als kwalitatief in stand te
houden. De instandhoudingsverplichting geldt voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen zolang als
de instandhouding hiervan in redelijkheid kan worden geéist.

2. Indien Initiatiefnemer zich niet houdt aan één van zijn verplichtingen, zoals bedoeld in lid 1 van
dit artikel, zal de Gemeente Initiatiefnemer in gebreke stellen, met in achtname van een termijn
van acht dagen. Indien Initiatiefnemer langer dan gedurende deze termijn in gebreke bilijft,
verbeurt Initiatiefnemer ten behoeve van de Gemeente een direct-opeisbare boete ter grootte
van - (zegge: _euro), onverminderd het recht van de Gemeente op
nakoming en volledige schadevergoeding.

3. De onder lid 1 van dit artikel omschreven verplichtingen en de daarmee samenhangende boete,
zoals omschreven in lid 2, zullen, voor zover mogelijk, als kwalitatieve verplichtingen als
bedoeld in artikel 6:252 BW bij notariéle akte worden vastgelegd en worden ingeschreven in de
daartoe bestemde openbare registers.

4. De vastlegging van de kwalitatieve verplichtingen in een notariéle akte, zoals bedoeld in lid 3
van dit artikel, dient voor rekening van Initiatiefnemer plaats te vinden uiterlijk zes weken nadat
het hiertoe bevoegde orgaan van de Gemeente het planologische besluit, dat verwezenlijking
van de beoogde Ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer mogelijk maakt, heeft vastgesteld.

5. Indien en voor zover de verplichtingen, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet kunnen
worden aangemerkt als kwalitatieve verplichtingen, in de zin van artikel 6:252 BW, zullen de
verplichtingen en de daarmee samenhangende boete, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, door
Initiatiefnemer worden aangemerkt als kettingbedingen en als zodanig uitdrukkelijk aanvaard.
Initiatiefnemer verplicht zich in dat geval derhalve om de verplichtingen, zoals bedoeld in lid 1
van dit artikel en de daarmee samenhangende boete zoals bedoeld in lid 2, aan zijn
rechtsopvolger(s) en de gebruiker(s) van [het/de perceel/percelen] op te leggen. Initiatiefnemer
verplicht zich in dat geval tevens jegens de Gemeente om zijn rechtsopvolger(s) onder
bijzondere titel te verplichten, de verplichtingen, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, de
daarmede samenhangende boete, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, alsmede hetgeen in
dit lid is bepaald, weer aan hun rechtsopvolgers op te leggen.

6. Wanneer Initiatiefnemer zich niet houdt aan zijn verplichting, zoals bedoeld in lid 5 van dit
artikel, verbeurt de Initiatiefnemer zonder rechterlike tussenkomst ten behoeve van de
Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van E_(zegge:_euro), zonder
dat enige schade of verlies bewezen behoeft te worden en onverminderd het recht van de
Gemeente op nakoming en volledige schadevergoeding.

Artikel 6. Verplichtingen Gemeente met betrekking tot de Ruimtelijke ontwikkeling

;5 Het is Partijen bekend dat voor de ontwikkeling en realisatie van de Ruimtelijke ontwikkeling en
bijpehorende kwaliteitsverbeteringen een planologisch besluit noodzakelijk is en daartoe een
planologische procedure moet worden opgestart.
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2. De Gemeente spant zich in om een planologische procedure voor de ontwikkeling en realisatie
van de Ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende kwaliteitsverbeteringen op te starten, met
inachtneming van de Wro en passend binnen de vooreerst door Initiatiefnemer te vervaardigen
en door de Gemeente te accorderen documenten. Onder ‘documenten’ zoals hiervoor bedoeld
dient in ieder geval te worden verstaan: alle onderzoeken, tekeningen en bestekken, die
benodigd zijn om de planologische procedures voor de ontwikkeling en realisatie van de
Ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende kwaliteitsverbeteringen te doorlopen, alsmede een
ruimtelijke onderbouwing van de Ruimtelijke ontwikkeling.

3. Partijen zijn verplicht om zich, op basis van het in de onderhavige overeenkomst bepaalde en
voorts binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, tot het uiterste in te spannen om
overeenstemming te bereiken over de in lid 2 bedoelde documenten. De Gemeente zal haar
instemming zo spoedig mogelijk kenbaar maken en niet op onredelijke gronden onthouden. Van
overeenstemming is eerst sprake, indien de Gemeente heeft bericht in te stemmen met de door
haar te toetsen en te accorderen documenten. Het uitblijven van schriftelijk bericht leidt nimmer
tot aansprakelijkheid of schadeplichtigheid aan de zijde van de Gemeente, behoudens indien er
sprake is van opzet of grove schuld. Het is de verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemer om de
documenten te (laten) vervaardigen in nauw overleg met en overeenkomstig de redelijke eisen
van de Gemeente met betrekking tot de Ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende
kwaliteitsverbeteringen.

4. De Gemeente neemt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst vanuit haar
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
binnen haar territoir de uiteindelijke beslissing en behoudt haar bevoegdheid omtrent de
afweging van de aanvaardbaarheid van het planologische besluit, dat verwezenlijking van de
beoogde Ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende kwaliteitsverbeteringen van Initiatiefnemer
mogelijk maakt, en overige voorstellen betreffende de realisatie en inrichting van de Ruimtelijke
ontwikkeling en bijbehorende kwaliteitsverbeteringen. De Gemeente is de Initiatiefnemer bij de
uitvoering van haar publiekrechtelike verantwoordelikheid in geen geval een
schadevergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd.

5. Indien en voor zover de Initiatiefnemer ter verwezenlijking van de Ruimtelijke ontwikkeling dan
wel de bijbehorende kwaliteitsverbeteringen publiekrechtelijke medewerking nodig heeft van
andere overheidslichamen/-organen dan van de Gemeente, spant de Gemeente zich jegens de
Initiatiefnemer in, om het verzoek van de Initiatiefnemer ter verkrijging van die medewerking te
ondersteunen. Indien de publiekrechtelijke medewerking, ondanks inspanningen van de
Gemeente, om welke reden dan ook, niet kan worden verleend, komt dit geheel voor rekening
en risico van de Initiatiefnemer. De Gemeente is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook
genaamd, die de Initiatiefnemer lijdt, als gevolg van het feit dat, ondanks de inspanningen van
de Gemeente, de publiekrechtelijke medewerking niet wordt verkregen.

Artikel 7. Schade aan gemeentelijke eigendommen

Eventuele schade die wordt aangericht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van door of
namens de Initiatiefnemer verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Ruimtelijke ontwikkeling dan
wel de bijbehorende kwaliteitsverbeteringen komen volledig voor rekening van de Initiatiefnemer en
worden door de Initiatiefnemer aan de Gemeente vergoed.
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Artikel 8. Toezicht

4. De Gemeente is bevoegd toezicht te houden op de (bouw-)werkzaamheden die de
Initiatiefnemer in het kader van de Ruimtelijke ontwikkeling dan wel de bijbehorende
kwaliteitsverbeteringen uitvoert. De Initiatiefnemer zal daartoe aan de Gemeente, of aan door
de Gemeente met toezicht op de naleving van de (bouw-) werkzaamheden belaste personen en
de daartoe nodige deskundigen en/of werktuigen te allen tijde toegang verlenen tot het werk en
het werkterrein.

2, Het in lid 1 bepaalde laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de
Initiatiefnemer voor de door of namens hem te realiseren Ruimtelijke ontwikkeling dan wel de
bijbehorende kwaliteitsverbeteringen. De Gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade
als gevolg van onvoldoende toezicht.

Artikel 9. Leges en heffingen

De Initiatiefnemer is gehouden tot betaling van leges en heffingen conform de gemeentelijke
legesverordening.

Artikel 10.  Overdracht contractpositie

Het is de Initiatiefnemer zonder toestemming van de Gemeente niet toegestaan zijn contractpositie
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De Gemeente zal haar goedkeuring verlenen indien
de rechtverkrijgende(n) zich op gelijksoortige wijze als de Initiatiefnemer aan de Gemeente
verplicht(en), waarbij de Gemeente de mogelijkheid heeft om nadere voorwaarden te stellen.

Artikel 11.  Publicatie

Partijen zijn ermee bekend dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.24 lid 3 Wro
verplicht zijn kennis te geven van de onderhavige overeenkomst voor wat betreft de anterieure
afspraken, in een van Gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.
Daarnaast bepaalt artikel 6.2.12 Bro dat burgemeester en wethouders binnen twee weken na het
sluiten van een anterieure overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24 Wro, een zakelijke beschrijving
van de inhoud van deze overeenkomst ter inzage dienen te leggen.

Artikel 12.  Recht van ontbinding

K, De Gemeente heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Initiatiefnemer zijn verplichtingen als genoemd in deze overeenkomst niet nakomt, of;
b. de Initiatiefnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste en/of onvolledige
informatie aan de Gemeente heeft verstrekt, of;
c. het planologische besluit dat de Ruimtelijke ontwikkeling van Initiatiefnemer mogelijk
maakt niet wordt vastgesteld of door middel van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak
wordt vernietigd, of;
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d. de Initiatiefnemer zijn faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden of geliquideerd of op enige
andere wijze in zijn bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten wordt beperkt.
Alsmede in het geval de Initiatiefnemer een onderhands akkoord voorbereidt aan zijn
crediteuren, zulks met ingang van de datum waarop hij zijn faillissement aanvraagt,
respectievelijk waarop hij in staat van faillissement wordt verklaard, respectievelijk waarop
zij een aanvraag tot surseance van betaling bij de rechtbank heeft ingediend,
respectievelijk waarop een onderhands akkoord aan de crediteuren wordt aangeboden,
respectievelijk de dag waarop de Initiatiefnemer op last van de rechter wordt ontbonden of
geliquideerd of op enige andere wijze in zijn bevoegdheid om rechtshandelingen te
verrichten wordt beperkt.

2. Het recht van ontbinding kan door de Gemeente worden uitgeoefend door middel van een aan
de Initiatiefnemer gerichte schriftelijke verklaring.

3. De Initiatiefnemer erkent en aanvaardt dat de Gemeente bij ontbinding van deze overeenkomst
ingevolge het bepaalde in dit artikel generlei verplichting heeft of zal hebben tot vergoeding van
de schade, kosten of interesten, hoe dan ook genaamd, die de Initiatiefnemer lijdt of zal lijden
als gevolg van het uitoefenen van het recht van ontbinding door de Gemeente.

4. De Gemeente is bij ontbinding van deze overeenkomst op grond van lid 1 onder ¢ van dit artikel
gehouden de alsdan betaalde financiéle bijdragen aan Initiatiefnemer te restitueren.

5. De Gemeente is bij ontbinding van deze overeenkomst op grond van lid 1 onder a, b en/of d
van dit artikel of op grond van het elders in deze overeenkomst en/of de wet bepaalde niet
gehouden tot terugbetaling van de in deze overeenkomst verschuldigde financiéle bijdragen.
Opeisbare maar nog niet door de Initiatiefnemer betaalde bijdragen blijven in dat geval
verschuldigd. De Initiatiefnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van een eventueel bestaande
bevoegdheid om hetgeen hij uit hoofde van zijn contractuele verplichtingen aan de Gemeente
verschuldigd is, als onverschuldigd betaald terug te vorderen. Voor zover er toch een actie uit
onverschuldigde betaling zou worden gestart, leggen Partijen hierbij vast dat de
waardevergoeding van de door de Gemeente te verrichten prestatie gelijk is aan het bedrag dat
de Initiatiefnemer aan de Gemeente verschuldigd is. De in dit artikellid vastgelegde afspraken
kwalificeren als een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:900 BW.

Artikel 13.  Inwerkingtreding en looptijd

Deze overeenkomst treedt na ondertekening door beide Partijen in werking en blijft van kracht zolang
als voor de volledige uitvoering van haar bepalingen noodzakelijk is.

Artikel 14.  Wijziging of aanvulling
Indien een partij, na ondertekening van deze overeenkomst, wijziging of aanvulling ervan wenst,

formuleert zij daartoe een voorstel. Het voorstel wordt tussen Partijen besproken en maakt, indien alle
Partijen dit voorstel hebben ondertekend, deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenregeling

y Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

/7
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2. Partijen verbinden zich om in goed overleg al dan niet met behulp van externe adviseurs een
oplossing te vinden voor eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze
overeenkomst. Geschillen die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Limburg.

Artikel 16. Bekendheid inhoud overeenkomst

L Partijen verklaren dat zij, voordat zij deze overeenkomst ondertekend hebben, kennis hebben
genomen van de bepalingen en zodanige informatie hebben ontvangen, dat de inhoud en de
gevolgen van deze overeenkomst hen voldoende voor ogen staan.

2. Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dat de werking
van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. Partijen verplichten zich dan
jegens elkaar er naar te streven om voor de nietige of vernietigbare bepaling van deze
overeenkomst een regeling in de plaats te stellen waarbij zoveel als mogelijk recht wordt
gedaan aan hetgeen in de onderhavige overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 17.  Bijlagen

1. Aan deze overeenkomst zijn de volgende bijlagen gehecht:
Bijlage 1: Planbeschrijving en kaart van de Ruimtelijke ontwikkeling
Bijlage 2: Landschappelijk inpassingsplan
Bijlage 3: Waterplan
2. De in lid 1 opgesomde bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud.

te Horst d.d. :>} 0.1 - 41 te Horstd.d. 2.}~ - 70622

!

De Gemeente,

M. Middeldorp

De Gemequtg;}? — De Initiatiefnemer: Z(



BIJLAGE 1
Planbeschrijving en kaart van de ruimtelijke ontwikkeling
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2 BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED

2.1 Inleiding

_teeit aardbeistek en aardbeiplanten welke als uitgangsmateriaal wordt
gebruikt voor de aardbeienteelt in onder andere de glasopstanden van_
welke in de direct nabijheid van het initiatief is gelegen.

Het plangebied is gelegen aansluitend aan de bestaande bedrijfslocaties welke bij de

ondernemingen in gebruik zijn.

2.2 Gebiedsbeschrijving

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas ten
oosten van de A73 in de nabijheid van afslag 10. Het plangebied is omgeven door
agrarische bedrijven en percelen met agrarisch grondgebruik en ten zuiden grenzend aan
het naastgelegen natuurgebied “De Kasteelse Bossen”. Tevens ligt de locatie in de nabijheid
van “Mind Mistery”, “Het Aardbeienland” en Hospice “Droevenbos Horst".

De realisatie van het nieuwe trayveld met bijbehorende water technische voorzieningen is
noodzakelijk voor verdere bedrijffsontwikkeling om te kunnen beschikken over een modern
aardbeientrayveld waarbij ook de aardbeistekteelt in eigen beheer uitgevoerd kan gaan
worden ter plaatse van het huidige aardbeiplantentrayveld.

2.3 Projectbeschrijving

De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in een vergunning voor de realisatie van een
trayveld met bijbehorende water technische voorzieningen. De realisatie van het trayveld
past niet binnen de regels welke opgenomen zijn binnen het bestemmingsplan voor de
oprichting van teeltondersteunende voorzieningen. Om het verlenen van een
omgevingsvergunning toch mogelijk te maken, is om af te kunnen wijken van het
bestemmingsplan onderhavige ruimtelijke onderbouwing behorende bij de aanvraag

omgevingsvergunning opgesteld.

Ruimtelijke Onderbouwing : “Trayveld Tienrayseweg 12, Horst” 15
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2.4 Landschappelijke inpassing

Door Guido Paumen is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld voor onderhavig
initiatief welke als bijlage 5 bij deze onderbouwing is gevoegd. Het beplantingsplan omvat de

navolgende elementen:

B1 haagbeuken, H1 gemengde hagen, S2 groensingel, KG1 rietoever en een infiltratiezone.
Hieronder is een uitsnede weergegeven van het opgestelde landschapsplan.

B1 haagbeuken H1 gemengde hagen KG1 rietoever S2 groensingel
8

onderhoudspad 2m KGI1 rietoever S1 open ‘struweel

Afbeelding 3, Landschappelijke inpassingsplan

Ruimtelijke Onderbouwing :  “Trayveld Tienrayseweg 12, Horst" 16



g =i
arvalis

2.5 Conclusie

Onderhavige aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het oprichten van een trayveld met
bijpehorende water technische voorzieningen. Middels de overlegde landschappelijke
inpassing is op een goede wijze invulling gegeven aan onder andere het aspect
landschappelijke inpassing . Middels voorliggende procedure kan medewerking gegeven
worden aan onderhavig initiatief.

Ruimtelijke Onderbouwing : "Trayveld Tienrayseweg 12, Horst”

17
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BIJLAGE 2

Landschappelijk inpassingsplan



Landschappelijke inpassing & kwaliteitsbijdrage 'Containervelden Tienrayseweg 12'
Tienrayseweg 12, 5961 NL Horst - PNR 5961NL12-140721/071021/051121/091221/151221 (print op A3)

LIGGING

Luchtfoto NL 2020 10om

»

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van
de kern Horst. Zie de markeringen in de
uitsnede van de topografische kaart hieronder
en de luchtfoto rechts.
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SITUATIE 1895

In 1895 werd het plangebied als bos
gekarteerd. Ten zuidwesten en noordoosten van
het bos waar het plangebied deel van uitmaakt,
bevonden zich percelen met heide, ten
zuidwesten van het bos bevond zich, nabij het
kasteel, een perceel met bouwland. De context
van het plangebied is te kenschetsen als een
jonge ontginning.

karakeristiek

Kenmerkend voor deze context is het
voorkomen van restbosjes, groensingels of
bomenrijen langs wegen en perceelsranden.
Rond de bebouwde erven werden hagen,
boomgaardjes en solitaire bomen aangetroffen.

Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt
Haarenerstrasse 38, 52525 Waldfeucht Duitsland
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HISTORISCHE SCHETS - DEEL 1

In de eerste decennia van de 20ste eeuw werd
het bos ter hoogte van het plangebied gerooid.
Daarna ontwikkelde zich blijkbaar weer een
heide vegetatie; in 1927 werd het plangebied
als heide gekarteerd. In 1936 was deze heide
weer ontgonnen en werden percelen met
akkerland en grasland aangetroffen. Het
plangebied werd destijds doorsneden door een
noordwest-zuidoost gerichte veldweg Zie de
karteringen uit 1927 en 1936 rechtsboven.

In de navolgende jaren werd de veldweg
geruimd. In 1958 werden dwars op de weg
staande kavels en een groter complex open
bouwland ten zuidwesten van het plangebied
gekarteerd. In de navolgende jaren werd het
grasland omgevormd tot bouwland. In het
centrum van het plangebied werd in 1967 een
boomgaard of boomweide aangetroffen. Aan de
noordwestkant van het plangebied werd in 1967
bebouwing gekarteerd. Zie de karteringen uit
1958 en 1967 rechtsonder.

\
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1958 veldweg geruimd, dwars gerichte kavels 1967 akkerland, bebouwing noordwestkant
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HISTORISCHE SCHETS - DEEL 2

In de zeventiger jaren werd de bebouwing op
het bebouwde erf aan de noordwestkant
uitgebreid. Ten zuidwesten van het plangebied
werd de in 1967 aangetroffen 'campsplaats'
omgevormd en uitgebreid. In de tachtiger jaren
verschuift het accent van het bodemgebruik in
het plangebied en de context richting akkerland
en is een intensivering hiervan in de vorm van
de inzet van teeltondersteunende maatregelen
te constateren. Zie de karteringen uit 1979 en
1987 rechtsboven.

Tegen het einde van de 20ste eeuw zet
intensivering van het grondgebruik verder door
en voert dit naar de realisatie van plantages,
kassen en bassins in de context. Aan het begin
van de 21ste eeuw wordt een loods aan de
noordwestkant van het voorliggende plangebied
gerealiseerd, ten zuidoosten van het plangebied
wordt een pad gerealiseerd. Zie de karteringen
uit 1999 en 2011 rechtsonder.

Conclusie

De landschappelijke context van het plangebied
is te kenschetsen als een jonge heide
ontginning. De jonge heide ontginning toont in
de 20ste een 21ste eeuw een sterke dynamiek;
het bodemgebruik intensiveert, de context
wordt gekenmerkt door het voorkomen van
kassen, plantages en voorzieningen als bassins.
Het bouwland en bos ten zuidwesten van het
plangebied werd omgevormd tot een
recreatiegebied.
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1999 kassen, plantages en bassms op buurerven 2011 loods aan de noordwestkant
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RUIMTELIJK KADER

b) bomenrijen
v

a) bos en opgaande beplanting

Het ruimtelijk kader wordt gevormd door de

navolgende elementen;

a) het bos en de opgaande beplanting ten
zuidwesten van het plangebied,

b) de bomenrijen langs het Peeldijkje,

c) de bebouwing op de ten noordwesten en
zuidoosten gelegen erven.

Zie de markeringen in de luchtfoto rechts.
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c) bebouwing en beplanting op ten noordwesten en zuidoosten gelegen erven
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RUIMTELIJKE BELEVING zicht op het plangebied vanaf de weg Peeldijkje

Het plangebied wordt in essentie waargenomen ‘ » < %“m

en beleefd vanaf de weg Peeldijkje; . g g -3 "

a) komend uit het noordwesten is gedurende : ' y
langere tijd een zicht op het plangebied
mogelijk en toont zich de noordoostkant
uit de nabijheid,

b) komend uit het zuidoosten is gedurende
langere tijd een zicht op het plangebied
mogelijk, in de benadering toont zich de
zuidoostkant, tijdens de passage toont
zich de noordoostkant.

Zie de markeringen in de luchtfoto rechts en de

foto's op de volgende bladzijdes.

L1 ’
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3D-BEELDEN

1+2) Komend uit het noordwesten wordt het
plangebied afgeschermd door de loods en de
beplanting nabij de loods. Na de passage
hiervan toont zich het veld en de noordoostkant
van het veld uit de nabijheid.

3+4) Komend uit het zuidoosten is aanvankelijk
een zicht over grote afstand op de zuidoostkant
mogelijk; nabij het plangebied tonen zich het
veld, de zuidoostkant en de noordoostkant uit
de nabijheid. Ter hoogte van het plangebied zijn
doorkijken op aan de noordwestkant gelegen
loods. Zie de foto's rechts en markeringen in de
luchtfoto hieronder.

sandplaats fotograaf

conclusie

Het plangebied wordt in essentie waargenomen
van het Peeldijkje. Komend uit het noordwesten
toont zich het veld na de passage van het
bebouwde erf. Komend uit het zuidoosten tonen
zich de noordoostkant en zuidoostkant in de
benadering en uit de nabijheid. Ter hoogte van
het plangebied toont zich de loods aan de
noordwestkant van het plangebied.

1+2) komend uit het noqrdwesten, het geplande containerveld wordt afgeschermd door de loods en
Vg SO 1 kA

_
o -
-

.. beplanting nabij de loods, daarna toont z:ch het veld en de noordoostkant hlervan uit de nabuheld

(print op A3)
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KADASTRAAL - 1:2000

Het plangebied omvat perceel 4, gelegen in de
sectie U van de kadastrale gemeente Horst aan
de Maas. Zie de markeringen in de luchtfoto
rechts.

plangebied

Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt
Haarenerstrasse 38, 52525 Waldfeucht Duitsland
T +31-475-430684 M +31-6-51852937 +49-2455-398401 www.guidopaumen.com guido@guidopaumen.com




Landschappelijke inpassing & kwaliteitsbijdrage 'Containervelden Tienrayseweg 12’

Tienrayseweg 12, 5961 NL Horst

- PNR 5961NL12-140721/071021/051121/091221/151221

(print op A3)

SITUATIE

Aan de noordwestkant van het plangebied is
een loods met bijbehorend werkterrein en een
klein huisweitje gesitueerd.

teeltveld

Het ten zuidoosten hiervan gelegen gebied is in
gebruik als teeltveld. Het teeltveld is parallel
aan de weg uitgericht.

hoogspanningsmast

Aan de oostkant van het plangebied, nabij de
weg is een hoogspanningsmast gesitueerd. Een
deel van het plangebied is hier onder de
leidingenstrook van het hoogspanningsnetwerk
gesitueerd.

werkterrein, loods en weitje

teeltveld

hoogsp?nningsmast / leidingenstrook
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AANWEZIGE BEPLANTING notenbomen

coniferen en sparren

De beplanting in het plangebied zelf bestaat uit

navolgende elementen;

- enkele notenbomen ten zuidwesten van de
loods,

- een coniferenhaag aan de zuidoostkant
van de loods,

- een groep sparren ten noordoosten van de
loods.

De beplanting aan de rand van het plangebied

bestaat uit;

- het bos aan de zuidwestkant,

- de eiken in de berm van het Peeldijkje.

conditie en waardering

De notenbomen op het huisweitje sluiten aan bij
de kenmerken van de context. De coniferen en
sparren zijn effectief qua afscherming maar
sluiten qua beeld en soort minder goed aan bij
de kenmerken van het landschap.

overhang

Een deel van de eiken in de relatief smalle berm
van het Peeldijkje toont een relatief diep en ver
in het plangebied reikende overhang. Op grond
van veiligheid en te verwachten overlast wordt
aanbevolen in overleg met (de afdeling
groenbeheer van) de gemeente te bekijken in
hoeverre enkele takken kunnen worden
ingenomen.

bos aan de zuidwestkant eiken in de berrﬁ van ht Iijkje
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ONTWIKKELING

watersilo, uitbreiding loods, uitbreiding verharding containerveld met nw-zo gerichte paden

i
De ontwikkeling betreft de realisatie van een
containerveld. Dit veld zal worden ontsloten
door noordwest-zuidoostgerichte paden. Aan de
noordwestkant en zuidoostkant zal een werkpad
worden gerealiseerd.

loods en watersilo

De loods zal in zuidwestelijke richting worden
uitgebreid. Ten zuidwesten van de uitbreiding
zal een watersilo voor de opslag van water
worden gerealiseerd. Aan de zuidoostkant van
de loods zullen koel-agregaten bij worden
geplaatst. Op het dak van de loods zijn recenter
zonnepanelen geinstalleerd.

watersysteem

Het afstromende hemelwater of irrigatiewater
zal worden opgevangen in een zogenaamde
first-flush greppel aan de zuidwestkant van het
terrein. Het vrijkomende water zal worden
opgeslagen in de watersilo. Een overschot zal
worden opgevangen en infiltreren in een aan de
zuidkant van het plangebied te realiseren
infiltratiepoel. Zie het door Arvalis opgestelde
overzicht hieronder en de markeringen in de
luchtfoto rechts.

ik

first flush greppel | | fnﬁlfratiép_dél'

uitsnede overzicht Arvalis
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TE ROOIEN watersilo, uitbreiding loods, ui

tbreiding verhardfng

g,

containerve_l;! met nw-zo gerichte paden

In het kader van de beschreven ontwikkeling 7!

zullen navolgende beplantingselementen worden

gerooid;

- de bomen ten zuidwesten van de loods,

- de coniferenhaag aan de zuidoostkant van
de loods,

- de dennen en sparren ten noordoosten
van de loods.

waardering

De te rooien beplantingselementen zijn niet van
bijzondere waarde of betekenis. De coniferen en
sparren zijn in ruimtelijke zin weliswaar
effectief, maar sluiten qua soort en
verschijningsbeeld minder goed aan bij de e P,
kenmerken van de context. De bomen op het b s ——
huidige huisweitje verkeren in goede conditie; N i S
het rooien hiervan is te compenseren door een
nieuwe aanplant elders.

first flush greppel infitatféba _
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CONCLUSIES - CONCEPT INPASSING a) in vorm te snoeien bomen

In het voorafgaande kwam het navolgende naar
voren:

De landschappelijke context van het plangebied is te
kenschetsen als een jonge heide ontginning. De jonge
heide ontginning toont aan het einde van de 20ste een
21ste eeuw een krachtige dynamiek; het bodemgebruik
intensiveert, de context wordt gekenmerkt door de
ontwikkeling van kassen, plantages en bijbehorende
voorzieningen als bassins, infiltratiezones etc. Het
bouwland en bos ten zuidwesten van het plangebied
werden omgevormd tot een recreatiegebied.

Het plangebied wordt in essentie waargenomen van
het Peeldijkje. Komend uit het noordwesten toont zich
het veld na de passage van het bebouwde erf. Komend
uit het zuidoosten tonen zich de noordoostkant en
zuidoostkant in de benadering en uit de nabijheid. Ter
hoogte van het plangebied toont zich de loods in de
benadering uit het zuidoosten.

De notenbomen op het huisweitje sluiten aan bij de
kenmerken van de context. De coniferen en sparren
zijn effectief qua afscherming maar sluiten qua beeld
en soort minder goed aan bij de kenmerken van het
landschap.

De ontwikkeling betreft de aanleg van een
containerveld met een firstflush greppel en een
infiltratiepoel. De loods zal worden uitgebreid. Ten
zuiden van de loods zal een watersilo worden
gerealiseerd. Aan de zuidoostkant worden
koelaggregaten geinstalleerd, op het dak worden
zonnepanelen geinstalleerd.

Concept

Het concept voor de inpassing omvat op grond

van het bovenstaande het navolgende;

a) de aanplant van in vorm te snoeien
bomen aan de zuidoostkant van de loods,

b) de aanplant van geschoren hagen aan de
noordoostkant en een groensingel aan de
zuidoostkant,

c) de aanleg van een overgangszone
bestaande uit riet en open struweel
tussen het bos en de first flush greppel,
de aanleg van een rietoever rond de poel.

-] h b
c) overgangszone tussen bos en first flush greppel: open struweel en rietoever

Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt 13
Haarenerstrasse 38, 52525 Waldfeucht Duitsland
T +31-475-430684 M +31-6-51852937 +49-2455-398401 www.guidopaumen.com guido@guidopaumen.com




Landschappelijke inpassing & kwaliteitsbijdrage 'Containervelden Tienrayseweg 12’

Tienrayseweg 12, 5961 NL Horst - PNR 5961NL12-140721/071021/051121/091221/151221 (print op A3)
BEPLANTINGSPLAN B1 haagbeuken H1 gemenige hagen KG1 r{e__toev_gr S2 groensingel
Het beplantingsplan omvat op grond van het : | | ‘ l

voorafgaande navolgende elementen;

Bl haagbeuken,

H1 gemengde hagen,

S1 open struweel,

KG1 rietoever,

S2 groensingel.

Zie de plantlijst op de navolgende pagina voor
de toe te passen soorten, richtlijnen aanleg- en
beheer, betreffende de opgaande beplanting.

KG1 rietoever

Betreffende de overgangsruimte tussen het bos -~ N e
en de first flush greppel en de zone rond de : e SR R S g
infiltratieruimte is de voorziening aan de - B
noordoostkant van het Peeldijkje als streefbeeld
aan te houden. Aan de zuidkant van de
infiltratieruimte zal de oever zachtglooiend
worden vormgegeven; doelstelling is de
ontwikkeling van een rietoever. Ter hoogte van
de overgangszone tussen bos en first flush
greppel zal een zaadmengsel voor de
ontwikkeling van oeversoorten en riet worden
ingezaaid; mengsel 500 voor sloten en dijken
van Pleijboza. Zie de inzet met de doorsnede in
de luchtfoto rechts.

&

onderhoudspad 2m KG1 rietoever S1 open struweel
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Landschappelijke inpassing & kwaliteitsbijdrage 'Containervelden Tienrayseweg 12’

Tienrayseweg 12, 5961 NL Horst

- PNR 5961NL12-140721/071021/051121/091221/151221

(print op A3)

PLANTLIJST

Aan te planten soorten en aantallen, de omvang
bij aanplant en plantverbanden zijn aangegeven
in de lijst rechts. Zie de soortenlijst hieronder
voor een specificatie van het kruidenrijk
grasland.

richtlijnen aanleg en beheer

B1 De haagbeuken zijn aan te planten in de
omvang 12/14 cm; de bomen worden
opgekroond tot 250 cm en jaarlijks blokvormig
gesnoeid. Richtlijn voor de uiteindelijke omvang
is dat de bovenkant tzt gelijk is aan de hoogte
van de goot.

H1 De gemengde hagen H1 zijn te realiseren
middels de aanplant van 3,5 stuks bosplantsoen
per meter in de omvang 80-100 cm en in stand
te houden op een hoogte 110/120 cm.

S1 Het open struweel is te realiseren middels de
aanplant van 10 stuks struweel per are. De
struiken mogen 1x per 7-9 jaar voor 50%
worden afgezet, om de bloei- en besvorming te
stimuleren.

S2 De groensingel bestaat uit struikvormers en
is te realiseren middels de aanplant van 3 rijen
bosplantsoen in de omvang 80/100 cm, in een
verspringend plantverband van 125x125 cm.
De buitenste rijen van de groensingel mogen 1x
per 5-6 jaar, of als een hoogte van 180 cm
wordt overschreden, worden teruggesnoeid. De
binnenste rij mag jaarlijks worden gesnoeid om
overlast door schaduw te voorkomen.

kwantificering

De omvang van de opgaande beplanting, de
overgangszone met open struweel en de
rietzone bij de poel is geraamd op 3860 m2, zie
het overzicht hieronder.

element omvang subtot
B1 vormbomen 8x5 40
H1 hagen 400 x 1 400
KG1 rietoever + S1 struweel | 230 x (6+2) 8 1840
KG1 rietoever bij de poel 240x 2 480
S2 groensingel 220x 5 1100
Totaal 3860

Code B1 H1 S1 S2
Omvang bij aanplant 16/18 | 80/100 |80/100 80/100
Plantverband nvt 3,5p/m |10 p/are |125x125
Omvang van het element 8st |400m |13 are 1100 m2
Acer campestre veldesdoorn 375 50
Acer pseudoplatanus esdoorn

Aesculus hippocastanum | paardekastanje

Alnus glutinosa zwarte els 20

Alnus incana witte els

Amelanchier lamarckii drents krenteboompje 20 100
Betula pendula ruwe berk

Betula pubescens zachte berk

Carpinus betulus haagbeuk 8 400

Castanea sativa tamme kastanje

Cornus mas kornoelje, gele

Cornus sanguinea kornoelje, rode 5 50
Corylus avellana hazelaar 150 5 100
Crateagus monogyna meidoorn

Euonymus europaeus kardinaalsmuts

Fagus sylvatica gewone beuk

Fraxinus excelsior es
| Juglans regia okkernoot
| Ligustrum vulgare liguster 375 5 100
llex aquifolium hulst 100 30
Populus nigra zwarte populier

Populus tremula ratepopulier

Populus trichocarpa balsempopulier

Prunus avium zoete kers

Prunus padus vogelkers 5

Prunus spinosa sleedoorn

Quercus petraea wintereik

Quercus robur zomereik

Rhamnus catharticus wegedoorn

Rhamnus frangula vuilboom 20

Robinia pseudoacacia acacia

Rosa canina hondsroos

Rosa rubiginosa egelantier roos

Sambucus nigra gewone vlier

Salix alba schietwilg

Salix aurita geoorde wilg 10

Salix caprea boswilg

Salix cinerea grauwe wilg 20

Salix fragilis kraakwilg 10

Sorbus aucuparia lijsterbes

Tilia cordata winterlinde

Tilia platyphyllos zomerlinde

Viburnum opulus gelderse roos 10 100
Totaal 8 1400 130 530

Soort

Agrostis canina

Alisma plantago-
Alopecurus geniculatus
Angelica archangelica

Anthoxanthum

...............

Carex pseudocyperus

Carex remota

Juncus geutiflorus
Juncus grticulatus
Juncus bufonius
Juncus effusus
Lotus uliginosus

Lychnis flos cuculi

Myosotis palustris

Phalaris arundinacea
Poa annua
Polygonum bistorta

Schoenoplectus
lacustris

Typha angustifolia
Typha latifolia

Nederlandse naam
Moerasstruisgras

Grote waterweegbree

Geknikte vossenstaart

Grote engelwortel

Reukgras

Gewone dotterbloem
Pinksterbloem
Sterzegge

ljle zegge
Moesdistel

Kleinbloemig
wilgeroosje

Koninginnenkruid
Moerasspirea
Mannagras
Gevleugeld hertshooi
Gele lis

Veldrus

Echte koekoeksbloem
Wolfspoot

Gewone wederik
Grote kattestaart

.................

Moerasvergeet-mij-
nietje

Rietgras

Straatgras
Adderwortel

Mattenbies

Gevleugeld helmkruid
Kleine lisdodde

Grote lisdodde

Hoogte
30

20
175
25

25
20
18
65
40
100
90
40

110
90
65
45
75
55
25
10
55
50
45
50
100
85
25

125
15
55
150

75
150
150

KG1 dijken en sloten 500 van Pleijboza
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AANVULLING Landschappelijke inpassing & kwaliteitsbijdrage 'Tienrayseweg 16’
Tienrayseweg 16, 5961 NL Horst - PNR 5961NL16-081021/051121 (print op A3)

LIGGING

Luchtfoto NL 2020 10cm

Het plangebied is gelegen in de ten noordoosten & ' : . o
van de kern Horst. Zie de markeringen in de

uitsnede van de topografische kaart hieronder

en de luchtfoto rechts.

N HBI 'Oostanrl]k §

i 'ﬂ 4"
HetAardbele r'! ;
X8/ @'4 %R
y Het'\)/ asdafo =
4/7)
e %

g
o)

p!ange:’ed

het plangebied
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AANVULLING Landschappelijke inpassing & kwaliteitsbijdrage 'Tienrayseweg 16’
Tienrayseweg 16, 5961 NL Horst - PNR 5961NL16-081021/051121

(print op A3)

BEPLANTINGSPLAN - 1:2000

De aanvulling omvat de aanplant van;
H1 een struweelhaag.

richtlijnen aanleg en beheer

H1 De struweelhaag is te realiseren middels de
aanplant van 3,5 stuks bosplantsoen per meter
in de omvang 80-100 cm. De haag mag 1x per
5-7 jaar worden gesnoeid en is na de snoei
minstens 150 cm breed en 300 cm hoog.

_ H1 stru

weelhaag
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AANVULLING Landschappelijke inpassing & kwaliteitsbijdrage 'Tienrayseweg 16'

Tienrayseweg 16, 5961 NL Horst - PNR 5961NL16-081021/051121 (print op A3)

PLANTLIIST

Code H1
Aan te planten soorten en aantallen, de omvang | Omvang bij aanplant 80/100
bij aanplant en plantverbanden zijn aangegeven Plantverband 3,5 p/m
in de lijst rechts. Omvang van het element 105 m

Acer campestre veldesdoorn 100

Acer pseudoplatanus esdoorn

Aesculus hippocastanum | paardekastanije

Alnus glutinosa zwarte els

Alnus incana witte els

Amelanchier lamarckii drents krenteboompje

Betula pendula ruwe berk

Betula pubescens zachte berk

Carpinus betulus haagbeuk 100

Castanea sativa tamme kastanje

Cornus mas kornoelje, gele

Cornus sanguinea kornoelje, rode

Corylus avellana hazelaar 50

Crateagus monogyna meidoorn

Euonymus europaeus kardinaalsmuts

Fagus sylvatica gewone beuk

Fraxinus excelsior es

| Juglans regia okkernoot

| Ligustrum vulgare liguster 100

llex aquifolium hulst 20

Populus nigra zwarte populier

Populus tremula ratepopulier

Populus trichocarpa balsempopulier

Prunus avium zoete kers

Prunus padus vogelkers

Prunus spinosa sleedoorn

Quercus petraea wintereik

Quercus robur zomereik

Rhamnus catharticus wegedoorn

Rhamnus frangula vuilboom

Robinia pseudoacacia acacia

Rosa canina hondsroos

Rosa rubiginosa egelantier roos

Sambucus nigra gewone viier

Salix alba schietwilg

Salix aurita geoorde wilg

Salix caprea boswilg

Salix cinerea rauwe wilg

Salix fragilis kraakwilg

Sorbus aucuparia lijsterbes

Tilia cordata winterlinde

Tilia platyphyllos zomerlinde

Viburnum opulus gelderse roos

Totaal 370
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BIJLAGE 3
Waterplan



Waterplan aanleg trayveld.

et trayveld welke (D - < s s 32n te leggen

heeft een omvang van circa 5 hectare. Het trayveld word aangelegd met een first flush (het 1° water
na bemesting/bespuiting) opvang d.mv. een naar de ondergrond afgesloten greppel over de gehele
zuidwestzijde van het perceel. Deze greppel fungeert voor opvang en transport van
drainage/regenwater. Dit water wordt continu in een verwachte verhouding van 40% drain en 60%
bronwater hergebruikt t.b.v. de opkweek aardbei trayplanten (jaarlijks in gebruik hiervoor van medio
juni/juli t/m eind december). In de periode dat het trayplantenveld niet in gebruik is wordt het
hemelwater gebruikt voor de aardbeienstekteelt op het naastgelegen perceel en kan het eveneens in
de glasopstanden aangewend worden. Hiermede worden de waterstromen optimaal binnen de
bedrijfsvoering (volledig circulair) gebruikt waardoor er oftewel wateraanwending in de verschillende
teelten plaats vindt of het water wordt geinfiltreerd.

De first flush greppel heeft een inhoud van ca. 665 m?. Dit vertegenwoordig een opvangcapaciteit
van 13 mm drainage/regenwater. Dit is meer dan 4 keer de wettelijke norm van momenteel 30 m?
per hectare conform het activiteitenbesluit.

Aan de loods zijde van de infiltratiegreppel wordt dit water onttrokken en behandeld d.m.v. een UV
ontsmetter. De grote opvang capaciteit maakt het bezinken van vast delen in drainwater mogelijk.
Hierdoor is het ontsmettingsproces effectiever.

Bij het stijgen van het peil in de first flush greppel, (dit gebeurt enkel bij hevige buien), kan er nadat
er 665m3 in de greppel staat d.m.v. een automatisch klepsturing het aanvullende hemelwater
worden doorgeleid naar de infiltratiepoel.

De nieuw te realiseren infiltratie poel heeft een inhoud van ca. 3.600 m*. Dit betekend een capaciteit
van circa 72mm per/m2. Deze poel wordt aanvullend aangelegd om een natuurlijk ecologisch
element te creéren als kwaliteitsverbeterende maatregel (aanvullend op de basiskwaliteit) voor
bevordering van de landschapskwaliteit en biodiversiteit. De noodzaak is er niet direct vanuit de
wateropvangopgave daar de infiltratiepoel aan de andere zijde van de weg afdoende groot is om het
hemelwater te kunnen infiltreren. Echter ondernemers willen graag de kwaliteitsverbeterende
maatregel op locatie uitvoeren. Een bezoek aan de bestaande infiltratiepoel is aan te raden om te
zien hoe deze locatie zicht ontwikkeld heeft tot een prachtig groen/blauw element.

Door deze opvangvoorzieningen is de verwachting dat er geen lozing noodzakelijk is op het
oppervlaktewater in de omgeving. Hierdoor is er geen waterschap toets verplicht. Omwille van het
goed functioneren van het watersysteem hebben er enkele gesprekken plaats gevonden met Dhr. J.
Timmermans Waterschap Limburg om ook van zijn kennis en kunde gebruik te maken. Hierbij
hebben we gekeken naar de capaciteit en de werking van het systeem. Mocht er in praktijk blijken
dat er toch meer opvangcapaciteit noodzakelijk is dan kan er overstort plaatsvinden naar de
bestaande infiltratiepoel 5.000 m3 welke aan overzijde van de weg is gelegen naast de
glasopstanden. Dit kan met een bestaande leiding welke reeds onder de openbare weg is gelegen.



Overzicht van de opvangvoorzieningen:

Opvang Capaciteit mm/m2

First flush greppel 665m3 13 mm

Infiltratiepoel trayveld 3.600m3 72 mm

Infiltratiepoel nabij 5.000m3 100 mm

glasopstanden (calamiteiten

poel)

Totaal 9.265m3 185 mm opvang capaciteit op

eigen terrein

Schema watersysteem bij afvoer naar de first flush greppel puntsgewijs op volgorde:

bezinken;
verwerken;
schoondrainopslag

N

opvang in first flush greppel;

hergebruik als voedingswater op het trayveld/stellingenteelt of in kas.

Tekening klepsturing first flush is op de navolgende pagina ingesloten:




Flirstflush principeschets

vietter mechanisme
\ —r —
/ afvoar ander veld 17
stulks totaal (om de 20

ovaritort op wadi
3E600m3

viotter mechaniime

afvaer onder veld 17
stuks totaal (em de 20

ovarstart ap wadi misher)

Aanvullende toelichting principeschets watertechnische voorziening trayveld

-De first flush opvang bevind zich in een met folie bedekte sloot over de gehele zijde van het perceel
met een opvang van 665 m3;

-De ontsmetting capaciteit is berekend op een hergebruik van 5m3 per uur gedurende 20 uur per
dag. Dit betekend dat er 200m3 per etmaal wordt hergebruikt t.b.v. de teelt;

-Er is geen tussen opslag er wordt voor hergebruik rechtstreeks uit de first flush opvang aangezogen;

-Paralel achter de first flush opvang bevind zich een begroeide beek die rechtstreeks uitmond op de
wadi;

-Als de first flush opvang vol is, worden de afvoeren d.m.v. een vlottermechanisme afgesloten en
vloeit het water rechtstreeks in de wadi (3600 m3);

-Er is met dit systeem ten allertijden geen hemelwaterlozing om waterschaps beken!

-Er zijn reeds 2 bronwater putten aanwezig op de locatie, deze putten (beide 30m3 per uur) blijven in
gebruik voor de nieuwe teelt. Door middel van continu hergebruik wordt er naar verwachting 40%
water gespaard;

-Het gehele systeem is berekend op een gebruik van 6mm/m2/etmaal (330m3) waarvan 40% als
drain wordt opgevangen en hergebruikt (132m3) de ontsmettingscapaciteit van 200m3 per etmaal is
hiermee ruim toereikend.



@ Als Beek leeg is Klep 1 open Klep 2 dicht

@ Als Beek vol is Klep 1dicht Klep 2 open
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