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21.14: Verwijderen lichtmast volgens rapport
Advies handhaven: ivm verkeersveiligheid en sociale veiligheid
en onderbreking van de lichtmast afstanden.

21.35: Opbreken voetpad en lichtmasten
door derden (Bartiméus)
Eventueel met hek afsluiten21.20: Bestaand hekwerk verlengen

(gaashekwerk met bovenbuis)
hoogte ca. 1.00m

21.51: ABRI vervangen door halve ABRI,
huidige constructie bestaand uit losse
elementen (betonverharding, tegels en banden)

de Eikenhorst

21.20: Hekwerk plaatsen
(gaashekwerk met bovenbuis)

2.503.00

21.25: Overrijdbare betonverharding toepassen
ivm. linksafbeweging nood- en hulpdiensten

21.25: Grondverwerving

3.50

21.25: Bochtverruiming nodig op terrein Bartiméus

6.00

21.25: Zichtlijn oprijzicht op fietspad,
binnen zichtlijn geen zichtbeperkende elementen

R=6.00

R=10.00

R=10.00
4.00

4.00

Wandelroute aanpassen
route door de tunnel voeren
(lokatie onbekend)

21.18: 21.18: Aanplanten boom
berk (Betula)

21.18: Aanplanten haag

5 6

Aanbrengen kantbelijning

21.18: Aanplanten haag (beuk)

R=
30

0.
00

R=300.00

R=100.00

2.25

Aandachtspunt: waterafvoer/opvang aanbrengen
(eventueel goot langs het fietspad)

R=
42

0.
00

2.
25

2.
25

6.50

21.51: ABRI vervangen door halve ABRI,
huidige constructie bestaand uit losse elementen
(betonverharding, tegels en banden)

Geen watergang geconstateerd
bestaande situatie ligt hoger

21.25: Te verwijderen bomen op basis van
inschatting, nader onderzoek noodzakelijk

Verwijderen bestaande duiker
doorzetten watergang

21.25: Aansluiting Bartiméus aanpassen ter
voorkoming van kop-staart-ongevallen
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21.18: Aanplanten haag (beuk)

Aanbrengen kantbelijning

21.18: Aanplanten boom berk (Betula)
alle bomen rond Bartiméus

21.18: 21.18: Aanplanten boom
berk (Betula)

vkb

irp

vkb

vkbinf
ww

irp

irp irp irp

N303 (Putterweg)

Henriëtte van Heemstralaan

8279
F

9087
F

9281
F

9905
F

10419
F

10560
F

10561
F

N303-20.5

N303-20.6

21.17: Verplaatsen bord DVS '33 naar
informatieplaats

21.17: Verplaatsen bord OB304 naar
komgrens

21.19: Uitbaggeren op diepte brengen zaksloot
bermen uitvlakken

21.19: Uitbaggeren op diepte brengen zaksloot
bermen uitvlakken
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SCHAAL 1:500- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
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17.8

16.0
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Project (nieuwe situatie)

kant verharding rijbaan

grondwerklijn

talud steiler dan 1:7

kant verharding fietspad

verwijderen boom

provinciale eigendomsgrens

As weg

kant verharding voetpad

kadastrale grens

provinciale beheersgrens

aankoopgrens grondverwerving

betonprint opvulling middengeleider
kleur: heidepaars

betonprint overrijdbare strook

planten haag (beuk)

planten haag (veldesdoorn)

Frezen en aanbrengen 35 mm asfalt

asfalt nieuw (grijs)

aanbrengen poort type a

aanbrengen hek type b

aanplanten boom

opschonen watergang

asfalt nieuw (rood)

bss kf keperveband
kleur: grijs

grasbetonstenen

Zaagsnede asfalt

verwijderen lichtmast


