

SITUATIE

SYSTEEM
NOORD



ALGEMENE OPMERKINGEN:

MATEN IN mm
HOOGTEMATEN IN m t.o.v. NAP
MAAIVELD ELEVATIE (MV) m +NAP

KABELS:
ALLE BESTAANDE KABELS VERVERANGEN
CONFORM NIEUWE BEKABELINGSPLAN.


AFWERKING MAAIVELD
PER LOCATIE OPNEMEN

LOCATIE MET GRINT:
LAAGOPBOUW 200mm ZAND + 200mm GRINT.

LOCATIE MET TEGELS:
LAAGOPBOUW 200mm ZAND + TEGELS

BAKSTEEN MUUR:
METSSELWERK VAAI-FORMAAT, HALFSTEENS, PLATVOOL
GEVOEGD EN HOLLAAG MUUR BEËINDIGING:
* BAKSTEEN MUUR OPMETSELEN TOT CA. 3
LAGEN BOVEN MV DAN AANVULLEN IN
LAGEN. VERDICHTEN IN LAGEN VAN 100MM
EN DAN VERDER METSELEN.
* VOORBEREIDEN GROND:
200MM ONDER DE VLOER ONTGRAVEN EN
IN 1 LAAG VERDICHTEN.
* FUNDERING MUUR: DEKKING 25MM

HEKWERK:
WAAR NODIG BESTAANDE HEKWERK TIJDELIJK
AFHOVEREN EN NA SLOTTING COMET
TERUGPLAATSEN EN AANHELEN.



TYP. PROFESLEUF DETAIL

LEGENDA:

- ONTGRAVEN 700MM
- ONTGRAVEN 400MM
- ZAND AANVULLING
- WERKVOER STAMPBETON
- BETONNEN FUNDERING

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHECK	APPD.
1	17-05-2022	Update for detail application	BE		
2	24-02-2020	Ready for construction	AC	BS1	MB1
3	16-02-2020	Ready for application	AC	BS1	MB1
4	16-02-2020	For information	AC	BS1	MB1
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHECK	APPD.

PROJECT : 65710-012

TITLE : Rotterdam-Artwerpen Pipeline

CLIENT : ONTGRAVINGS PLAN

OSW - HOLLANDS DIEP ZUID


SCALE : 1:500

SHEET : 1


65710-012-D-14-16-1100-014

2


Nieuwe kast
plaatsen op
locatie oude kast




PLAN OS-14
SCALE 1:50



DOORSNEDE B-B
SCALE 1:20



DOORSNEDE A-A
SCALE 1:20



TYP. DETAIL SOKKEL
SCALE 1:20