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Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Bestaand

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Bestaand

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

Haag Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Padbrugseweg

Kraaienhut

Warande

Oude Graaf

Bandert

Trienenbergweg

Zandschelweg

Richting Helmo
nd

Nachtegaalweg

Kanveldweg

N27
0

N27
0

Ric
hti
ng
 V
en
ray

  101
  10

2   10
3

  10
4

  10
5

  10
6

    
107

  10
8  

  10
9

  11
0

  11
1

  11
2

Abri

Abri

R

RI

I

Langstraat

Oude Graaf

Riet

132

146

140a

142a

142b
144

138

134a

142

140

134

zi
e 

vo
or

 a
an

sl
ui
tin

g 
bl
ad

:
10
4

zi
e 

vo
or

 a
an

sl
ui
tin

g 
bl
ad

:
10
6

10.47

10.45

Schijndrempel
Bestaande greppel inkorten

Bestaande greppel inkorten

27000.000 DP-17
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Bestaand

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Bestaand

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

Haag Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw
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27500.000 DP-22
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Eik niet beschadigen tijdens
de werkzaamheden.
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Bestaand

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Bestaand

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

Haag Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw
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Schijndrempel

27800.000 DP-25
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Vrijkomende grond afvoeren na
ar perceel H8436 en H8564.

Grond gescheiden ontgraven en
 gescheiden in depot zetten.
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de werkzaamheden.
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Situatie
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Bestaand

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Bestaand

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

Haag Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw
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Cluster Projecten en Vastgoed

Afdeling:

N27

Brabantlaan 1 5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12I.P.M.

12 12

3523-0500-DO-SIT-112

3523-0500

1:500
594x1050

271.06.02.RE

1.0Definitief

04-08-2022
04-08-2022N. Kuiltjes

HM. de Jong
04-08-2022E. Braspenning

30.00029.600

Situatie
Definitief ontwerp

Reconstructie N270 gedeelte Deurne - Limburgse grens

Tekeningen:
3523-0500-DO-BBM-101-112 - Markering, bebording & bebakening
3523-0500-DO-BEP-101-112 - Groenvoorziening
3523-0500-DO-DWP-101-104 - Dwarprofielen
3523-0500-DO-FAU-101-113 - Faunavoorzieningen
3523-0500-DO-GSC - Geluidsscherm
3523-0500-DO-K&L101-112 - Kabels & Leidingen
3523-0500-DO-KWE-101 - Kunstwerk
3523-0500-DO-OVL - Openbare verlichting
3523-0500-DO-OVV-101 - Bushaltes
3523-0500-DO-VRI - Verkeersregelinstallatie
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