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Standaard Samenwerkingsovereenkomst aanleg Glasvezel gemeente
Hollands Kroon 2022

De ondergetekenden:

en

1)

2)

De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Hollands Kroon gevestigd te Anna Paulowna
aan De Verwachting 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 54477506, rechtsgeldig vertegenwoordigd op grond van artikel 171, eerste lid
van de Gemeentewet door haar burgemeester A. van Dam, welke op grond van het besluit
van burgemeester en wethouders op 22 mei 2018 volmacht tot contracteren respectievelijk
volmacht om haar te vertegenwoordigen verleend heeft aan mevrouw E.A. Peters,
wethouder Klimaat en openbare ruimte, hierna te noemen: 'de gemeente'.

De [rechtsvorm] [Naam bedrijf], statutair gevestigd te [adres, postcode, plaatsnaam,
postadres, postcode, plaatsnaam], ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer [KVK nummer (vestigingsnummer vestigingsnummer] , te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw naam, functie], hierna te noemen:
“[Naam bedrijf A]".

De gemeente en Bedrijf A worden hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘Partijen’ of afzonderlijk met
hun naamaanduiding dan wel als ‘Partij’.

Overwegende dat:
De gemeente:

1)

2)

3)

4)

a)

b)

breedbandinfrastructuur en de bijoehorende dienstenontwikkeling als van groot belang

beschouwt:

i) voor de leefbaarheid in de grote en met name kleinere kernen en

ii) voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven

en daarom de verglazing stimuleert;

tegelijkertijd voornemens is gebiedsgericht te werken en plannen te ontwikkelen en het

daarom wenselijk vindt deze gelegenheid te benutten om de ontwikkeling van de verglazing

te versnellen door per gebied aanvullende afspraken te formuleren;

de maatschappelijke overlast zo ver mogelijk wil beperken en daarom streeft naar;

i) alle adressen zonder glasvezel in één keer aan te sluiten

ii) graafrust

iii) afgestemde codrdinatie op de productiecapaciteit, o0.a. middels wekelijks
coordinatieoverleg

iv) afstemming en ondersteuning bij communicatie naar inwoners

Bedrijf A zich richt op de aanleg van een openbaar telecommunicatienetwerk (hierna te noemen:
“glasvezelnetwerk”) naar woningen, bedrijven, kantoren, winkels en overige zoals onder meer
scholen, kerken et cetera;

De gemeente een selectieprocedure heeft georganiseerd, waarbij aanbieders van een
glasvezelnetwerk aan de hand van door de gemeente geschetste kaders (inclusief standaard
samenwerkingsovereenkomst) een aanbieding (inclusief plan van aanpak) konden doen voor het
sluiten van voornoemde samenwerkingsovereenkomst. De inschrijving van Bedrijf A (bijlage 1)
door de gemeente objectief als meest voordelig is beoordeeld.

Partijen derhalve op basis van de inhoud van de door de gemeente geschetste kaders en de
aanbieding van Bedrijf A hun overeenstemming over het uitrollen van een glasvezelnetwerk door
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Bedrijf A binnen de gemeente nader willen vastleggen in deze samenwerkingsovereenkomst
(hierna te noemen: ‘overeenkomst’).

Zijn het volgende overeengekomen:

1. Reikwijdte overeenkomst

1.1. Project demarcatie en dekkingsgebied
Hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, is van toepassing op het aan te leggen
glasvezelnetwerk t.b.v. de dekking van het gehele demarcatiegebied. De projectdemarcatie is de
gemeentegrens van de gemeente Hollands Kroon en omvat dus de gehele gemeente Hollands
Kroon met uitzondering van de gebieden binnen de gemeente Hollands Kroon die reeds zijn
verglaasd door Kabeltex en/of Delta Rijssen, zoals op de kaart demarcatiegebied in bijlage 2 is
weergegeven. Dit betreft in totaal circa 17.000 adressen (woningen, bedrijven, kantoren,
winkels en overige zoals onder meer scholen, kerken et cetera) waar nog geen
glasvezelaansluiting beschikbaar is. Alsmede eventueel in de toekomst door Partijen gezamenlijk
aan te wijzen nieuwe adressen (nieuwbouw) binnen het demarcatiegebied en nieuw adressen
door uitbreiding van het demarcatiegebied (door grenscorrectie) binnen de looptijd van deze
overeenkomst. Op het moment dat Bedrijf A besluit het glasvezelnetwerk aan te leggen, zal zij
alle circa 17.000 adressen aansluiten op het glasvezelnetwerk en dit integraal (zonder
onderbreking) doen binnen de looptijd van deze overeenkomst als bedoeld in artikel 7.

2. Introductieperiode

2.1. Vraagbundeling
Bedrijf A kan een introductie/promotie periode starten om inwoners, bedrijven, kantoren,
winkels en overige zoals onder meer scholen, kerken et cetera informatie te verschaffen over de
aanleg en het commercieel gebruik van het glasvezelnetwerk te promoten waarbij de
deelnemende serviceproviders betrokken zullen worden. Voorafgaand aan de start van de
hiervoor bedoelde introductie/promotie zal Bedrijf A de gemeente informeren over de wijze
waarop en de inhoud van de hiervoor bedoelde informatieverschaffing binnen de gemeente.

3. Instemming, kosten, planning en uitvoering

3.1. Wet- en regelgeving
Realisatie van het glasvezelnetwerk door Bedrijf A zal plaatsvinden met inachtneming van de
Telecommunicatiewet (hierna: ‘Tw) en de bij aanvang van de werkzaamheden in de gemeente
vigerende verordeningen en regelgeving (onder andere de vigerende en/of in de toekomst
geldende gemeentelijke verordeningen, zoals de AVOI 2015 dan wel de Verordening fysieke
leefomgeving, Handboek kabels en leidingen en de legesverordening). Alsmede de wet- en
regelgeving die landelijk van kracht is; onder andere CROW-publicatie ‘Werken op
autosnelwegen — Werk in Uitvoering 96b - 2020’), Wet bodembescherming (Wbb) en Wet
informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon).

3.2. Totaalplan en instemmingsbesluit
Het totaalplan betreft de totale tracéligging van het glasvezelnetwerk inclusief de Point-of-
Presence (PoP)-locaties en/of straatkasten. Het is de verantwoordelijkheid van Bedrijf A om tijdig
het overleg over de locaties van PoP’s en/of straatkasten en het te graven tracé te initiéren met
de gemeente en/of andere grondeigenaren. Bedrijf A dient, op grond van de gemeentelijke
verordening, een instemmingsbesluit aan te vragen bij de gemeente. Nadat de gemeente het
instemmingsbesluit heeft verstrekt en Bedrijf A de verschuldigde kosten aan de gemeente heeft
voldaan (zie artikelen 3.4 en 3.5) kan met de uitvoering van de werkzaamheden gestart worden.
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De instemmingsaanvraag kan, in overleg met de gemeentelijke vergunningverlener, voor
gedeelten van het project (bijvoorbeeld per PoP-gebied) ingediend worden. Het is Bedrijf A
bekend dat het verlenen van een instemmingsbesluit een inspanningsverplichting betreft, nu de
inhoud van deze overeenkomt de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente,
haar organen daaronder begrepen, onverlet laat. Het niet (onherroepelijk) verkrijgen, althans het
niet zonder nadere in de Tw dan wel in de gemeentelijke verordening weergegeven voorwaarden
(onherroepelijk) verkrijgen, van een instemmingsbesluit kan niet leiden tot enige vorm van
aansprakelijkheid van de gemeente voor zover laatstgenoemde aan de op haar rustende
inspanningsverplichting heeft voldaan. Het staat het bevoegde orgaan van de gemeente aldus
geheel vrij om —indien het algemeen belang dit vereist — nadere op grond van het publiekrecht
toelaatbare voorwaarden te stellen aan het verlenen van een instemmingsbesluit.

3.3. Point of Presence (PoP)-locaties

1. Hoewel middels het instemmingsbesluit de toestemming voor het plaatsen van een PoP-
station (ook wel PoP’s) is geregeld, kan de gemeente met betrekking tot de PoP’s met
Bedrijf A afspraken maken over de verkoop van gemeentegrond onder de voorwaarden van
de op dat moment vastgestelde grondprijzenbrief dan wel afspraken maken over het
vestigen van een langdurig recht van opstal een periode van 30 jaar, althans voor de periode
dat het netwerk van Bedrijf A door laatstgenoemde wordt gebruikt binnen het
demarcatiegebied. Bedrijf A is daarvoor alsdan een jaarlijkse marktconforme retributie per
m2 verschuldigd welke vooraf door de gemeente zal worden bepaald. In de betreffende
opstalakten zullen alsdan eveneens voor de gemeente conveniérende voorwaarden worden
opgenomen met betrekking tot onder meer de uitstraling c.q. vormgeving van het PoP-
station en de (financiéle) gevolgen van het verleggen van het PoP-station met het oog op de
eventuele noodzakelijke verlegging daarvan. Alle kosten en belastingen, waaronder de
notariskosten, met betrekking tot het eventueel verwerven van de beoogde locaties dan wel
bij het vestigen van de hiervoor bedoelde zakelijke rechten zijn voor rekening van Bedrijf A.

2. Wanneer de gronden niet meer nodig zijn voor het in stand houden en doen functioneren
van het glasvezelnetwerk zal Bedrijf A deze vrij van de bovengrondse infrastructuur en de
niet meer in gebruik zijnde ondergrondse infrastructuur (terug) verkopen en/of opleveren
aan de gemeente. (terug)verkoop aan de gemeente vindt plaats tegen dezelfde voorwaarden
en prijzen als op het moment van verkoop. De notariskosten voor het opheffen van het recht
van opstal en of (terug)verkoop komen voor rekening van Bedrijf A.

3.4. Legeskosten

Legeskosten worden berekend per instemmingsbesluit volgens de ‘Verordening op de heffing en
invordering van Leges 2022’ van de gemeente Hollands Kroon zijn verschuldigd en worden in
rekening gebracht direct nadat het instemmingsbesluit is verstrekt.

3.5. Beheer-, degeneratie-, herstel- en onderhoudskosten

1.

De beheer-, degeneratie-, herstel en onderhoudskosten van alle soorten verhardingen en
groenvoorzieningen worden berekend op grond van de vigerende regelgeving, vastgelegd in de
‘Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015’. Bedrijf A en de
gemeente stellen vast dat de in voornoemde regelgeving opgenomen tarieven marktconform zijn
en als zodanig kunnen worden doorberekend aan Bedrijf A.

Per verstrekt instemmingsbesluit wordt aan Bedrijf A eerst de volledige som, van de op grond

van de aanvraag verschuldigde, beheer-, degeneratie-, herstel en onderhoudskosten in rekening
gebracht.
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3. Door binnen de gestelde termijn, vooraf aan het gebiedsgericht werken van de gemeente het
glasvezelnetwerk aan te leggen, kan in overleg met de gemeente worden onderzocht of onder
andere de in het eerste lid genoemde degeneratiekosten kunnen worden verminderd.
Bijvoorbeeld door goede afstemming tussen gemeente en Bedrijf A over controle op kwaliteit
van het op te leveren straatwerk en waar mogelijk voorafgaand te werken aan het opknappen
van de wijken en het herinrichten van straten te werken. De gemeente kan hiertoe besluiten bij
constatering dat Bedrijf A aan de vooraf door de gemeente in overleg met Bedrijf A vastgestelde
objectieve voorwaarden heeft voldaan.

4. Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben:

- afstemming tussen de gemeente en Bedrijf A over controle op kwaliteit van het op te
leveren (her)straatwerk conform een vooraf door de gemeente aangegeven
opleveringsprocedure, naleving van de gemaakte afspraken, zoals onder meer over de
termijn waarbinnen (her)straatwerkzaamheden zijn afgerond nadat is gestart met de
aanleg van het betreffende deel van het demarcatiegebied waarop het
instemmingsbesluit ziet;

- De door Bedrijf A bij de uitvoering van de civiele werkzaamheden in acht te nemen
voorzorgsmaatregelen om hinder bij omwonenden en bedrijven te voorkomen, het
voorkomen van graafschades en de controle op de kwaliteit van de uit te voeren
werkzaamheden, mede in relatie tot CROW normen en diepteligging van het net.

5. Na oplevering per deelgebied met inachtneming van de in het derde en vierde lid genoemde
voorwaarden kan Bedrijf A, indien van toepassing, een deel van de in het tweede lid genoemde
bedragen teruggestort krijgen.

3.6. Projectkosten
Voor de aanleg van de glasvezelkabel door Bedrijf A zal als aanvullende (project)kosten voor de
gemeente een afgesproken totaalbedrag van € [BEDRAG], - per gepasseerde verblijfseenheid
(Homes Passed — HP) worden afgerekend.
In bijlage 3 behorende bij deze overeenkomst is de uitwerking van deze eenmalige vergoeding
voor de gemeente, alsmede de betalingsregeling omschreven. Deze kosten bepalen de
ondergrens aan kosten die in rekening gebracht worden namens de gemeente.

4. Afstemming werkzaamheden en productie

4.1. Planning gemeente
Voor eventuele afstemming van de werkzaamheden met andere beheerders van een
(ondergronds) net, zal de gemeente vooraf de planning vanuit de haar bekende
projectenportfolio openbare ruimte op de korte termijn (1 tot 2 jaar) inclusief haar eigen
grotere onderhoudswerkzaamheden, aan Bedrijf A beschikbaar stellen. Indien mogelijk digitaal.

4.2. Verwachte productie
Indien en voor zover Bedrijf A besluit om het glasvezelnetwerk aan te leggen binnen de
gemeente, geldt alsdan een verwachte productie gekoppeld aan de uitvoering van de
werkzaamheden door maximaal 10 ploegen binnen twee verschillende gebieden/kernen. Bedrijf
A zal in samenspraak met de gemeente de ploegen zo verdelen dat de belangrijke doorgaande
wegen minimaal verstoord worden, adressen bereikbaar blijven voor spoedeisende
hulpdiensten en de integrale realisatie van het demarcatiegebied door Bedrijf A is geborgd.
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5.

5.1.

5.2

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

Coordinatie

Voorafgaand aan de uitvoering

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door Bedrijf A is de gemeente niet
verantwoordelijk voor de coérdinatie van informatieverzoeken en informatieverstrekking naar
de benodigde afdelingen binnen de gemeente, maar kan de gemeente voor een soepel verloop
van het project een eigen projectleider aanwijzen. Na afronding van de engineering door Bedrijf
A en het afgeven van het eerste instemmingsbesluit door de gemeente zal er bij Partijen één
vast aanspreekpunt zijn voor interne coérdinatie binnen de organisatie, communicatie,
handhaving, toezicht en directievoering.

Planning en coérdinatie per week

Telkens tijdig voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden die vallen onder de
werkingssfeer van een instemmingsbesluit zullen de graaflocaties door Bedrijf A met gemeente
worden afgestemd middels het verstrekken van een weekplanning. Deze door Bedrijf A
gemaakte en verstrekte weekplanning maakt onderdeel uit van het instemmingsbesluit. Voor
zover er wijzigingen optreden in voormelde planning, althans met betrekking tot de
graaflocaties, zal de gemeente hier minimaal twee werkdagen voorafgaand aan de betreffende
week schriftelijk van in kennis worden gesteld, zodat nog overleg mogelijk is met Bedrijf A over
de consequenties van de gemelde wijziging.

Public Relations (PR), communicatie en social return

Primair

Bedrijf A is primair verantwoordelijk voor de communicatie naar de bewoners c.q. potentiéle
gebruikers over de aanleg van het glasvezelnetwerk, maar stemt de communicatie tijdig van
tevoren af met de gemeente.

Ondersteunend

De gemeente onderschrijft het maatschappelijk en economisch belang van optimale digitale
bereikbaarheid in algemene zin en in dit geval de aanleg van een glasvezelnetwerk. In deze lijn
zal de gemeente zich voorstander verklaren en positief uitlaten over het project, voor zover dit
niet in strijd is met de neutrale positie van de gemeente ten opzichte van private partijen of met
betrekking tot haar publiekrechtelijke taak.

Daartoe zal de gemeente in overleg met Bedrijf A de strekking van deze boodschap uitten in een
brief naar haar inwoners, bedrijven, kantoren, winkels en overige zoals onder meer scholen,
kerken et cetera.

Social return

De gemeente vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het toevoegen van
(maatschappelijke) waarde bij het aanleggen van het glasvezelnetwerk door Bedrijf A van groot
belang. Bedrijf A verplicht zich tegenover de gemeente om onverkort uitvoering te geven aan
MVO/Social Return op de wijze zoals opgenomen in haar aanbieding (bijlage 1).

Looptijd en beéindiging

Looptijd
Deze overeenkomst treedt in werking per datum van totstandkoming en wordt aangegaan voor
een periode van 2 jaar of zoveel korter als partijen op enig moment in goed overleg gezamenlijk
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

kunnen vaststellen dat het glasvezelnetwerk in het demarcatiegebied conform de inhoud van
deze overeenkomst en conform de aanbieding van Bedrijf A is gerealiseerd. Na de in de vorige
volzin genoemde looptijd eindigt deze overeenkomst van rechtswege, met uitzondering van
eventuele verplichtingen uit deze overeenkomst voor Partijen die een duurverplichting
inhouden en als zodanig zijn verbonden met de aanwezigheid van het glasvezelnetwerk binnen
het grondgebied van de gemeente. Vaststellen van realisatie van glasvezelnetwerk in het gehele
demarcatiegebied vindt plaats middels een naschouw door Partijen.

Verlenging
De gemeente kan besluiten om de in het eerste lid genoemde looptijd te verlengen indien
daartoe aanleiding bestaat.

Beéindiging binnen looptijd bij niet starten integrale realisatie glasvezelnetwerk

Indien door Bedrijf A niet binnen een periode van 6 maanden na totstandkoming van deze
overeenkomst gestart is met de aanleg van het glasvezelnetwerk dan wel duidelijk wordt dat het
gehele demarcatiegebied niet binnen de looptijd van deze overeenkomst zal zijn gerealiseerd, is
de gemeente gerechtigd om deze overeenkomst per direct — zonder hiertoe een opzegtermijn te
hanteren - te beéindigen.

Beéindiging bij tekortkoming

Zowel de gemeente als Bedrijf A hebben het recht om deze overeenkomst tussentijds en

eenzijdig door middel van een aangetekende schriftelijke opzegging te beéindigen indien:

- de andere Partij tekort schiet in de nakoming van één van haar verbintenissen uit hoofde van
deze overeenkomst en na eerdere schriftelijke ingebrekestelling door de andere Partij niet in
staat is om aan de verbintenis te voldoen.

- de andere Partij een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling heeft gedaan;

- de andere Partij in staat van faillissement verkeert of indien er een surseance van betaling is
verleend; of

- er bij de andere Partij een curator of bewindvoerder is aangesteld.

PoP-locaties na beéindiging

Als op het moment van beéindiging van deze overeenkomst sprake is van nog ongebruikte PoP-
locaties dan zal Bedrijf A deze locaties — voor zover daarbij een zakelijk recht is gevestigd en/of
deze locatie aan Bedrijf A is verkocht - weer aan de gemeente overdragen onder de condities
zoals bepaald in artikel 3.3, tweede lid. De gemeente is nimmer tot enige vorm van
schadevergoeding tegenover Bedrijf A gehouden.

Vergoeding

Indien één Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen die
voortvloeien uit deze overeenkomst, is de tekortschietende Partij aansprakelijk voor de
vergoeding van de door de andere Partij geleden schade dan wel te lijden schade, onverminderd
het recht van de betreffende Partij om nakoming te vorderen van de betreffende verplichting.

Rechtsopvolgers

De bepalingen uit deze overeenkomst zijn ook van toepassing op alle volgende overeenkomsten
tussen Partijen en alle rechtsbetrekkingen met eventuele rechtsopvolgers. Toetreding tot of
overdracht van deze overeenkomst van andere partijen of rechtsopvolgers is enkel toegestaan
na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Overdracht zonder voormelde
goedkeuring van de gemeente is niet mogelijk en heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld
in artikel 3:83 lid 2 BW.
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8. Slotbepalingen

8.1. Toekomstgericht
Het door Bedrijf A aan te leggen glasvezelnetwerk is toekomstgericht en ziet derhalve ook toe
op de aanleg van ducts voor toekomstige aansluitingen dan wel het kunnen verrichten van
beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk. Derhalve kunnen niet alle aan te leggen ducts
(direct) in gebruik genomen worden. De gemeente zal daarom geen beroep doen op artikel 5.2
lid 9 van de Tw voor zover door Bedrijf A het doel van het plaatsen van (nog) ongebruikte ducts
kan worden aangetoond en voor zover aantoonbaar maatregelen zijn genomen om te
voorkomen dat deze (nog) ongebruikte ducts hinder veroorzaken bij andere werkzaamheden in
de openbare ruimte. Voorts kan de gemeente Bedrijf A verzoeken, die hieraan medewerking zal
verlenen, niet in gebruik zijnde netwerkonderdelen te verwijderen als hiervoor een noodzaak is.

8.2. Alle schades, dus ook vervolgschades, aan het netwerk van derden en/of de eigendommen van
derden die zijn ontstaan als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst door Bedrijf A c.qg.
de aanleg van het glasvezelnetwerk door Bedrijf A, zijn voor rekening van laatstgenoemde, tenzij
sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de gemeente. Bedrijf A vrijwaart de
gemeente voor aanspraken van derden met betrekking tot de in de vorige volzin bedoelde
schade wanneer de gemeente voor die schade door derden wordt aangesproken.

8.3. Bedrijf A zal de aan te leggen graaflocaties dusdanig bepalen dat de hinderlijke ligging voor
andere netbeheerders tot een minimum beperkt is.

8.4. Deze overeenkomst kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als een verplichting voor
Bedrijf A om het glasvezelnetwerk aan te leggen.

9. Bijlagen

9.1. Onderdeel

De aan deze overeenkomst gehechte bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst tussen
Partijen.

9.2. Strijdig
Indien de bepalingen in deze overeenkomst strijdig zijn met de bepalingen in een bijlage,

prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

10.2. Geschillen
Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard en
omvang ook, daaronder inbegrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden
beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter, doch niet eerder
dan nadat Partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in der minne op te
lossen.
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Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te Anna Paulowna op [datum] 2022

de gemeente Hollands Kroon Bedrijf A

Wethouder Openbare Ruimte De heer/mevrouw
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Bijlage 1 — Aanbieding Bedrijf A
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Bijlage 2 — Projectdemarcatie en dekkingsgebied
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Bijdrage 3 — Eenmalige vergoeding
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