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Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Mevrouw N. Magis Wabo Z7/22/3442285 Eg

Plantage 5a
2311 JB Leiden

Betreft : Offertes

Datum : 6 april 2022

Offerte : TO922200738
Calculatie : CA92221608
Projectleider  : Tom Onderwater
Project : Plantage 5a Leiden

Omschrijving : herstel stormschade
Uw referentie :opname maart 2022

Geachte mevrouw Magis

Met dank voor uw aanvraag hebben wij hierbij het genoegen u een geheel vrijblijvende offerte te doen
toekomen voor bovengenoemd project.

Mocht u gebruik willen maken van de offerte, gelieve een exemplaar van deze offerte en algemene
voorwaarden COVO 2010 te ondertekenen en op iedere pagina te voorzien van uw paraaf. Eén exemplaar
van bovengenoemde stukken dient u aan ons te retourneren, een tweede exemplaar kan bestemd zijn voor
uw eigen administratie.

Indien u de VerBOUWgarantie wenst af te sluiten kunt u dit zelf regelen op www.verbouwgarantie.nl,
voor informatie zie bijgaande informatiefolder.

Als ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerd bedrijf staat Koers in voor een kwalitatieve, duurzame en
veilige uitvoering.

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. deze aanbieding dan kunt u contact opnemen
met onze projectleider: Tom Onderwater Mobiel : 0651721075
E-mail : tomonderwater@koers.com

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
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Mevrouw N. Magis
Plantage 5a
2311 JB Leiden

Betreft : Offertes

Datum : 6 april 2022

Offerte : TO922200738
Calculatie : CA92221608
Projectleider  : Tom Onderwater
Project : Plantage 5a Leiden

Omschrijving : herstel stormschade
Uw referentie :opname maart 2022

Onze werkzaamheden omvatten:

Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de omschrijving in bijgaande calculatie met nr.
CA92221608 stormschade en CA92221580 tochtwering schuiframen, behorende bij deze offerte.

Prijs:

Het genoemde werk CA92221608 kunnen wij voor u uitvoeren ten bedrage van:

Diverse werkzaamheden 21% btw € 2.522,60
Diverse werkzaamheden 9% btw € 359,52
Totaal exclusief btw € 2.882,12
Btw 21% € 529,75
Btw 9% € 32,36
Totaal inclusief btw € 3.444,23

Het genoemde werk CA92221580 kunnen wij voor u uitvoeren ten bedrage van:

Diverse werkzaamheden 21% btw € 10.928,95
Btw 21% € 2.295,08
Totaal inclusief btw € 13.224,03

Opgenomen stelpost (excl. opslagen en BTW):
- Leveren en vervangen katrollen € 1.368,50
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Datum : 6 april 2022

Offerte : TO922200738
Calculatie : CA92221608
Projectleider  : Tom Onderwater
Project : Plantage 5a Leiden

Omschrijving : herstel stormschade
Uw referentie  :opname maart 2022

Toelichting werkzaamheden:

In de 4¢ binnenvestgracht Leiden of een schaarlift of een smalsteiger plaatsen. Kosten om het even.
Bestaand raam verwijderen en tijdelijke voorzieningen afvoeren.

Nieuw raam met enkel glas in de stopverf pas schaven, afhangen en afmonteren.

Raamhout, detaillering beglazing conform bestaand. Enkel floatglas in de stopverf.

Na stoppen raam dient de stopverf uit te wasemen voor afgelakt kan worden.

Bestaand hang- en sluitwerk overzetten.

Door een schilder aan beide zijden aflakken in kleur overeenkomend met bestaand.

[N A ]
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Mevrouw N. Magis
Plantage 5a
2311 JB Leiden

Betreft : Offertes

Datum : 6 april 2022

Offerte : TO922200738
Calculatie : CA92221608
Projectleider  : Tom Onderwater
Project : Plantage 5a Leiden

Omschrijving : herstel stormschade
Uw referentie :opname maart 2022

Uitgangspunten:

Voorbehoud bij inschrijving

Ten tijde van de indiening van onze prijsaanbieding is niet te voorzien welke gevolgen het coronavirus zal
hebben, dan wel welke gevolgen de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven
aanbevelingen, resp. de in verband hiermee door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen zullen
hebben voor onze verplichtingen.

Indien onze prijsaanbieding wordt aanvaard en er een overeenkomst tot stand komt en correcte en/of tijdige
nakoming van deze overeenkomst door ons niet mogelijk is als gevolg van (onder meer aanbevelingen of
maatregelen van de overheid in verband met) het coronavirus, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk en/of
schadeplichtig.

De extra kosten en tijdsconsequenties als gevolg van het coronavirus, dan wel als gevolg van de in verband
hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. de in verband hiermee door de
overheid genomen en nog te nemen maatregelen, zijn niet verdisconteerd in de prijs voor het werk resp. het
(meerjarig) onderhoud. Indien sprake blijkt van extra kosten en tijdsconsequenties als bedoeld in de vorige
zin, zullen wij dit zo spoedig mogelijk aan u melden en hebben wij recht op kostenvergoeding en
termijnsverlenging.

Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aanbieding en deze niet kunnen worden voorzien, geldt
het hierboven bepaalde in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in par. 6 lid 11 tot en met lid 13 UAV
2012, dan wel par. 11 lid 1 tot en met lid 3 UAV-GC 2005, dan wel artikel 4 lid 4 en artikel 15 lid 8 AVA 2013.

Wij zijn er bij deze offerte van uitgegaan dat:

- de werkzaamheden aaneengesloten en volgens onze normale werktijden kunnen worden uitgevoerd.

- voor zover benodigd, water en elektra (230V) kosteloos in voldoende hoeveelheden beschikbaar worden
gesteld in nabijheid van de werkplek.

- de plaats waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden leeg en schoon aan ons worden opgeleverd en vrij
zijn te betreden.

- Inverband met levertijd kunnen maatwerkartikelen als douchedeuren, keukens, meubels, speciaal
natuursteen, glas en dergelijke, aanleiding geven tot overschrijding van de opleverdatum. Deze
overschrijding valt niet onder de opgenomen uitvoeringsperiode en daaraan kunnen ook geen rechten
worden ontleend.

- Koers Groep BV heeft een doorlopende CAR-verzekering. Dit is een constructieverzekering voor alle
bouwwerken. Op verzoek kunnen wij u een kopie van de polis doen toekomen.
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Omschrijving : herstel stormschade
Uw referentie :opname maart 2022

- Onze prijs is gebaseerd op het huidige prijspeil 2022 van lonen en materialen en daarmee verrekenbaar,
waarbij als peildatum 1 januari 2022 geldt.

Niet in deze offerte opgenomen:

- de-/monteren elektra, (buiten) verlichting, zonwering, reclameborden etc.

- het ver- en/of bewerken van materialen e.d. welke asbest bevatten of als chemisch afval. Ook is niet
standaard meegenomen in de offerte een asbestinventarisatie, tenzij dit omschreven is in de
werkomschrijving.

- afvoeren grond.

- het maken/verzorgen van installatietechnische/bouwkundige/constructieve tekeningen, berekeningen en/of
vergunningen.

- precariokosten, dit zijn kosten die gemeenten in rekening kunnen brengen voor gebruik van de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger of container.

- alle overige niet specifiek genoemde werkzaamheden in deze offerte en/of calculatie.
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Omschrijving : herstel stormschade
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Aanvang en uitvoeringsduur:

Het werk vangt uiterlijk aan: nader overleg
Het werk wordt opgeleverd: 2 a 3 dagen na aanvang werkzaamheden

Facturering:

Facturering zal geschieden volgens onderstaande termijn(en):
1¢ termijn 50% bij aanvang van de werkzaamheden

2¢ termijn 50% bij oplevering c.q. einde van de werkzaamheden
betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

Bijgaand treft u de Consumenten Voorwaarden Verbouwingen COVO 2010 die op deze offerte
van toepassing zijn, met uitzondering van artikel 11 sub 6.

Deze offerte is vrijblijvend en geldig tot twee maanden na dagtekening.
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Opdrachtbevestiging Overeenkomst van Aanneming volgens COVO 2010:
Overeenkomst van aanneming van werk met de mogelijkheid de VerBOUWgarantie af te sluiten.

Bij opdrachtbevestiging gaarne een kopie van deze offerte rechtsgeldig ondertekend retourneren.

Plaats

Datum

Naam

Handtekening :

Belastingdienst eist dat in gevallen van het lage tarief in de administratie van de ondernemer een schriftelijke
verklaring van de opdrachtgever inzake de ouderdom van de woning voorkomt.

(0] Opdrachtgever verklaart dat de woning waarop deze verbouwingsovereenkomst betrekking heeft,
en waarvan opdrachtgever eigenaar is, ouder is dan 2 jaar en hoofdzakelijk particulier wordt bewoond.*

* aankruisen indien van toepassing

Onderteken deze overeenkomst niet wanneer u:
De financiering van het werk nog niet heeft geregeld!
De Consumenten Voorwaarden Verbouwing COVO 2010 niet heeft ontvangen
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Consumenten Voorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (Covo2010)

Deze Consumenten Voorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting van Stichting BouwGarant zijn tot stand gekomen
in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Codrdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van
de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 september 2010.
Consumenten Voorwaarden Verbouwingen en toelichting behoren bij het BouwGarant Contract voor verbouwingen.

ARTIKEL 1- Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als
geregistreerd deelnemer van Stichting
BouwGarant van een consument op-
dracht heeft gekregen tot het uitvoeren
van een verbouwing, van onderhoud of
van een restauratie;

De consument: natuurlijke persoon die niet handelt

in de uitoefening van een beroep of

bedrijf en die aan een ondernemer

opdracht geeft tot het uitvoeren van

een verbouwing, van onderhoud of van

een restauratie;

een bouwkundige wijziging aan een

onroerende zaak;

al die werkzaamheden die ertoe dienen

om de oorspronkelijke functie van

een onroerende zaak de technische

prestaties van de onderdelen daarvan

te handhaven;

al die werkzaamheden die de onroe-

rende zaak en eventuele elementen

van in—en exterieur weer in goede

(oorspronkelijke) staat terugbrengen

en die het normale onderhoud te boven

gaan;

kwaliteitslabel dat wordt

beheerd door Stichting

BouwGarant;

Geschillencommissie Verbouwingen:
de Geschillencommissie Verbouwingen
vande Stichting Geschillencommis-
sies voor Consumentenzaken (postbus
90600, 2509 LP Den Haag, www.
geschillencommissie.nl).

Verbouwing:

Onderhoud:

Restauratie:

BouwGarant:

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer

1. De Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010
zijn van toepassing op de offerte van de ondernemer
en op de tussen een consument en een ondernemer
gesloten overeenkomst tot het uitvoeren van een
verbouwing, van onderhoud of van een restauratie.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden ten
nadele van de consument s niet toegestaan,

ARTIKEL 3 - De offerte

1. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en
is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst
door de consument.

2. De offerte wordt bij voorkeur schriftelijk of elektro-
nisch gedaan, tenzij sprake is van een situatie waarin
met bekwame spoed maatregelen dienen te worden
getroffen ter voorkoming of beperking van schade.

3. De offerte omvat een zo volledig en nauwkeurig mo-
gelijke omschrijving van het werk, van de beoogde
bestemming, van de uit te voeren werkzaamheden
envan de te leveren materialen. De omschrijving
dient woldoende gedetailleerd te zijn om een goede
beoordeling van de offerte door de consument
mogelijk te maken.

4. De offerte vermeldt het tijdstip waarop dan wel de
periode waarin met het werk kan worden begonnen
en bevat een aanduiding van de duur van het werk.

5. De offerte geeft inzicht in de prijsvormingmethode
die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden
gehanteerd: aanneemsom of regie.

a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen
partijen een vast bedrag overeen waarvoor het
werk zal worden verricht;

Bij de prijsvormingmethode regie doet de onder-

nemer een opgave van de prijsfactoren (0.

uur- tarief en eenheidsprijzen van de benodigde

materialen). De ondernemer geeft desgevraagd

aan de consument een indicatie van de te ver-
wachten uitvoeringskosten door het noemen van
een richtprijs, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is:

_afn

2

6. De offerte vermeldt de betalingswijze.

7. De offerte en de bijbehorende tekeningen, tech-
nische omschrijvingen, ortwerpen, calculaties en
berekeningen die door de ondernemer of in zijn
opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van de on-
dernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming
aanderden ter hand worden gesteld, gekopieerd of
anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen
opdracht wordt verieend dienen deze bescheiden
binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek
van de ondernemer, door de consument aan hem
geretourneerd te worden.

. Indien de consument de offerte niet accepteert,
mag de ondernemer de kosten die gemoeid zijn met
het tot stand brengen van de offerte slechts dan in
rekening brengen als de ondermemer de consument
voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk heeft
gewezen op het bestaan van deze verplichting en
op de hoogte van deze kosten, en de consument
hiermee heeft ingestemd. In geval de ondernemer
gebruik maakt van deze mogelijkheid en de consu-
ment de kosten heeft voldaan, gaan de in lid 7van
dit artikel genoemde bescheiden over in eigendom
op de consument.

9. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van

deze algemene voorwaarden.

o«

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van
de offerte door de consument. De aanvaarding gebeurt
waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.
In geval van elektronische aanvaarding door de con-
sument bevestigt de andernemer langs elektronische
weg de ontvangst van de opdracht aan de consument.
Indien de consument de offerte mondeling aanvaardt,
bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur
schriftelijk danwel elektronisch.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondememer

1. De ondernemer is verplicht het werk goed en deug-
delijk en naar de bepalingen van de overeenkomst
uit te voeren. Met inachtneming van artikel 6 lid s,
staat de ondernemer in voor de goede hoedanigheid
van de bouwstoffen, voor de geschiktheid voor hun
bestemming en voor hun tijdige levering.

2. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid van
het door of namens hem vervaardigde ontwerp. De
omstandigheid dat het ontwerp door of namens de
ondernemer is vervaardigd op basis van een van de
consument afkomstig schetsontwerp, of daaraan
gelijk te stelien ontwerpvoorstel, leidt niet tot een
vermindering van deze verantwoordelijkheid.

3. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de
totstandkoming van het werk binnen de overeenge-
komen termijn gewaarborgd is.

4. Devoor de totstandkoming van het werk benodigde
bouwvergunning wordt door de ondernemer aan-
gevraagd. Voor rekening van de consument komen
de kosten die in samenhang met de aanvraag van
de bouwvergunning aan de overheid en aan andere
instanties verschuldigd zijn.

. Alsde aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,
stelt de ondernemer zich voor de aanvang van het
werk op de hoogte van de ligging van ondergrondse
kabels en leidingen.

6. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor risico

van de ondernemer met ingang van het tijdstip
van aanvang tot en met de dag waarop het werk is
opgeleverd of geacht kan worden te zijn opgeleverd.

7. De ondememer wordt geacht bekend te zijn met
de voor het werk van belang zijnde overheidsvoor-
schriften en voorschriften van nutsbedrijven, voor
zover deze op de dag van de totstandkoming van
de overeenkomst gelden. De aan de naleving van
deze voorschriften verbonden gevolgen zijn voor zijn
rekening.

8. De ondernemer kan onderdelen van het werk in
onderaanneming laten uitvoeren, maar blijft voor die
onderdelen volledig verantwoordelijk.

v

9. De ondernemer is aansprakelijk voor schade aan
de eigendommen van de consument, voor zover de
consument aantoont dat deze door de uitvoering
van het werk is toe gebracht, tenzij die schade het
gevolg is van een omstandigheid die niet aan de
ondernemer is toe te rekenen. De ondernemer vrij-
waart de consument tegen aanspraken van derden
tot vergoeding van schade, voor zover de consument
aantoont dat deze schade door de uitvoering van het
werk is toegebracht, tenzij die schade het gevolg is
van een omstandigheid die niet aan de ondernemer
is toe te rekenen.

10. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen
op onvolkomenheden in het door of namens de
consument vervaardigde ontwerp en in de door hem
ter beschikking gestelde bouwmaterialen, een en
ander voor zover de ondernemer deze kende of re-
delijkerwijs behoorde te kennen. Als de ondernemer
de indit lid omschreven verplichting niet nakomt,
is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim
aansprakelijk.

. Alsde consument de ondernemer verzoekt om de
toepassing van bepaalde werkwijzen of bouwmate-
rialen, anders dan de in lid o bedoelde bouwmate-
rialen, dan wel aan de ondernemer verzoekt bouw-
materialen bij een bepaalde leverancier te betrekken,
blijft de verantwoordelijkheid voor de betreffende
werkwijzen, bouwmaterialen en leveranciers bij de
ondernemer berusten, tenzij de consument ondanks
een door de ondernemer gegeven waarschuwing,
heeft volhard in zijn verzoek.

12. De ondernemer is verplicht tegen de risico’s, als om-
schreven in de leden 6 en g van dit artikel, voldoende
verzekerd te zijn.

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument

1. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig
kan beschikken over de gedeelten van de woning of
het terrein waaraan het werk zal worden uitgevoerd.
Als de ondernemer voor of uiterlijk bij het sluiten
van de overeenkomst aan de consument heeft me-
degedeeld dat het voor de uitvoering van het werk
noodzakelijk is dat de woning of het terrein geheel
of gedeeltelijk wordt ontruimd, zorgt de consument
tijdig voor die ontruiming. Voor of uiterlijk bij het
sluiten van de overeenkomst stellen consument en
ondernemer vast welke mogelijkheden er zijn om de
voor de uitwoering van het werk benodigde bouwma-
terialen op te slaan.

. De consument zorgt er voor dat de ondernemer
tijdig kan beschikken over elektriciteit, gas en water
op het werk.

3. De kosten van elektriciteit, gas en water ten behoeve
van de uitvoering van het werk zijn voor rekening
van de consument.,

4. De consument kan tijdens de uitvoering van het
werk, door derden werkzaamheden of leveringen
laten plaatsvinden. Zodra de consument van die
bevoegdheid gebruik wil maken, informeert hij de
ondernemer. De consument zorgt ervoor, dat de door
derden uit te voeren werkzaamheden en leveringen
zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoe-
ting van het werk daardoor niet wordt belemmerd of
vertraagd.

5. De consument staat in voor de bouwmaterialen die
hij met het cog op de uitvoering van het werk aan de
ondernemer ter beschikking steft.

. Als het werk wordt uitgevoerd naar een door of
namens de consument vervaardigd ontwerp, staat
de consument in voor de deugdelijkheid van dat ont-
werp, tenzij de ondernemer die verantwoordelijkheid
uitdrukkelijk van de consument heeft overgenomen.

7. Dein het vijfde en zesde lid omschreven verantwoor-
delijkheden van de consument laten de waarschu-
wingsplicht van de ondernemer, als bedoeld in
artikel 5 lid 10, onverlet.

N

o

U bouwt zeker met BouwGarant
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ARTIKEL 7 - Onvoorziene omstandigheden

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 5, draagt
de consument het risico van het door de onder-
nemer aantreffen van een zaak die een wezenlijke
belemmering of bemoelilijking van de uitvoering
betekent, behoudens voor zover de ondernemer
redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op
de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.

2. Wanneer zich onwoorziene omstandigheden met be-
trekking tot de aanvang en uitvoering van het werk
voordoen, doet de ondememer hiervan zo spoedig
mogelijk mededeling aan de consument en treden
ondernemer en consument met elkaar in overleg.

3. Indien de ondernemer de consument niet kan
bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve
indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk
handelen vereist.

4. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet ma-
ken in verband met een onvoorziene omstandigheid
die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn
ter beperking van de schade, zullen door de consu-
ment worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico
van de ondernemer komt.

5. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmid-
dellijk handelen vereist, kan de consument meer- en
minderwerk opdragen.

ARTIKEL 8 - Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk wordt - behoudens spoedei-
sende omstandigheden - voorafgaand aan de uitvoe-
ring schriftelijk of elektronisch overeengekomen. In
geval van door de consument opgedragen meerwerk
kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een
verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig
heeft gewezen op de daaruit voortvioeiende prijsver-
hoging, tenzij de consument deze prijsverhoging zelf
had moeten begrijpen.

2. Het gemis aan een schriftelijke of elektronische op-
dracht laat de aanspraken van de ondememer en de
consument op verrekening van meer- en minderwerk
onverlet, waarbij de bewijslast rust op degene die de
aanspraak maakt.

3. Als bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het
totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag
van het meerwerk overtreft, heeft de ondernemer
recht op een vergoeding gelijk aan 10% van het
verschil van die totalen.

4. Indien de consument opdracht geeft tot het
uitvoeren van meerwerk, mag de ondernemer bij
wijze van voorschot 25% van het geoffreerde bedrag
in rekening brengen als vergoeding voor algemene
en voorbereidende kosten. Het resterende gedeelte
zal de ondernemer eerst kunnen declareren bij het
gereedkomen van het meerwerk dan wel bijde
eerst komende termijnfactuur daarna. Minderwerk
zal door de ondernemer worden verrekend bij de
eerstvolgende termijnfactuur nadat het minderwerk
is overeengekomen.

ARTIKEL g - Stelposten

1. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde be-
dragen die in de aanneemsom zijn begrepen en die
bestemd zijn voor hetzij
+ het aanschaffen van bouwstoffen; hetzij
+ hetaanschaffen van bouwstoffen en het verwer-

ken daarvan; hetzij
het verrichten van werkzaamheden, die op de dag
van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig
zijn bepaald en die door de consument nader
moeten worden ingevuld.
Ten aanzienvan iedere stelpost wordt in de overeen-
komst vermeld waarop deze betrekking heeft.

2. Als de aard van de stelpost niet of niet voldoende is
gespecificeerd, wordt die geacht uitsluitend betrek-
king te hebben op de aanschaf van bouwstoffen.

3. Als een stelpost uitsluitend betrekking heeft op
de aanschaf van bouwstoffen, zijn de kosten van
verwerking van die bouwstoffen in de aanneemsom
begrepen.

4. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitga-
ven wordt gerekend met de aan de ondermnemer
berekende prijzen. Tenzij anders overeengekomen
is de consument hierover een vergoeding van 10%
verschuldigd. Deze vergoeding wordt eveneens ten
laste van de stelpost gebracht.

ARTIKEL 10 - Prijs en betaling

1. De prijs die de consument moet betalen kan na het
moment van het tot stand komen van de overeen-
komst niet meer worden gewijzigd, behoudens
verrekening wegens meer- en minderwerk en
stelposten, onvoorziene omstandigheden en in geval
van wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting.

2. Bij het verschuldigd worden van een termijn stuurt

de ondernemer een rekening aan de consument,

Deze rekening moet binnen 2 weken na ontvangst

worden betaald.

Binnen een redelijke termijn na de oplevering stuurt

de ondernemer een gespecificeerde eindafrekening

aan de consument. Het saldo daarvan moet binnen 4

weken na ontvangst worden betaald.

4. De consument heeft het recht om vanaf de opleve-
ring 1ot het einde van de serviceperiode een percen-
tage van de aanneemsom in te houden. Van dit recht
kan de consument alleen gebruik maken indien die
inhouding in de overeenkomst is vastgelegd.

5. Indien de ondernemer een richtprijs afgeeft, mag
deze richtprijs met niet meer dan 10% worden over-
schreden, behoudens meerwerk, met inachtneming
van het bepaalde in deze veorwaarden. De reden van
een eventuele overschrijding van de richtprijs dient
uit de specificatie duidelijk te blijken.
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ARTIKEL n - Oplevering

1. Hetwerk is opgeleverd wanneer de ondernemer
aan de consument heeft medegedeeld dat het werk
voltooid is en deze het werk heeft aanvaard, Ter
gelegenheid van de oplevering wordt een door beide
partijen ondertekend opleveringsrapport opge-
maakt. Een tekortkoming die door de ondernemer
niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport
als zodanig vermeld.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. hetzij wanneer uiterlijk 8 werkdagen zijn verstre-
ken nadat de consument van de ondernemer de
mededeling heeft ontvangen dat het werk vol-
tooid Is, tenzij de consument binnen die periode
het werk gemotiveerd atkeurt;

b. hetzij wanneer de consument het werk en/of het
object waaraan het werk is verricht in gebruik
neemt, met dien verstande dat door ingebruikne-
ming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte
als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan
de ingebruikneming verbonden gevolg - opleve-
ring - niet gerechtvaardigd is.

3. Als partijen vaststellen dat gelet op de aard of
omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet
van oplevering kan worden gesproken, zal de onder-
nemer na overleg met de consument een nieuwe
datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor
oplevering.

4. Naoplevering is het werk voor risico van de consu-
ment.De ondernemer is ontslagen van de aanspra-
kelijkheid voor tekortkomingen die de consument op
het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten
ontdekken, onverminderd de bepalingen in artikel 12
en13,

5. De bij oplevering geconstateerde en erkende tekort-
komingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 15 werkdagen, hersteld, tenzij de ondernemer
aantoont dat dit redelijkerwijs niet te realiseren is
binnen deze termijn. De termijn van 15 werkdagen
geldt ook als de ondernemer besluit om een door
hem aanvankelijk niet erkende tekortkoming alsnog
te herstellen.

. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd
is de ondernemer een gefixeerde schadevergoe-
ding aan de consument verschuldigd van €40 per
kalenderdag tot de dag waarop het werk aan de
consument wordt opgeleverd, tenzij de ondernemer
aantoont dat dit komt door (weers-)Jomstandig-
heden die niet voor zijn risico zijn of wanneer de
ondernemer in redelijkheid aanspraak kan maken op
bouwtijdverlenging.

7. Als door de ondememer een dag van oplevering is
aangekondigd die ligt binnen de overeengekomen
bouwtijd,doch op die dag blijkt dat in redelijkheid
niet van oplevering kan worden gesproken, is de in lid
6 bedoelde schadevergoeding verschuldigd vanaf de
aangekondigde dag van oplevering tot de dag waarop
het werk aan de consument wordt opgeleverd.
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8. Als de mededeling dat het werk zal worden opgele-
verd op een dag die ligt binnen de overeengekomen
bouwtijd nadien door de ondernemer wordt her-
roepen,is hij de in lid 6 bedoelde schadevergoeding
verschuldigd vanaf de aangekondigde dag van
oplevering tot de dag waarop het werk aan de
consument wordt opgeleverd, tenzij de ondermemer
aannemelijk maakt dat de consument als gevolg van
het herroepen geen nadeel ondervindt.

9. Deinde leden 6,7en 8van dit artikel genoemde
schadevergoeding is zonder ingebrekestelling
verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen
de ondernemer nog toekomt.

10. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een

overeengekomen aanneemsom kleiner of gelijk aan
€20.000 ten hoogste 25% van die aanneemsom en
bij een overeengekomen aanneemsom groter dan
€20.000 ten hoogste 15% van die aanneemsom.
Indien de consument onder overlegging van
genoegzame bewijzen aantoont dat de door de
overschrijding van de opleveringsdatum door hem
geleden werkelijke schade in redelijkheid meer be-
draagt dan het bedrag uit hoofde van de gefixeerde
schadevergoeding, heeft de consument recht op
aanvullende schadevergoeding indien de billijkheid
dit klaarblijkelijk vereist.

. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd, Is uitgedrukt in werkbare werkdagen,
wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag,
tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse
van het werk erkende, of door de overheid dan wel
bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of
andere niet individuele vrije dag. Werkdagen worden
als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door
niet voor rekening van de ondernemer komende
omstandigheden gedurende tenminste 5 uren door
het grootste deel van de arbeiders of machines niet
kan worden gewerkt.

ARTIKEL 12 - Serviceperiode

1. Nadeoplevering geldt een serviceperiode van 2
maanden. De ondernemer zal tekortkomingen die
inde serviceperiode aan de dag treden zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen redelijke termijn
herstellen, met uitzondering van die waarvan hij
aannemelijk maakt dat de corzaak daarvan is toe te
rekenen aan de consument.

2. Wanneer een consument binnen de serviceperiode
aan de ondernemer schriftelijk of elektronisch een
afwijking meldt van hetgeen is overeengekomen
waardoor de consument schade lijdt, is de onder-
nemer gehouden om hetgeen is overeengekomen
alsnog te leveren, tenzij de afwijking voor de ople-
vering aan de consument schriftelijk of elektronisch
is kenbaar gemaakt en de consument daarmee
heeft ingestemd. Indien nakoming in redelijkheid
niet meer van de ondernemer verlangd kan worden,
heeft de consument recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid na afloop van de service-

periode

1. Nade serviceperiode is de ondernemer niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk
tenzij:

a. het werk of enig onderdeel daarvan een tekortko-
ming bevat die door de consument redelijkerwijs
niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking
onderkend had kunnen worden;

b. het werk of enig onderdeel een ernstige tekort-
koming heeft. Een tekortkoming is slechts als
ernstig aan te merken ais die de hechtheid van de
constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan
aantast of in gevaar brengt, hetzij het werk
ongeschikt maakt voor zijn bestemming.

2. De consument zal van een tekortkoming binnen
redelijke termijn na de ontdekking mededeling aan
de ondernemer doen.

3. Derechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming
als bedoeld in het eerste lid onder a,is niet ontvanke-
lijk als zi) wordt ingesteld na s jaren na afloop van de
serviceperiode.

4. De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming
als bedoeld in het eerste lid onder b, is niet ontvanke-
lijk als zij wordt ingesteld na 20 jaren na afloop
van de serviceperiode,
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ARTIKEL 14 - In gebreke blijven van de consument

1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van
de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het
verstrijken van die datum een betalingsherinnering
en geeft de consument de gelegenheid binnen 14
dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering
alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de termijn van de beta-
lingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de
ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen
vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze
rente is gelijk aan de wettelijke rente. Bovendien
kan de ondernemer het werk stilleggen, mits hij de
consument na het verstrijken van de termijn van de
betalingsherinnering schriftelijk heeft aangemaand
om alsnog binnen 7dagen te betalen en die betaling
is uitgebleven. Deze stillegging staat er niet aan
in de weg dat de ondernemer vergoeding vordert
van de schade en kosten die voortvioeien uit hetin
gebreke blijven van de consument. De ondernemer
zorgt er voor dat de schade en kosten binnen rede-
lijke grenzen blijven.

3. Als tijdens het op grond van het vorige lid stilliggen
van het werk schade aan het werk ontstaat, komt
deze niet voor rekening van de ondernemer, mits hij
de consument tevoren schriftelijk heeft gewezen op
dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

ARTIKEL15 - In gebreke blijven van de ondernemer

1. Als de ondernemer zijn verplichtingen terzake van
de aanvang of de voortzetting van het werk niet
nakomt, kan de consument hem aanmanen om zo
spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te
vangen of voort te zetten. De aanmaning gebeurt bij
voorkeur schriftelijk.

2. De consument is bevoegd het werk door derden te
doen uitvoeren of voortzetten, als de ondernemer
na verloop van 10 werkdagen na ontvangst van de in
het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft.

3. Inhetin het vorige lid bedoelde geval heeft de
consument recht op vergoeding van de uit hetin
gebreke blijven van de ondememer voortviceiende
schade en kosten.

4. De consument zorgt ervoor dat de kosten die voor de
ondernemer voortvloeien uit de toepassing van de
vorige leden binnen redelijke grenzen blijven.

ARTIKEL 16 - Opschorting van de betaling

Indien het werk niet voldoet aan de overeenkomst, dan
wel in het geval van niet nakoming, heeft de consu-
ment het recht de betaling op te schorten indien aan
de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan

en het op te schorten bedrag in redelijke verhouding
staat tot de geconstateerde tekortkoming. Bij voorkeur
bericht de consument schriftelijk of elektronisch aan de
ondernemer op welke grond de opschorting berust.

ARTIKEL v7 - Stillegging van het werk
1. De consument is bevoegd de uitvoering van het werk
geheel of gedeeltelijk stil te leggen.
2. Op initiatief van de consument regelen partijen de
gevolgen van de stillegging.
3. Als niet anders wordt afgesproken, geldt het vol-
gende;
+ dekosten van woorzieningen die de ondernemer
ten gevolge van de stillegging
moet treffen worden aan hem vergoed;
schade die de ondernemer ten gevolge van de
stillegging lijdt wordt aan hem vergoed;
duurt de stillegging langer dan 14 dagen,dan
heeft de ondernemer recht op betaling van het
uitgevoerde werk;
duurt de stillegging van het werk langer dan1
maand, dan is de ondernemer
bevoegd het werk in onvoltooide staat te
beéindigen. In dat geval wordt door partijen
door middel van een gezamenlijke opneming de
omvang en de toestand van het uitgevoerde werk
vastgelegd en wordt afgerekend overeenkomstig
het bepaalde in artikel 18.
4. Dein het tweede en derde lid omschreven gevolgen
treden niet in als de stillegging het gevolg is van een
tekortkoming in de nakoming door de ondernemer.

ARTIKEL 18 - Opzegging

De consument is bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen, Tenzij het bepaalde in artikel
17lid 4 of artikel 15 van toepassing is, heeft de onder-
nemer recht op de aanneemsom, vermeerderd met de
kosten tot behoud van het werk en verminderd met
de hem door de begindiging bespaarde kosten. Ingeval
van een dergelijke opzegging zendt de ondernemer de
consument een gespecificeerde eindafrekening. Met
het oog op die eindafrekening wordt door partijen door
middel van een gezamenlijke opneming de omvang en
de toestand van het uitgevoerde werk vastgelegd.

ARTIKEL 19 - Kiachtenbehandeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
moeten zo volledig en duidelijk mogelijk worden
omschreven en moeten tijdig nadat de consument
de gebreken heeft ontdekt schriftelijk of elektronisch
worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig
indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat
de consument zijn rechten terzake verliest.

. Als de consument de ondernemer van een tekort-
koming aan het werk op de hoogte stelt, is de
ondernemer verplicht om zo spoedig mogelijk
aan de consument mede te delen of hij bereid is
de tekortkoming te verhelpen. Als hij daartoe niet
bereid is, vermeldt hij de redenen daarvan.
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ARTIKEL 20 - Bemiddelingsregeling

Indien de klachtenbehandeling door de ondernemer
niet heeft geleid tot een oplossing, is er sprake van een
geschil. De consument kan zich binnen zes weken na
het ontstaan van het geschil wenden tot de Bouw-
Garant Servicedesk, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer,
telnr. ogoo 224 2242 (lokaal tarief). De BouwGarant
Servicedesk zal in het geschil bemiddelen en trachten
het geschil in der minne op te lossen volgens het
reglement klachtbehandeling van de Stichting
BouwGarant. Voor de bemiddeling kan een vergoeding
verschuldigd zijnvan ten hoogste €100.

ARTIKEL 21 - Geschillenregeling

1. Isdein artikel 20 genoemde bemiddelingspoging
niet geslaagd, of geeft de consument niet de
voorkeur aan bemiddeling, dan kan de consument
het geschil aanhangig maken bij de Geschillencom-
missie Verbouwingen. In het geval dat is bemiddeld
door BouwGarant dient de consument het geschil
binnen zes weken nadat BouwGarant schriftelijk
heeft geconstateerd dat de bemiddeling niet tot een
oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie
Verbouwingen aanhangig te maken. In het geval
dat niet door BouwGarant is bemiddeld, dient de
consument het geschil uiterlijk drie maanden na
het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie
Verbouwingen aanhangig te maken.

2. Wanneer de consument een geschil aanhangig
maakt bij de Geschillencommissie Verbouwingen,
is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien
de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij
de Geschillencommissie Verbouwingen, meet hij de
consument vragen zich binnen vijf weken uit te spre-
ken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer
dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het ver-
strijken van de voornoemde termijnvrij zal achten
het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

3. De Geschillencommissie Verbouwingen doet uit-
spraak met inachtneming van de bepalingen van het
voor haar geldende reglement. De beslissingen van
de Geschillencommissie Verbouwingen geschieden
krachtens dat reglement bij wege van bindend
advies. Het 1t wordt desg gd toege-
zonden.Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd,

4. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven
genoemde Geschillencommissie is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 22 - Nakomingsgarantie

1. Indien een ondernemer de verplichtingen die hem
in een bindend advies zijn opgelegd ten opzichte
van de consument niet binnen de daarvoor in het
bindend advies gestelde termijn nakomt, neemt
BouwGarant deze verplichtingen over tot het maxi-
mum genoemd in de leden 2 en 3. De overname door
BouwGarant van verplichtingen van de ondernemer
wordt opgeschort indien en voor zover het bindend
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advies binnen twee maanden na dagtekening

daarvan ter toetsing aan de rechter is voorgelegd

en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van

het vonnis waarbij de rechter het bindend advies

onverbindend heeft verklaard.

2. Voor dein lid 1 genoemde nakomingsgarantie van
BouwGarant geldt een maximum uit te keren
bedrag van €10.000 per bindend advies, onder de
voorwaarde dat de consument zijn vordering op de
ondernemer aan BouwGarant overdraagt. Indien
de vordering van de consument op de ondernemer
meer bedraagt dan €10.000, dan krijgt de consu-
ment €10.000 uitgekeerd onder dezelfde voor-
waarde en kan de consument zijn vordering voor het
meerdere om niet overdragen aan BouwGarant ter
incasso om deze na inning, onder aftrek van de reeds
uitgekeerde €10.000, te voldoen aan de consument.
BouwdGarant verplicht zich om voor eigen rekening
over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen
tegen de in lid 1 genoemde ondernemer, waaronder
begrepen het zonodig in rechte invorderen van het
bedrag. Een eventuele proceskostenvergoeding komt
aan BouwGarant toe. Tevens komt aan BouwGarant
toe een rentevergoeding over de reeds uitgekeerde
€10.000. Een eventuele rentevergoeding over het
meerdere komt aan de consument toe. BouwGarant
2al deze rentevergoeding uitkeren aan de consu-
ment.

3. Ingeval van surséance van betaling, schuldsanering,
faillissement en bedrijfsbegindiging van de onderne-
mer geldt de nakomingsgarantie tot een bedrag van
€10.000 per bindend advies, met dien verstande dat:
+ denakomingsgarantie in deze gevallen slechts

van toepassing is indien het geschil door de
Geschillencommissie op de zitting is behan-
deld en een eindbeslissing is gewezen voor het
moment van surséance van betaling, schuld-
sanering, faillissement of bedrijfsbeéindiging
van de ondernemer en,

« het totaal door BouwGarant op basis van de na-
komingsgarantie aan consumenten uit te keren
bedrag in deze gevallen niet meer bedraagt dan
€40.000 per ondernemer, waarbij de afhande-
ling van de beroepen van consumentenop de
nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van
binnenkomst bij BouwGarant van het schriftelijk
beroep op de nakomingsgarantie van de consu-
ment tot het maximum van het in totaal van de
aan de consumenten per ondernemer uit te keren
bedrag van €40.000 is bereikt.

4. Het bepaalde in lid 3 doet geen afbreuk aan het
recht van de consument om bij de rechter nakoming
van het bindend advies door de ondernemer te
vorderen.

5. Voor toepassing van deze nakomingsgarantie is ver-
eist dat de consument een schriftelijk beroep doet
bij BouwGarant, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer,
zie www.bouwgarant.nl.

ARTIKEL 23 - Wijziging

BouwGarant zal deze algemene voorwaarden slechts
wijzigen in overleg met de Consumentenbond en
Vereniging Eigen Huis.

U bouwt zeker met BouwGarant
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U staat op het punt om een BouwGarant-aannemer in te schakelen. De eerste stap

voor een zorgeloze verbouwing heeft u daarmee genomen!

Voor nog meer zekerheid kunt u zelf de Verbouwgarantie afsluiten. Met deze garantie

heeft u de zekerheid dat:
- Bij een faillissement van uw aannemer de extra afbouwkosten worden vergoed;
+ U garantie heeft voor oplever- en constructieve gebreken na oplevering.

U kunt deze garantie zelf eenvoudig afsluiten via www.erbouwgarantie.nl.
Hier kunt u ook de garantieregeling vinden.
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