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KW Walsberg
Herstel watervergaarbakken;
Herstel HWA-systeem;
Herstellen betonschade;
Verwijderen graffiti;
Aanbrengen anti-graffiticoating;
Herstellen voertuigkering;
Herstellen bord "doorrijhoogte";
Verwijderen beplanting.
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Beheer- en onderhoudgrens op onderkant talud

Onderhoud gras = gemeente
Onderhoud bomen = provincie NB

Beheer- en onderhoudgrens 1 meter uit kant verharding

Beheer- en onderhoudgrens achter bushalte langs

Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Beheer en onderhoudsgrens, ProvincieP P Bestaand

Boom te handhaven Bestaand

Boom Nieuw

Opsluitband 120x250 mm Nieuw

Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw

Transportleiding HWA ∅250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Doorspuitput, PE∅315 Nieuw

B.O.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw26.27
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Situatie
Definitief ontwerp

Reconstructie N270 gedeelte Deurne - Limburgse grens

Tekeningen:
3523-0500-DO-BBM-101-112 - Markering, bebording & bebakening
3523-0500-DO-BEP-101-112 - Groenvoorziening
3523-0500-DO-DWP-101-104 - Dwarprofielen
3523-0500-DO-FAU-101-113 - Faunavoorzieningen
3523-0500-DO-GSC - Geluidsscherm
3523-0500-DO-K&L101-112 - Kabels & Leidingen
3523-0500-DO-KWE-101 - Kunstwerk
3523-0500-DO-OVL - Openbare verlichting
3523-0500-DO-OVV-101 - Bushaltes
3523-0500-DO-VRI - Verkeersregelinstallatie
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"Constructie en voorzijde geluidscherm beheer en onderhoud bij provincie NB,
achterzijde geluidscherm in onderhoud bij gemeente Deurne."
zie opmerking in uitvoeringsovereenkomst

"Constructie en voorzijde geluidscherm beheer en onderhoud bij provincie NB,
achterzijde geluidscherm in onderhoud bij gemeente Deurne."
zie opmerking in uitvoeringsovereenkomst

Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Beheer en onderhoudsgrens, ProvincieP P Bestaand

Boom te handhaven Bestaand

Boom Nieuw

Opsluitband 120x250 mm Nieuw

Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw

Transportleiding HWA ∅250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Doorspuitput, PE∅315 Nieuw

B.O.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw26.27

Padbrugseweg

Kraaienhut

Warande

Oude Graaf

Bandert

Trienenbergweg

Zandschelweg

Richting Helmo
nd

Nachtegaalweg

Kanveldweg

N27
0

N27
0

Ric
hti
ng
 V
en
ray

  101
  10

2   10
3

  10
4

  10
5

  10
6

    
107

  10
8  

  10
9

  11
0

  11
1

  11
2

N

M

L

J

K

H

G

F

D

C

B

A

N

M

L

J

K

H

G

F

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 98 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 219

Contractnummer

ing.bureau uitbesteding:

schaal:
formaat:

bladen           blad nr.in
projectnummer
code
registratienummer

datum
datum

versie

getekend
gecontroleerd
vrijgegeven
status

- km:km:

Cluster Projecten en Vastgoed

Afdeling:

N27

Brabantlaan 1 5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12I.P.M.

12 2

3523-0500-DO-SIT-102

3523-0500

1:500
594x1260

271.06.02.RE

2.0Definitief

21-09-2022
21-09-2022

26.10025.700

Situatie
Definitief ontwerp

Reconstructie N270 gedeelte Deurne - Limburgse grens

Tekeningen:
3523-0500-DO-BBM-101-112 - Markering, bebording & bebakening
3523-0500-DO-BEP-101-112 - Groenvoorziening
3523-0500-DO-DWP-101-104 - Dwarprofielen
3523-0500-DO-FAU-101-113 - Faunavoorzieningen
3523-0500-DO-GSC - Geluidsscherm
3523-0500-DO-K&L101-112 - Kabels & Leidingen
3523-0500-DO-KWE-101 - Kunstwerk
3523-0500-DO-OVL - Openbare verlichting
3523-0500-DO-OVV-101 - Bushaltes
3523-0500-DO-VRI - Verkeersregelinstallatie
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Beheer en onderhoudsgrens, ProvincieP P Bestaand

Boom te handhaven Bestaand

Boom Nieuw

Opsluitband 120x250 mm Nieuw

Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw

Transportleiding HWA ∅250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Doorspuitput, PE∅315 Nieuw

B.O.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw26.27

Padbrugseweg

Kraaienhut

Warande

Oude Graaf

Bandert

Trienenbergweg

Zandschelweg

Richting Helmo
nd

Nachtegaalweg

Kanveldweg

N27
0

N27
0

Ric
hti
ng
 V
en
ray

  101
  10

2   10
3

  10
4

  10
5

  10
6

    
107

  10
8  

  10
9

  11
0

  11
1

  11
2
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26.40026.100

Situatie
Definitief ontwerp

Reconstructie N270 gedeelte Deurne - Limburgse grens

Tekeningen:
3523-0500-DO-BBM-101-112 - Markering, bebording & bebakening
3523-0500-DO-BEP-101-112 - Groenvoorziening
3523-0500-DO-DWP-101-104 - Dwarprofielen
3523-0500-DO-FAU-101-113 - Faunavoorzieningen
3523-0500-DO-GSC - Geluidsscherm
3523-0500-DO-K&L101-112 - Kabels & Leidingen
3523-0500-DO-KWE-101 - Kunstwerk
3523-0500-DO-OVL - Openbare verlichting
3523-0500-DO-OVV-101 - Bushaltes
3523-0500-DO-VRI - Verkeersregelinstallatie
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Beheer en onderhoudsgrens, ProvincieP P Bestaand

Boom te handhaven Bestaand

Boom Nieuw

Opsluitband 120x250 mm Nieuw

Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw

Transportleiding HWA ∅250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Doorspuitput, PE∅315 Nieuw

B.O.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw26.27
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Ter plaatse van te graven greppel 18 st. eiken kappen.
De eiken komen ter beschikking aan mevr. Quispel-Visser.

De stammen worden in het resterende bos gelegd.
Datum van de kap in overleg vast te stellen.

Ter plaatse van aangekochte  gedeelte bomen kappen. Daarnaast in de voorste
strook van 5.00m door Strukton te bepalen welke bomen ook moeten worden gekapt.
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Beheer en onderhoudsgrens, ProvincieP P Bestaand

Boom te handhaven Bestaand

Boom Nieuw

Opsluitband 120x250 mm Nieuw

Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw

Transportleiding HWA ∅250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Doorspuitput, PE∅315 Nieuw

B.O.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw26.27
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Beheer en onderhoudsgrens, ProvincieP P Bestaand

Boom te handhaven Bestaand

Boom Nieuw

Opsluitband 120x250 mm Nieuw

Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw

Transportleiding HWA ∅250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Doorspuitput, PE∅315 Nieuw

B.O.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw26.27
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Warande
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Beheer en onderhoudsgrens, ProvincieP P Bestaand

Boom te handhaven Bestaand

Boom Nieuw

Opsluitband 120x250 mm Nieuw

Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw

Transportleiding HWA ∅250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Doorspuitput, PE∅315 Nieuw

B.O.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw26.27
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Beheer en onderhoudsgrens, ProvincieP P Bestaand

Boom te handhaven Bestaand

Boom Nieuw

Opsluitband 120x250 mm Nieuw

Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw

Transportleiding HWA ∅250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Doorspuitput, PE∅315 Nieuw

B.O.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw26.27
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status

Vlakvulling Omschrijving Status

Faunapassage Nieuw

Hop-over Nieuw

Duiker Nieuw

Systeemgrens Nieuw

Arcering Omschrijving Status

Bermen inzaaien met gras Nieuw

Asfalt Bestaand

Asfalt Zwart Nieuw

Asfalt Rood Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw

Grasbetonblokken Nieuw

Materiaalgrens verharding Nieuw

Halfverharding Nieuw

Kolkaansluiting HWA ∅125 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Goot Nieuw

Straatkolk 450x300 mm Nieuw

Gemeente-, Provincie- & Waterschapsgrens Bestaand

Antiverblindingsscherm Nieuw

Verloopband kantopsluiting Nieuw

Leiconblok Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

PWS band 250x130 mm Nieuw

Trottoirband 130/150 mm Nieuw

Trottoirband RWS Nieuw

Tegel 300x300 mm halfsteensverband (kleur Rood) Nieuw

Printbeton Nieuw

Molgoot van BSS halfsteensverband Nieuw

SMA - Deklaag KW Walsberg Nieuw

Trottoirkolk Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm links Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm midden Nieuw

Inritelement 130/150 180x450x500 mm rechts Nieuw

Asfalt trapsgewijs vrezen Nieuw

Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw

Mast met drukknop Nieuw

Mast met verkeerslicht, fietsers Nieuw

Mast met verkeerslicht, voetgangers Nieuw

Mast met onderlicht en wachttijdvoorspeller Nieuw

Mast met verkeerslicht Nieuw

Lichtmast Nieuw

Beheer en onderhoudsgrens, ProvincieP P Bestaand

Boom te handhaven Bestaand

Boom Nieuw

Opsluitband 120x250 mm Nieuw

Inspectieput, Beton, inwendig 1000x1000 mm Nieuw

Transportleiding HWA ∅250 PVC, indien anders is aangegeven Nieuw

Doorspuitput, PE∅315 Nieuw

B.O.B.-hoogte ten opzichte van NAP Nieuw26.27
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw

Rand halfverharding Nieuw

Symbool Omschrijving Status
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Draagconstructie met verkeerslichten Nieuw
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Boom te kappen Bestaand

Geleiderail in aardebaan Nieuw

Voorzijde geluidsscherm Nieuw

Kantverharding Nieuw
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Symbool Omschrijving Status
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Tegel 300x300 mm halfsteensverband Nieuw

Klinkerverharding Nieuw
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Situatie
Definitief ontwerp

Reconstructie N270 gedeelte Deurne - Limburgse grens

Tekeningen:
3523-0500-DO-BBM-101-112 - Markering, bebording & bebakening
3523-0500-DO-BEP-101-112 - Groenvoorziening
3523-0500-DO-DWP-101-104 - Dwarprofielen
3523-0500-DO-FAU-101-113 - Faunavoorzieningen
3523-0500-DO-GSC - Geluidsscherm
3523-0500-DO-K&L101-112 - Kabels & Leidingen
3523-0500-DO-KWE-101 - Kunstwerk
3523-0500-DO-OVL - Openbare verlichting
3523-0500-DO-OVV-101 - Bushaltes
3523-0500-DO-VRI - Verkeersregelinstallatie
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