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Instellen 60km/u zone d.m.v. bebording en markering
(huidige markeringen verwijderen)

Aanbrengen kantstrook (1-3 streep van thermoplast)
ca. 1.00m vanaf kant verharding

21-066c-TEK-VO-SI-001
21-066c-TEK-VO-SI-002

2st komborden aanpassen van 50km/u naar 30km/u
incl. aanbrengen markering 30 km/u-zone (thermoplast)
(huidige markeringen verwijderen)

Bestaande snelheidsremmer handhaven
Vervangen huidige markeringen en rijbaanbreedte versmallen
tot 3.50m door middel van puntstukmarkering (thermoplast) en  kunststof flexpalen
(kleur oranje met reflecterende stroken)

Aanbrengen markering weg-as t.b.v. optimale begeleiding weggebruikers
Uitvoering in thermoplast

21-066c-TEK-VO-SI-002
21-066c-TEK-VO-SI-003

Kruisingsvlak (niet verhoogd) voorzien van rode coating
Markeringen t.p.v. fietspad vernieuwen, uitvoeren in thermoplast
incl. aanbrengen haaientanden t.b.v. voorrang voor fietsersHuidige bestrating vervangen

door zwart asfalt

Huidige bestrating vervangen
door zwart asfalt

Kruisingsvlak (niet verhoogd) voorzien van rode coating
Markeringen t.p.v. fietspad vernieuwen, uitvoeren in thermoplast
incl. aanbrengen haaientanden t.b.v. voorrang voor fietsers

3
0

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Verplaatsen lichtmast naar achteren en bandenlijn aanpassen

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Toegankelijkheid bestaande inrit verbeteren door middel van:
-verplaatsen lichtmast naar de overzijde en plaatsen in bestaande groenvak;
-Verwijderen bestaande geleidebanden aan weerszijden van de inrit (2x2stuks).

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Toegankelijkheid bestaande inrit verbeteren door middel van:
-verbreden inrit d.m.v. verharding;
-Verwijderen bestaande geleidebanden aan weerszijden van de inrit (2x2stuks).

Aanbrengen snelheidsremmers d.m.v. wegversmalling (rijbaanbreedte = 4.00m)
Uitvoeren in trottoirbanden, bevestigen op asfalt (plakband)
incl. verwijderen tijdelijke maatregel
incl. zagen en opbreken asfalt, incl. grondwerkzaamheden t.b.v. boomplantvak
incl. aanplant zuilvormige boom (Quercus rober 'Fastigiate Koster')

VB F06 aanbrengen
op paal BB21

VB F05 aanbrengen
op paal BB21
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E n g i n e e r i n g  &  A d v i e s
21-066c

Verkeersadviezen Beekdaelen
Diepestraat Hulsberg - Mogelijke eindsituatie

Gemeente Beekdaelen
VO

1:500

A0 (1260mm)

002 003

JDRTBM 11-08-2022 1.0

Verkeersmaatregelen Diepestraat Hulsberg
Schetsontwerp - Blad 002/003

Tweede uitgave 09-09-2022 2.0JDRTBM
Opm. nav. overleg KBG dd. 16/09/2022 27-09-2022 3.0SBRTBM
Wijzigingen n.a.v. opmerkingen OG d.d. 03/10/2022 18-10-2022 4.0JDRTBM
Wijzigingen n.a.v. opmerkingen OG d.d. 17/11/2022 28-11-2022 5.0JDRTBM
Wijzigingen t.h.v. snelheidsovergangen 22-06-2023 6.0JDRTKD


